
PRESUPUESTO NO. 086-2018

No. Descripción Cantidad UD C. U. RD$ Valor RD$ Sub - Total   RD$ Total

(A) PARTIDAS GENERALES
(A).1 PRELIMINARES:
(A).1.1 Campamento 1.00 PA
(A).1.1 Replanteo 1.00 PA

(B) EDIFICIO DE ALOJAMIENTO

(B).1 1ER NIVEL

(B).1.1 PRELIMINARES:
(B).1.1.1 Fumigación área de Construcción 418.00  M2 
(B).1.2 MOVIMIMIENTO DE TIERRA
(B).1.2.1 Excavación de Fundaciones  466.10  M3 
(B).1.2.2 Relleno compactado 181.66  M3 
(B).1.2.3 Relleno de reposición 63.29  M3 
(B).1.2.4 Bote producto de corte de capa vegetal y excavación 524.92  M3 
(B).1.3 HORMIGON ARMADO EN :
(B).1.3.1 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m  12.59 M3 
(B).1.3.2 Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 7.78 M3 
(B).1.3.3 Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 5.32 M3 
(B).1.3.4 Zapata Z3, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 72.58 M3 
(B).1.3.5 Zapata Z4, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 6.05 M3 
(B).1.3.6 Zapata Z5, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 20.33 M3 
(B).1.3.7 Zapata Z6, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 10.44 M3 
(B).1.3.8 Zapata Z7, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 6.74 M3 
(B).1.3.9 Zapata Z8, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 5.07 M3 
(B).1.3.10 Zapata Z9, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 5.82 M3 
(B).1.3.11 Zapata Z10, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.08 M3 
(B).1.3.12 Zapata escalera, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.98 M3 

(B).1.3.13 Zapata muros de bloques, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 4.08 M3 

(B).1.3.14
Zapata para muro de soporte de perfiles HSS 6" x 8" x 40' en 
fachada, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 

2.13 M3 

(B).1.3.15 Columna C1 (40x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.00 M3 
(B).1.3.16 Columna C2 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.32 M3 
(B).1.3.17 Columna C3 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 15.27 M3
(B).1.3.18 Columna C4 (40x50), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.66 M3
(B).1.3.19 Columna C5 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.33 M3
(B).1.3.20 Columna C6 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.00 M3
(B).1.3.21 Columna C7 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.37 M3
(B).1.3.22 Columna C8 (40x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.00 M3

(B).1.3.23
Muro para soporte de perfiles HSS 6" x 8" x 40' en fachada, 
Hormigón 280 kg/cm2  industrial 

2.09 M3

(B).1.3.24 Pórtico PA (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.09 M3 
(B).1.3.25 Portico PB (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial  1.18 M3 
(B).1.3.26 Pórtico PD (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.89 M3 
(B).1.3.27 Pórtico PF (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.89 M3 
(B).1.3.28 Portico PG (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.18 M3 
(B).1.3.29 Portico PH (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.58 M3 
(B).1.3.30 Portico PI (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.29 M3 
(B).1.3.31 Portico PJ (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.91 M3 
(B).1.3.32 Portico PK (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.71 M3 
(B).1.3.33 Portico P1 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.09 M3 
(B).1.3.34 Portico P2 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 4.42 M3 
(B).1.3.35 Portico P3 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.68 M3 
(B).1.3.36 Portico P4 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.63 M3 
(B).1.3.37 Portico P5 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.63 M3 
(B).1.3.38 Portico P6 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.80 M3 
(B).1.3.39 Portico P7 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 4.57 M3 
(B).1.3.40 Viga riostra R1 (30x60), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 44.27 M3 

(B).1.3.41 Viga de escalera (20x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.12 M3 

(B).1.3.42 Viga amarre (15x30), Hormigón 240 kg/cm2  a mano 5.85 M3 

(B).1.3.43
Rampa de escalera (H= 0.22mt), Hormigón 240 kg/cm2  
industrial 

6.84 M3 

(B).1.3.44 Vuelos ancho =0.30mt 33.40 Ml
(B).1.3.45 Vuelos ancho =0.50mt 8.60 Ml
(B).1.3.46 Losa aligerada (losa 5) 45.46 M2
(B).1.3.47 Losa, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.12 mt 23.50 M3 
(B).1.3.48 Losa, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 18.68 M3 
(B).1.4 MUROS DE :

(B).1.4.1
Bloques de 6" BNP y SNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 
lineas

521.94 M2 

(B).1.4.2 Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt 16.47 M2 

FECHA: 10 de  Diciembre del 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A3

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO



PRESUPUESTO NO. 086-2018

No. Descripción Cantidad UD C. U. RD$ Valor RD$ Sub - Total   RD$ Total

FECHA: 10 de  Diciembre del 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A3

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

(B).1.5 TERMINACION DE SUPERFICIE:
(B).1.5.1 Fraguache 984.78 M2 
(B).1.5.2 Pañete liso interior sobre muro 794.29 M2 
(B).1.5.3 Pañete liso exterior sobre muro 331.50 M2 
(B).1.5.4 Pañete sobre superficie de hormigón 984.78 M2 
(B).1.5.5 Cantos 1,547.39 Ml 
(B).1.6 TERMINACION DE PISOS :

(B).1.6.1
Torta de hormigón de base e=0.10mt con fIbra según 
especificaciones tecnicas

36.33 M3 

(B).1.6.2
Piso cemento pulido con intralok bonding agent terminado con 
helicoptero, espesor 0.05 mts.

363.31 M2 

(B).1.7 TERMINACION DE ESCALERA :

(B).1.7.1
Escalones de cemento pulido con intralok bonding agent 
terminado con helicoptero

41.14 Ml 

(B).1.7.2
Descanso de cemento  pulido con intralok bonding agent 
terminado con helicoptero

11.42 M2 

(B).1.8 PROTECCION DE HIERROS EN PUERTAS Y VENTANAS:

(B).1.8.1
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.50m x 2.40m; 2 paneles 
corredizos de L=1.30m y L=1.20m

12.00 M2

(B).1.8.2
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.75m x 2.40m; 1 panel 
corredizo de L=1.35m y 1 panel fijo de L=1.40m

6.60 M2

(B).1.8.3
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.85m x 2.40m; 1 panel 
corredizo de L=1.35m y 1 panel fijo de L=1.50m

6.84 M2

(B).1.8.4
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 3.05m x 2.40m; 1 panel 
corredizo de L=1.50m y 1 panel fijo de L=1.55m

7.32 M2

(B).1.8.5
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 4.75m x 2.40m; 1 panel 
corredizo de L=2.05 m y 1 panel fijo de L=2.70m

11.40 M2

(B).1.8.6 Puertas batientes en tola 21.12 M2 
(B).1.8.7 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " ventanas 35.80 M2 
(B).1.8.8 Perfiles metálicos HSS 2" x 2" x 20' en hueco ventana 14.00 M2 
(B).1.8.9 Perfiles metálicos HSS 6" x 4" x 40' en fachada de edificio 122.05 M2 

(B).1.8.10
Malla soldada y plastificada con perfiles 2"*2"en hueco de 
escalera (1er a 5to nivel)

106.86 M2

(B).1.9 PUERTAS :
(B).1.9.1 Puerta polimetal 3.00 UD 

(B).1.9.2
Puerta MULTILOCK 1.00m X 2.10m con 3 cierres en área 
control

1.00 UD 

(B).1.10 VENTANAS :

(B).1.10.1
Ventanas Corredizas Policarbonato anti-golpes con marco de 
Aluminio

385.14 P2 

(B).1.10.2
Policarbonato antigolpes resistente a la tensión y rotura 
transparente en control

22.60 P2 

(B).1.11 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(B).1.11.1 Acrílica económica como base (una mano) 1,761.69 M2
(B).1.11.2 Acrílica superior en techos 419.83 M2
(B).1.11.3 Semigloss superior en muros interiores 1,010.36 M2
(B).1.11.4 Acrílica superior en muros exteriores 331.50 M2
(B).1.11.5 Epóxica en piso y pared en área de duchas 157.59 M2
(B).1.11.6 Mantenimiento en hierro 334.31 M2
(B).1.12 VARIOS :
(B).1.12.1 Tope de granito natural chino, 2.5ml 1.00 UD 
(B).1.12.2 Fascias en tola para tapar tuberias colgantes 39.63 M2
(B).1.12.3 Plafond blanco en pvc área baño control 2.04 M2
(B).1.12.4 Colocación de poliuretano de 1" en juntas 1er al 4toN 1,831.04 ML
(B).1.12.5 Bancos de hormigón 20.67 ML
(B).1.12.6 Escalones de entrada 7.30 ML
(B).1.12.7 Baranda en perfiles de aluminio para escaleras 17.30 ML
(B).1.13 RAMPA DE ACCESO ENTRADA:
(B).1.13.1 Zapata de muros de bloques 1.61 M3
(B).1.13.2 Muros de bloques 6 7.22 M2
(B).1.13.3 Pañete en bordillos 2.57 M2

(B).1.13.4
Rampa de hormigón con fIbra según especificaciones tecnicas, 
terminación violinado tipo para discapacitados

15.04 M2

(B).1.13.5 Pintura señalización en rampa para discapacitados 15.04 M2
(B).1.13.6 Jardinera entrada edificio alojamiento 1.00 PA
(B).1.13.7 Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada 2.30 ML

(B).1.14 TERMINACION DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):

(B).1.14.1 Fino de mezcla 14.32 M2
(B).1.14.2 Zabaleta 42.00 Ml 

(B).1.14.3
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

14.32 M2

SUB-TOTAL 1ER NIVEL 



PRESUPUESTO NO. 086-2018

No. Descripción Cantidad UD C. U. RD$ Valor RD$ Sub - Total   RD$ Total

FECHA: 10 de  Diciembre del 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A3

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

(B).2 2DO NIVEL  

(B).2.1 HORMIGON ARMADO EN :
(B).2.1.1 Columna C3 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 14.34 M3 
(B).2.1.2 Columna C4 (40x50), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.28 M3 
(B).2.1.3 Columna C5 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.02 M3
(B).2.1.4 Columna C6 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.73 M3
(B).2.1.5 Columna C9 (40x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.07 M3
(B).2.1.6 Pórtico PA (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.09 M3 
(B).2.1.7 Portico PB (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial  1.18 M3 
(B).2.1.8 Pórtico PD (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.89 M3 
(B).2.1.9 Pórtico PF (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.89 M3 
(B).2.1.10 Portico PG (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.18 M3 
(B).2.1.11 Portico PH (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.18 M3 
(B).2.1.12 Portico PI (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.29 M3 
(B).2.1.13 Portico PJ (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.91 M3 
(B).2.1.14 Portico PK (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.83 M3 
(B).2.1.15 Portico P1 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.94 M3 
(B).2.1.16 Portico P2 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 4.42 M3 
(B).2.1.17 Portico P3 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.68 M3 
(B).2.1.18 Portico P4 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.63 M3 
(B).2.1.19 Portico P5 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.63 M3 
(B).2.1.20 Portico P6 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.80 M3 
(B).2.1.21 Portico P7 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 4.57 M3 

(B).2.1.22 Viga de escalera (20x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.12 M3 

(B).2.1.23 Viga amarre (15x30), Hormigón 280 kg/cm2  a mano 6.24 M3 

(B).2.1.24
Rampa de escalera (H= 0.22mt), Hormigón 280 kg/cm2  
industrial 

6.84 M3 

(B).2.1.25 Vuelos ancho =0.30mt 43.70 Ml
(B).2.1.26 Vuelos ancho =0.50mt 8.50 Ml

(B).2.1.27 Losa aligerada (losa 5) 45.46 M2

(B).2.1.28 Losa, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.12 mt 22.14 M3 
(B).2.1.29 Losa, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 18.68 M3 
(B).2.2 MUROS DE :

(B).2.2.1 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 429.24 M2 

(B).2.2.2 Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt 8.46 M2 
(B).2.3 TERMINACION DE SUPERFICIE:
(B).2.3.1 Fraguache 952.96 M2 
(B).2.3.2 Pañete liso interior sobre muro 831.75 M2 
(B).2.3.3 Pañete liso exterior sobre muro 203.67 M2 
(B).2.3.4 Pañete sobre superficie de hormigón 952.96 M2 
(B).2.3.5 Cantos 1,582.21 Ml 
(B).2.4 TERMINACION DE PISOS :

(B).2.4.1
Piso cemento pulido con intralok bonding agent terminado con 
helicoptero, espesor 0.05 mts.

328.50 M2 

(B).2.5 TERMINACION DE ESCALERA :

(B).2.5.1
Escalones de cemento pulido con intralok bonding agent 
terminado con helicoptero

41.14 Ml 

(B).2.5.2
Descanso de cemento  pulido con intralok bonding agent 
terminado con helicoptero

11.42 M2 

(B).2.6 PROTECCION DE HIERROS :

(B).2.6.1
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.50m x 2.40m; 2 paneles 
corredizos de L=1.30m y L=1.20m

12.00 M2

(B).2.6.2
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 3.05m x 2.40m; 1 panel 
corredizo de L=1.50m y 1 panel fijo de L=1.55m

7.32 M2

(B).2.6.3
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 4.75m x 2.40m; 1 panel 
corredizo de L=2.05 m y 1 panel fijo de L=2.70m

11.40 M2

(B).2.6.4 Puertas batientes en tola 21.12 M2 

(B).2.6.5
Perfiles metálicos HSS 2" x 2" x 20', separado cada 10 cms.  en 
hueco ventana

14.00 M2 

(B).2.6.6 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " ventanas 39.23 M2 
(B).2.7 PUERTAS :
(B).2.7.1 Puerta polimetal 5.00 UD 

(B).2.7.2
Puerta MULTILOCK 1.00m X 2.10m con 3 cierres en área 
control

1.00 UD 

(B).2.8 VENTANAS :

(B).2.8.1
Ventanas Corredizas Policarbonato anti-golpes con marco de 
Aluminio

422.03 P2 

(B).2.8.2
Policarbonato antigolpes resistente a la tensión y rotura 
transparente en control

22.60 P2 

(B).2.9 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(B).2.9.1 Acrílica económica como base (una mano) 1,727.42 M2
(B).2.9.2 Acrílica superior en techos 406.63 M2



PRESUPUESTO NO. 086-2018

No. Descripción Cantidad UD C. U. RD$ Valor RD$ Sub - Total   RD$ Total

FECHA: 10 de  Diciembre del 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A3

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

(B).2.9.3 Semigloss en muros interiores 1,013.38 M2
(B).2.9.4 Acrílica superior en muros exteriores 307.40 M2
(B).2.9.5 Epóxica en piso y pared en área de duchas 157.59 M2
(B).2.9.6 Mantenimiento en hierro 304.60 M2
(B).2.10 VARIOS :
(B).2.10.1 Tope de granito natural chino, 2.50ml 1.00 UD 
(B).2.10.2 Fascias en tola para tapar tuberias colgantes 39.63 M2
(B).2.10.3 Plafond blanco en pvc area baño control 2.04 M2
(B).2.10.4 Bancos de hormigón 20.67 ML
(B).2.10.5 Baranda en perfiles de aluminio para escaleras 17.30 ML

(B).2.11 TERMINACION DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):

(B).2.11.1 Fino de mezcla 14.83 M2
(B).2.11.2 Zabaleta 43.70 Ml 

(B).2.11.3
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

14.83 M2

SUB-TOTAL 2DO NIVEL

(B).3 3ER NIVEL
 

(B).3.1 HORMIGON ARMADO EN :
(B).3.1.1 Columna C3 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 14.34 M3 
(B).3.1.2 Columna C4 (40x50), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.28 M3
(B).3.1.3 Columna C5 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.02 M3
(B).3.1.4 Columna C6 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.73 M3
(B).3.1.5 Columna C9 (40x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.07 M3
(B).3.1.6 Pórtico PA (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.09 M3 
(B).3.1.7 Portico PB (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial  1.18 M3 
(B).3.1.8 Pórtico PD (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.89 M3 
(B).3.1.9 Pórtico PF (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.89 M3 
(B).3.1.10 Portico PG (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.18 M3 
(B).3.1.11 Portico PH (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.18 M3 
(B).3.1.12 Portico PI (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.29 M3 
(B).3.1.13 Portico PJ (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.91 M3 
(B).3.1.14 Portico PK (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.83 M3 
(B).3.1.15 Portico P1 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.94 M3 
(B).3.1.16 Portico P2 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 4.42 M3 
(B).3.1.17 Portico P3 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.68 M3 
(B).3.1.18 Portico P4 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.63 M3 
(B).3.1.19 Portico P5 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.63 M3 
(B).3.1.20 Portico P6 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.80 M3 
(B).3.1.21 Portico P7 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 4.57 M3 

(B).3.1.22 Viga de escalera (20x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.12 M3 

(B).3.1.23
Rampa de escalera (H= 0.22mt), Hormigón 240 kg/cm2  
industrial 

6.84 M3 

(B).3.1.24 Vuelos ancho =0.30mt 43.70 Ml
(B).3.1.25 Vuelos ancho =0.50mt 8.50 Ml
(B).3.1.26 Losa aligerada (losa 5) 45.46 M2

(B).3.1.27 Losa, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.12 mt 22.14 M3 

(B).3.1.28 Losa, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 18.68 M3 
(B).3.2 MUROS DE :

(B).3.2.1 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 427.60 M2 

(B).3.2.2 Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt 8.46 M2 
(B).3.3 TERMINACION DE SUPERFICIE:
(B).3.3.1 Fraguache 950.40 M2 
(B).3.3.2 Pañete liso interior sobre muro 800.61 M2 
(B).3.3.3 Pañete liso exterior sobre muro 203.67 M2 
(B).3.3.4 Pañete sobre superficie de hormigón 950.40 M2 
(B).3.3.5 Cantos 1,587.71 Ml 
(B).3.4 TERMINACION DE PISOS :

(B).3.4.1
Piso cemento pulido con intralok bonding agent terminado con 
helicoptero, espesor 0.05 mts.

328.66 M2 

(B).3.5 TERMINACION DE ESCALERA :

(B).3.5.1
Escalones de cemento con intralok bonding agent terminado con 
helicoptero

41.14 Ml 

(B).3.5.2
Descanso de cemento  pulido con intralok bonding agent 
terminado con helicoptero

11.42 M2 

(B).3.6 PROTECCION DE HIERROS :

(B).3.6.1
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.50m x 2.40m; 2 paneles 
corredizos de L=1.30m y L=1.20m

12.00 M2

(B).3.6.2
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 3.05m x 2.40m; 1 panel 
corredizo de L=1.50m y 1 panel fijo de L=1.55m

7.32 M2
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(B).3.6.3
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 4.75m x 2.40m; 1 panel 
corredizo de L=2.05 m y 1 panel fijo de L=2.70m

11.40 M2

(B).3.6.4 Puertas batientes en tola 21.12 M2 

(B).3.6.5
Perfiles metálicos HSS 2" x 2" x 20', separado cada 10 cms.  en 
hueco ventana

14.00 M2 

(B).3.6.6 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en ventanas 39.23 M2 
(B).3.7 PUERTAS :
(B).3.7.1 Puerta polimetal 4.00 UD 

(B).3.7.2
Puerta MULTILOCK 1.00m X 2.10m con 3 cierres en área 
control

1.00 UD 

(B).3.8 VENTANAS :

(B).3.8.1
Ventanas Corredizas Policarbonato anti-golpes con marco de 
Aluminio

422.03 P2 

(B).3.8.2
Policarbonato antigolpes resistente a la tensión y rotura 
transparente en control

22.60 P2 

(B).3.9 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(B).3.9.1 Acrílica económica como base (una mano) 1,699.22 M2
(B).3.9.2 Acrílica superior en techos 406.63 M2
(B).3.9.3 Semigloss en muros interiores 985.19 M2
(B).3.9.4 Acrílica superior en muros exteriores 307.40 M2
(B).3.9.5 Epóxica en piso y pared en área de duchas 157.59 M2
(B).3.9.7 Mantenimiento en hierro 304.60 M2
(B).3.10 VARIOS :
(B).3.10.1 Tope de granito natural chino, 2.50ml 1.00 UD 
(B).3.10.2 Fascias en tola para tapar tuberias colgantes 39.63 M2
(B).3.10.3 Plafond blanco en pvc area baño control 2.04 M2
(B).3.10.4 Bancos de hormigón 20.67 ML
(B).3.10.5 Baranda en perfiles de aluminio para escaleras 17.30 ML

(B).3.11 TERMINACION DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):

(B).3.11.1 Fino de mezcla 14.83 M2
(B).3.11.2 Zabaleta 43.70 Ml 

(B).3.11.3
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

14.83 M2

SUB-TOTAL   3ER NIVEL 

(B).4 4TO NIVEL
 

(B).4.1 HORMIGON ARMADO EN :
(B).4.1.1 Columna C3 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 14.34 M3 
(B).4.1.2 Columna C4 (40x50), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.28 M3 
(B).4.1.3 Columna C5 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.02 M3
(B).4.1.4 Columna C6 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.73 M3
(B).4.1.5 Columna C9 (40x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.07 M3
(B).4.1.6 Pórtico PA (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.09 M3 
(B).4.1.7 Portico PB (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial  1.18 M3 
(B).4.1.8 Pórtico PD (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.89 M3 
(B).4.1.9 Pórtico PF (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.89 M3 
(B).4.1.10 Portico PG (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.18 M3 
(B).4.1.11 Portico PH (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.18 M3 
(B).4.1.12 Portico PI (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.66 M3 
(B).4.1.13 Portico PJ (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.91 M3 
(B).4.1.14 Portico PK (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.83 M3 
(B).4.1.15 Portico P1 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.94 M3 
(B).4.1.16 Portico P2 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 4.42 M3 
(B).4.1.17 Portico P3 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.68 M3 
(B).4.1.18 Portico P4 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.63 M3 
(B).4.1.19 Portico P5 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.63 M3 
(B).4.1.20 Portico P6 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.80 M3 
(B).4.1.21 Portico P7 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 4.57 M3 

(B).4.1.22 Viga de escalera (20x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.12 M3 

(B).4.1.23 Viga amarre (15x30), Hormigón 240 kg/cm2  a mano 6.12 M3 

(B).4.1.24
Rampa de escalera (H= 0.22mt), Hormigón 240 kg/cm2  
industrial 

6.84 M3 

(B).4.1.25 Vuelos ancho =0.30mt 43.70 Ml
(B).4.1.26 Vuelos ancho =0.50mt 8.50 Ml

(B).4.1.27 Losa aligerada (losa 5) 45.46 M2

(B).4.1.28 Losa, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.12 mt 22.14 M3 
(B).4.1.29 Losa, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 18.68 M3 
(B).4.2 MUROS DE :

(B).4.2.1 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 423.09 M2 

(B).4.2.2 Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt 7.71 M2 
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(B).4.3 TERMINACION DE SUPERFICIE:
(B).4.3.1 Fraguache 950.40 M2 
(B).4.3.2 Pañete liso interior sobre muro 843.51 M2 
(B).4.3.3 Pañete liso exterior sobre muro 203.67 M2 
(B).4.3.4 Pañete sobre superficie de hormigón 950.40 M2 
(B).4.3.5 Cantos 1,589.49 Ml 
(B).4.4 TERMINACION DE PISOS :

(B).4.4.1
Piso cemento pulido con intralok bonding agent terminado con 
helicoptero, espesor 0.05 mts

328.94 M2 

(B).4.5 TERMINACION DE ESCALERA :

(B).4.5.1
Escalones de cemento  pulido con intralok bonding agent 
terminado con helicoptero

41.14 Ml 

(B).4.5.2
Descanso de cemento  pulido con intralok bonding agent 
terminado con helicoptero, espesor 0.05 mts

11.42 M2 

(B).4.6 PROTECCION DE HIERROS :

(B).4.6.1
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.50m x 2.40m; 2 paneles 
corredizos de L=1.30m y L=1.20m

18.00 M2

(B).4.6.2
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 3.05m x 2.40m; 1 panel 
corredizo de L=1.50m y 1 panel fijo de L=1.55m

7.32 M2

(B).4.6.3
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 4.75m x 2.40m; 1 panel 
corredizo de L=2.05 m y 1 panel fijo de L=2.70m

11.40 M2

(B).4.6.4 Puertas batientes en tola 21.12 M2 

(B).4.6.5
Perfiles metálicos HSS 2" x 2" x 20', separado cada 10 cms.  en 
hueco ventana

14.00 M2 

(B).4.6.6 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en ventanas 39.23 M2 
(B).4.7 PUERTAS :
(B).4.7.1 Puerta polimetal, H=2.10 mts, ver tabla de puertas 3.00 UD 

(B).4.7.2
Puerta MULTILOCK 1.00m X 2.10m con 3 cierres en área 
control

1.00 UD 

(B).4.8 VENTANAS :

(B).4.8.1
Ventanas Corredizas Policarbonato anti-golpes con marco de 
Aluminio

422.03 P2 

(B).4.8.2
Policarbonato antigolpes resistente a la tensión y rotura 
transparente en control

50.28 P2 

(B).4.9 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(B).4.9.1 Acrílica económica como base (una mano) 1,667.84 M2
(B).4.9.2 Acrílica superior en techos 406.63 M2
(B).4.9.3 Semigloss en muros interiores 953.81 M2
(B).4.9.4 Acrílica superior en muros exteriores 307.40 M2
(B).4.9.5 Epóxica en piso y pared en área de duchas 157.59 M2
(B).4.9.6 Mantenimiento en hierro 316.51 M2
(B).4.10 VARIOS :
(B).4.10.1 Tope de granito natural, chino,  color gris, 2.50ml 1.00 UD 
(B).4.10.2 Fascias en tola para tapar tuberias colgantes 39.63 M2
(B).4.10.3 Bancos de hormigón 20.67 ML
(B).4.10.4 Baranda en perfiles de aluminio para escaleras 17.30 ML

(B).4.11 TERMINACION DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):

(B).4.11.1 Fino de mezcla 14.83 M2
(B).4.11.2 Zabaleta 43.70 Ml 

(B).4.11.3
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

14.83 M2

SUB-TOTAL 4TO NIVEL

(B).5 5TO NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS)  

(B).5.1 HORMIGON ARMADO EN :
(B).5.1.1 Columna C3 (40x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.54 M3
(B).5.1.2 Portico PI (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.78 M3
(B).5.1.3 Portico PK (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.88 M3
(B).5.1.4 Portico P1 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.80 M3
(B).5.1.5 Portico P3 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.81 M3 
(B).5.1.6 Dinteles (15x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.37 M3 

(B).5.1.7
Losa de garitas y caseta de baterías, Hormigón 280 kg/cm2 
industrial e=0.10 mt

4.50 M3 

(B).5.1.8
Losa de caja de escalera, Hormigón 280 kg/cm2 industrial 
e=0.15 mt

5.49 M3 

(B).5.1.9
Vuelo inferior en caja de escalera, Hormigón 280 kg/cm2  
industrial 

1.96 M3 

(B).5.1.10
Vuelo inferior y vigas en garitas y caseta de baterías, Hormigón 
280 kg/cm2  industrial 

7.97 M3 

(B).5.1.11
Muros para soporte de paneles fijos de barras de Ø3/4" en 
huecos continua a puerta, Hormigón 280 kg/cm2  industrial 

0.42 M3 

(B).5.2 MUROS DE :
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(B).5.2.1
Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.20 para muros de garitas, caseta 
de baterías

9.90 M2 

(B).5.2.2
Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.40 para muros de garitas, caseta 
de baterías

45.30 M2 

(B).5.2.3
Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 para muros entre vuelos de 
garitas, caseta de baterías

15.73 M2 

(B).5.2.4
Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas, 
para muros de garitas, caseta de baterías y caja de escalera

40.00 M2 

(B).5.2.5 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 para antepecho de edificio 73.00 M2 

(B).5.2.6
Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 para antepecho en 2 garitas y 
caseta de baterías

11.04 M2 

(B).5.2.7
Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 para antepecho en caja de 
escaleras

13.68 M2 

(B).5.3 TERMINACION DE SUPERFICIE:
(B).5.3.1 Fraguache 277.23 M2 
(B).5.3.2 Pañete exterior 316.30 M2 
(B).5.3.3 Pañete interior 116.95 M2 
(B).5.3.4 Pañete de superficie de hormigón 277.23 M2 
(B).5.3.5 Cantos 692.36 Ml 
(B).5.4 PORTAJE :
(B).5.4.1 Puerta en caseta baterías 1.00m x 2.10m 1.00 UD
(B).5.4.2 Puerta exterior en caja de escalera 1.00m x 2.10m 1.00 UD

(B).5.4.3
Puerta batiente interior de hierro en caja de escalera 1.00m x 
2.10m

1.00 UD

(B).5.5 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(B).5.5.1 Acrílica económica como base 348.55 M2
(B).5.5.2 Semigloss superior en interior 352.32 M2
(B).5.5.3 Acrílica superior en techos 3.60 M2
(B).5.5.4 Acrílica superior en exteriores 348.55 M2
(B).5.5.5 Mantenimiento en hierro 24.98 M2
(B).5.6 HERRERÍA :

(B).5.6.1 Barrotes horizontales Ø 3/4"@0.10m en huecos de Garita 6.82 M2

(B).5.6.2 Paneles fijos de barras Ø 3/4" en interior de caja de escaleras 0.88 M2

(B).5.7 TERMINACION DE TECHO :
(B).5.7.1 Fino de mezcla 483.56 M2
(B).5.7.2 Zabaleta 200.14 Ml 

(B).5.7.3
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

683.70 M2

SUB - TOTAL QUINTO  NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. 
TECHOS)

(B).6 INSTALACIONES SANITARIAS :

(B).6.1 1ER NIVEL

(B).6.1.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

1.00 UD

(B).6.1.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UD

(B).6.1.3

Lavamanos- Anti vandálico. Conexión a red de agua potable, 
drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones 
Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni 
instalación Lavamanos Anti vandálico

2.00 UD

(B).6.1.4

Inodoro Anti vandálico. Conexión a red de agua potable, drenaje 
residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación 
Inodoro Anti vandálico

2.00 UD

(B).6.1.5

Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico. Conexión a red de 
agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de 
Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye 
aparato ni instalación Lavamanos-Inodoro Combinado Anti 
vandálico

4.00 UD

(B).6.1.6

Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico.  Conexión a red de 
agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de 
Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye 
aparato ni instalación Lavamanos-Inodoro Combinado Anti 
vandálico

4.00 UD

(B).6.1.7
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

12.00 UD
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(B).6.1.8
Vertedero. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desague de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

2.00 UD

(B).6.1.9

Salida de Agua potable y residual para lavadora. Suministro e 
instalación de llave de chorro 1/2", salida de agua potable y 
residual en PVC Según especificado en planos de Instalaciones 
sanitaria. 

2.00 UD

(B).6.1.10
Salida de Agua residual para secadora. Suministro e instalación 
de salida de agua residual en PVC Según especificado en planos 
de Instalaciones sanitaria. 

3.00 UD

(B).6.1.11
Lavadero de granito.  Suministro e instalación de lavadero, llave 
de chorro 1/2", salida de agua potable y residual en PVC Según 
especificado en planos de Instalaciones sanitaria. 

2.00 UD

(B).6.1.12

Ducha anti-vandálica. Suministro e instalación de drenaje de piso 
anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en 
plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No 
incluye aparato ni instalación Ducha anti-vandálica

20.00 UD

(B).6.1.13
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

10.00 UD

(B).6.1.14
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

2.00 UD

(B).6.1.15
Columnas Agua fría 2''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 2'' PVC sch-40.

6.00 UD

(B).6.1.16
Columnas Agua fría 3''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3'' PVC sch-40.

2.00 UD

(B).6.1.17
Bajante de descarga Res. 4''.Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

10.00 UD

(B).6.1.18
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

10.00 UD

(B).6.1.19
Bajantes de descarga Pluv. 3''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 3'' PVC sdr-26 .

1.00 UD

(B).6.1.20
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UD

(B).6.1.21
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

10.00 UD

(B).6.1.22
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tuberia 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(B).6.1.23
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3''. 
Suministro de materiales e instalación de tuberia de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(B).6.2 INSTALACIONES SANITARIAS  2DO NOVEL

(B).6.2.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

1.00 UD

(B).6.2.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UD

(B).6.2.3

Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico. Conexión a red de 
agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de 
Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye 
aparato ni instalación Lavamanos-Inodoro Combinado Anti 
vandálico

5.00 UD

(B).6.2.4

Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico.  Conexión a red de 
agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de 
Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye 
aparato ni instalación Lavamanos-Inodoro Combinado Anti 
vandálico

5.00 UD

(B).6.2.5
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

11.00 UD

(B).6.2.6
Vertedero. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desague de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

3.00 UD

(B).6.2.7

Ducha anti-vandálica. Suministro e instalación de drenaje de piso 
anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en 
plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No 
incluye aparato ni instalación Ducha anti-vandálica

20.00 UD
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(B).6.2.8
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

10.00 UD

(B).6.2.9
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

2.00 UD

(B).6.2.10
Columnas Agua fría 2''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 2'' PVC sch-40.

8.00 UD

(B).6.2.11
Bajante de descarga Res. 4''.Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

10.00 UD

(B).6.2.12
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

10.00 UD

(B).6.2.13
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UD

(B).6.2.14
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

10.00 UD

(B).6.2.15
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tuberia 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(B).6.2.16
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3''. 
Suministro de materiales e instalación de tuberia de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(B).6.3 INSTALACIONES SANITARIAS  3ER N

(B).6.3.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

1.00 UD

(B).6.3.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UD

(B).6.3.3

Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico. Conexión a red de 
agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de 
Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye 
aparato ni instalación Lavamanos-Inodoro Combinado Anti 
vandálico

5.00 UD

(B).6.3.4

Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico.  Conexión a red de 
agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de 
Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye 
aparato ni instalación Lavamanos-Inodoro Combinado Anti 
vandálico

5.00 UD

(B).6.3.5
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

11.00 UD

(B).6.3.6
Vertedero. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desague de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

3.00 UD

(B).6.3.7

Ducha anti-vandálica. Suministro e instalación de drenaje de piso 
anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en 
plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No 
incluye aparato ni instalación Ducha anti-vandálica

20.00 UD

(B).6.3.8
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

10.00 UD

(B).6.3.9
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

2.00 UD

(B).6.3.10
Columnas Agua fría 2''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 2'' PVC sch-40.

8.00 UD

(B).6.3.11
Bajante de descarga Res. 4''.Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

10.00 UD

(B).6.3.12
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

10.00 UD

(B).6.3.13
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UD

(B).6.3.14
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

10.00 UD

(B).6.3.15
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tuberia 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(B).6.3.16
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3''. 
Suministro de materiales e instalación de tuberia de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD
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(B).6.4 INSTALACIONES SANITARIAS  4TO NIVEL

(B).6.4.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

1.00 UD

(B).6.4.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UD

(B).6.4.3

Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico. Conexión a red de 
agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de 
Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye 
aparato ni instalación Lavamanos-Inodoro Combinado Anti 
vandálico

5.00 UD

(B).6.4.4

Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico.  Conexión a red de 
agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de 
Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye 
aparato ni instalación Lavamanos-Inodoro Combinado Anti 
vandálico

5.00 UD

(B).6.4.5
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

11.00 UD

(B).6.4.6
Vertedero. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desague de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

2.00 UD

(B).6.4.7

Ducha anti-vandálica. Suministro e instalación de drenaje de piso 
anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en 
plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No 
incluye aparato ni instalación Ducha anti-vandálica

20.00 UD

(B).6.4.8
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

10.00 UD

(B).6.4.9
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

10.00 UD

(B).6.4.10
Bajantes de descarga Pluv. 2''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 2'' PVC sdr-26 .

3.00 UD

(B).6.4.11
Bajantes de descarga Pluv. 3''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 3'' PVC sdr-26 .

1.00 UD

(B).6.4.12
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UD

(B).6.4.13
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

10.00 UD

(B).6.4.14
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tuberia 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(B).6.4.15
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

3.00 UD

(B).6.4.16
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

10.00 UD

SUB-TOTAL SANITARIA

(B).7 INSTALACIONES ELECTRICAS

(B).7.1 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR:

(B).7.1.1

Panel  board monofasico 6 espacios ,Nema 1, 120/240 volt.  
Barra 325 Amp., con Main breaker de 300 Amp. 1 breaker 125/2 
Amp. 3 breaker 60/2 Amp., un breaker de 40/2 Amp. y un 
espacio libre,  para distribucion electrica  con la misma 
disposicion y espacios establecidos  en la referencia.   Breaker  
industriales de  fabricacion Americana nuevos  y del mismo 
fabricante.

1.00 UD

(B).7.1.2

Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para distribucion 
electrica Nema 1, con la misma disposicion y espacios 
establecidos  en la referencia. De fabricacion Americana  , 
Breaker de la misma fabricacion y de la capacidad especificadan 
en los planos, con alimentadores electricos 2THW#2, 1THW#4 y 
1THW#6 en tuberia PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er. Nivel)

1.00 UD
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(B).7.1.3

Panel breaker 12/24  espacios GE o semejante, para distribucion 
electrica Nema 1, con la misma disposicion y espacios 
establecidos  en la referencia. De fabricacion Americana  , 
Breaker de la misma fabricacion y de la capacidad especificadan 
en los Planos, con alimentades electricos 2THW#6, 1THW#8 y 
1THW#10 en tuberia PVC SDR-26 de 1" (2do., 3er. y 4to. Nivel)

3.00 UD

(B).7.1.4

SalidaPanel de control encendido de lamparas y abanicos, de 
fabricacion Americana, operación de encendido de lamparas y 
abanicod independientes para cada celda y areas comunes 
utilizadas por los internos, como indican los plano.   

4.00 UD

(B).7.1.5
Salida Abanico de techot tipo KDK o semejante de 54 pulg. con 
aspa de metal sin luz con alimentadores 2THW#12 en tuberia 
PVC SDR-26 de 1/2"   

16.00 UD

(B).7.1.6

Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal 
, abanico y conductores  fabricacion americana, conducto de 
alimentacion tubo PVC SDR 26 de1/2" y conductor electrico 
alambre 2THW Nº 12 . 

45.00 UD

(B).7.1.7
Salida Lamparas tipo cobra con fotocelda integrada,  con 
alimentador 2THW#10 y 1 THW#12 en tuberia PVC SDR-26 de 
1/2" . 5 años de garantia.  

8.00 UD

(B).7.1.8
Salida de luminaria en techo .    con alimentadorde 50 pies por 
linea 3THW#12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2.

167.00 UD

(B).7.1.9
Salida para Motores de puertas en cendas y areas comunes 
utilizadas por internos  en caja 2"x4"americana, con alimentador 
2THW#10 y 1 THW#12 en tuberia PVC de 1/2"SDR26.

64.00 UD

(B).7.1.10
Interuptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante 
con Alimentador  2THW#12 , colocados en cajas de fabricacion 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

18.00 UD

(B).7.1.11
Interuptor doble de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con 
Alimentador  3THW#12 , colocados en cajas de fabricacion 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

1.00 UD

(B).7.1.12

Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Leviton 
o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 
1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricacion Americana y 
tuberia PVC SDR 26 de 1/2".

10.00 UD

(B).7.1.13
Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas  tipo Leviton 
o semejante con Alimentador  3THW#12, colocados en cajas 2"x 
4" de fabricacion Americana y tuberia PVC SDR 26 de 1/2".

26.00 UD

(B).7.1.14
Salida  para camara de seguridad, en caja 2"x4", tuberia PVC 
3/4" SDR-26, Mensajero electrico en soga de nylon, Tapa de 
metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8. 

80.00 UD

(B).7.1.15
Salida telefonica y  data sin cable, en caja 2"x4" Americana, 
tuberia PVC 3/4"  SDR-26, Mensajero electrico en soga de nylon 
, Tapa con conector para data y telefono. 

12.00 UD

(B).7.1.16
Salida  cable TV, en caja 2"x4" Americana, tuberia PVC 3/4" 
SDR-26, Mensajero electrico en soga de nylon , Tapa con 
conector para TV. 

4.00 UD

(B).7.1.17

Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies  
interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y 
separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del 
punto de interconexion minimo 5 mts. segun detale en planos

1.00 UD

(B).7.1.18
Registro alimentador para electricidad registro 12"x 12"x4" nema 
3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area de data 
o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo SDR-26 de 2".

4.00 UD

(B).7.1.19

Registro alimentador para data y telefono registro 10"x 10" nema 
1 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area de data 
o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y 
salida en tubo 3/4"SDR26 hacia salida secundaria.

3.00 UD

(B).7.1.20

Registro alimentador para data y telefono registro 12"x 12"x4" 
nema 1 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area 
de data o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 
11/2"SDR26 y salida en tubo 3/4"SDR26 hacia salida 
secundaria.

1.00 UD

SUBTOTAL  ELECTRICIDAD EDIFICIO ALOJAMIENTO

SUB - TOTAL GENERAL EDIFICIO ALOJAMIENTO

SUB-TOTAL GENERAL: (B) CONSTRUCCION EDIFICIO 
ALOJAMIENTO (12 UDS)
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(C) EDIFICIO DE OBSERVACIÓN

(C).1. 1ER NIVEL

(C).1.1 PRELIMINARES
(C).1.1.1 Fumigación áreas de Construcción 324.95  M2 
(C).1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA:
(C).1.1.1 Excavación de Fundaciones  227.11  M3 
(C).1.1.2 Relleno de Reposición en Zapatas 127.32  M3 
(C).1.1.3 Relleno Granular Compactado E=0.20mt 57.41  M3 
(C).1.1.4 Bote producto de Excavación 249.30  M3 
(C).1.3 HORMIGÓN ARMADO EN :

(C).1.3.1 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 mt  6.93 M3 

(C).1.3.2 Zapata de MHA Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.50 5.50 M3 

(C).1.3.3 Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2  industrial e=0.50mt 50.00 M3 
(C).1.3.4 Zapata Z3, Hormigón 210 kg/cm2  industrial e=0.50mt 4.20 M3 
(C).1.3.5 Zapata Z4, Hormigón 210 kg/cm2  industrial e=0.50mt 4.10 M3 

(C).1.3.6
Zapata de Muros de Bloques de 6'', Hormigón 210 kg/cm2 
industrial 

3.23 M3 

(C).1.3.7 Zapata escalera E=0.30mt, Hormigón 210 kg/cm2 industrial 0.48 M3 

(C).1.3.8
Zapata Muro de Hormigón para soporte de Perfil Metálico 
E=0.25mt, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 

1.87 M3 

(C).1.3.9 Columna C1 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 9.65 M3 
(C).1.3.10 Columna C4 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.40 M3
(C).1.3.11 Columna C8 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.60 M3
(C).1.3.12 Muro M1HA, e=0.30mt , Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.69 M3
(C).1.3.13 Pórtico P1 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.92 M3 
(C).1.3.14 Pórtico P2 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 5.88 M3 
(C).1.3.15 Pórtico P3 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.32 M3 
(C).1.3.16 Pórtico P4 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.02 M3 
(C).1.3.17 Pórtico P5 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.86 M3 
(C).1.3.18 Pórtico P6 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.69 M3 
(C).1.3.19 Pórtico P7 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.28 M3 
(C).1.3.20 Pórtico P8 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.99 M3 
(C).1.3.21 Pórtico P9 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.22 M3 
(C).1.3.22 Pórtico P10 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.21 M3 
(C).1.3.23 Pórtico P11 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.67 M3 
(C).1.3.24 Pórtico P12 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.66 M3 
(C).1.3.25 Pórtico P13 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.99 M3 
(C).1.3.26 Pórtico P14 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.95 M3 

(C).1.3.27 Viga de escalera (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial 0.47 M3 

(C).1.3.28 Viga Riostra VR1 (35x50), Hormigón 210 kg/cm2 industrial 32.78 M3 

(C).1.3.29 Dintel Corrido (15 x 40), Hormigón 280kg/cm2 industrial 4.92 M3 

(C).1.3.30 Dintel (15 x 40), Hormigón 280kg/cm2 Industrial 0.49 M3 

(C).1.3.31
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 280 kg/cm2  
industrial 

4.18 M3 

(C).1.3.32
Muro de Hormigón para Soporte de Perfil Metálico en área 
Escalera E=0.30mt, Hormigón 210kg/cm2 industrial

3.49 M3 

(C).1.3.33
Vuelos de Ancho=0.50mt en Acceso a Edificio, Hormigón 
280kg/cm2 industrial

19.10 Ml

(C).1.3.34
Vuelos en Ventanas de Ancho=0.30mt, Hormigón 280kg/cm2 
industrial

36.60 Ml

(C).1.3.35 Losa Maciza e=0.15mt, Hormigón 280 kg/cm2  industrial 48.77 M3 
(C).1.4 MUROS DE :
(C).1.4.1 Bloques de 6" BNP Ø 3/8 @ 0.60 47.31 M2 
(C).1.4.2 Bloques de 6" SNP Ø 3/8 @ 0.60 409.93 M2 
(C).1.5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
(C).1.5.1 Careteo 632.34 M2 
(C).1.5.2 Pañete liso interior sobre muro 608.71 M2 
(C).1.5.3 Pañete liso exterior sobre muro 184.80 M2 
(C).1.5.4 Pañete sobre superficie de Hormigón 632.34 M2 
(C).1.5.5 Cantos 812.95 Ml 
(C).1.5.6 Violinado en Superficie Exterior de ancho=0.15mt 76.30 Ml 
(C).1.6 TERMINACIÓN DE PISOS :

(C).1.6.1
Torta de Hormigón de base E=0.10mt Incl. Barrera Plástica de 
Polietileno entre torta y Relleno Granular

28.71 M3 

(C).1.6.2 Piso cemento pulido con intralok bonding agent 287.05 M2 
(C).1.7 TERMINACIÓN DE TECHO EN ACCESO EDIFICIO:
(C).1.7.1 Blocks en Antepecho Acceso A Edificio 4.47 M2 
(C).1.7.2 Fino En Techo Plano Acceso A Edificio 22.85 M2 
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(C).1.7.3 Impermeabilizante en Losa Acceso A Edificio 22.85 M2 
(C).1.7.4 Zabaleta de Techo 33.96 Ml 
(C).1.8 TERMINACIÓN DE ESCALERA :
(C).1.8.1 Escalones de cemento pulido con intralok bonding agent 39.48 Ml 

(C).1.8.2
Descanso de cemento  pulido con intralok bonding agent 
terminado con helicoptero

12.98 M2 

(C).1.9 PROTECCIÓN DE HIERROS :

(C).1.9.1 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ a @ 0.13mt en Ventanas 38.93 M2 

(C).1.10 PUERTAS :

(C).1.10.1
Puertas 3.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Dos paneles fijos 
con Puerta Central corrediza

14.40 M2 

(C).1.10.2
Puertas 3.20mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4, Panel con Puerta 
Corrediza

7.68 M2 

(C).1.10.3
Puertas 2.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Un panel con 
Puerta Corrediza

4.80 M2 

(C).1.10.4
Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

4.80 M2 

(C).1.10.5
Puertas 1.70mt X 2.40mt  en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

24.48 M2 

(C).1.10.6
Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro de 3/4'', Una Hoja de Puerta 
Corrediza

57.12 M2 

(C).1.10.7
Puerta MULTILOCK con tres cierres en Cuarto Control,1.00mt X 
2.10mt, 

1.00 UD 

(C).1.10.8 Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetal Lisa 3.00 UD 
(C).1.11 VENTANAS :

(C).1.11.1
 Policarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural 
mate en hueco de ventana cuarto de control, 1.80mt x 1.20mt 

23.24 P2 

(C).1.11.2
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa- 4 UDS 
1.45mt X 1.40mt (4.952 X 4.756) PIE

87.36 P2

(C).1.11.3
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Baño Control 0.60mt X 0.60mt, 
-1 UDS  (1.968 X 1.968) PIE

3.87 P2

(C).1.11.4
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Celdas 1.40mt X 1.45mt, -15 
UDS  (4.952 X 4.756) PIE

353.28 P2

(C).1.12 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(C).1.12.1 Acrílica económica como base 1,425.39 M2
(C).1.12.2 Semigloss en interiores 845.50 M2
(C).1.12.3 Acrílica de techos 280.45 M2
(C).1.12.4 Acrílica superior en exteriores 299.44 M2
(C).1.12.5 Mantenimiento en hierro 304.42 M2

(C).1.12.6 Pintura epóxica en paredes de área duchas h=2.00mt 81.40 M2

(C).1.12.8 Piso epóxica en piso de Area de Duchas. 129.10 M2
(C).1.13 VARIOS :
(C).1.13.1 Tope de granito natural chino, 2.5ml 1.00 UD 
(C).1.13.2 Fascias en tola para tapar tuberias colgantes 49.46 M2
(C).1.13.3 Plafond blanco en PVC área baño control 2.40 M2

(C).1.13.4 Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 321.62 ML

(C).1.13.5 Escalones de entrada 11.47 ML
(C).1.13.6 Baranda en Perfil en área de Escalera 17.30 ML

(C).1.13.7
Perfil metálico en Fachada de Escalera HSS 6'' X 4'' X 40', 4.00 
x 15.81mt

63.24 M2

(C).1.13.8
Perfil metálico en Fachada de Escalera HSS 6'' X 4'' X 40',  3.70 
x 15.8mt

58.50 M2

(C).1.13.9
Malla soldada y plastificada con perfiles de 2'' x 2''en huecos de 
ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 2.85mt y 1.27mt x 
3.55mt

8.13 M2

(C).1.14 RAMPA DE ACCESO ENTRADA:
(C).1.14.1 Zapata de muros de bloques de 6'' 2.04 M3
(C).1.14.2 Muros de bloques 6'' 3.05 M2
(C).1.14.3 Pañete en bordillos 3.10 M2

(C).1.14.4
Rampa de hormigón con fibra según especificaciones tecnicas, 
terminación violinado tipo para discapacitados.

15.04 M2

(C).1.14.5 Pintura señalización en rampa para discapacitados 14.96 M2
(C).1.14.6 Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada 2.35 ML

SUB-TOTAL 1ER N 

(C).2 2DO N

(C).2.1 HORMIGÓN ARMADO EN :
(C).2.1.1 Columna C1 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 7.07 M3 
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(C).2.1.2 Columna C4 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.76 M3
(C).2.1.3 Columna C8 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.60 M3
(C).2.1.4 Muro M1, e=0.30mt , Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.24 M3
(C).2.1.5 Pórtico P1 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.92 M3 
(C).2.1.6 Pórtico P2 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 5.88 M3 
(C).2.1.7 Pórtico P3 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.32 M3 
(C).2.1.8 Pórtico P4 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.02 M3 
(C).2.1.9 Pórtico P5 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.86 M3 
(C).2.1.10 Pórtico P6 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.69 M3 
(C).2.1.11 Pórtico P7 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.28 M3 
(C).2.1.12 Pórtico P8 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.99 M3 
(C).2.1.13 Pórtico P9 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.22 M3 
(C).2.1.14 Pórtico P10 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.21 M3 
(C).2.1.15 Pórtico P11 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.67 M3 
(C).2.1.16 Pórtico P12 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.66 M3 
(C).2.1.17 Pórtico P13 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.99 M3 
(C).2.1.18 Pórtico P14 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.95 M3 

(C).2.1.19 Viga de escalera (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial 0.47 M3 

(C).2.1.20 Dintel Corrido (15 x 40), Hormigón 280kg/cm2 industrial 4.92 M3 

(C).2.1.21 Dintel (15 x 40), Hormigón 280kg/cm2 industrial 0.49 M3 

(C).2.1.22
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2 
industrial 

3.80 M3 

(C).2.1.23
Vuelos en Ventanas de Ancho=0.30mt, Hormigón 280kg/cm2 
industrial

49.30 ML

(C).2.1.24 Losa Maciza e=0.15 mt, Hormigón 280 kg/cm2 industrial 47.48 M3 
(C).2.2 MUROS DE :
(C).2.2.1 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 405.58 M2 
(C).2.3 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
(C).2.3.1 Careteo 603.04 M2 
(C).2.3.2 Pañete liso interior sobre muro 574.26 M2 
(C).2.3.3 Pañete liso exterior sobre muro 186.16 M2 
(C).2.3.4 Pañete sobre superficie de hormigón 603.04 M2 
(C).2.3.5 Cantos y Mochetas 799.92 Ml 
(C).2.3.6 Violinado en Superficie Exterior Ancho=0.15mt 83.30 Ml 
(C).2.4 TERMINACIÓN DE PISOS :
(C).2.4.1 Piso cemento pulido con intralok bonding agent 243.61 M2 
(C).2.5 TERMINACIÓN DE ESCALERA :
(C).2.5.1 Escalones de cemento gris 39.48 Ml 
(C).2.5.2 Descanso de Cemento pulido con intralok bonding agent 18.71 M2 
(C).2.6 PROTECCIÓN DE HIERROS :

(C).2.6.1 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ a @ 0.13mt en Ventanas 40.96 M2 

(C).2.7 PUERTAS :

(C).2.7.1
Puertas 3.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Dos paneles fijos 
con Puerta Central corrediza

7.20 M2 

(C).2.7.2
Puertas 2.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Un panel con 
Puerta Corrediza

4.80 M2 

(C).2.7.3
Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

4.80 M2 

(C).2.7.4
Puertas 1.70mt X 2.40mt  en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

24.48 M2 

(C).2.7.5
Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro de 3/4'', Una Hoja de Puerta 
Corrediza

57.12 M2 

(C).2.7.6 Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetal Lisa 2.00 UD 

(C).2.7.7
Puerta MULTILOCK con tres cierres en Cuarto Control, 1.00mt X 
2.10mt

1.00 UD 

(C).2.7.8 Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetal Lisa 3.00 UD 
(C).2.8 VENTANAS :

(C).2.8.1
 Policarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural 
mate en hueco de ventana en cuarto de control, 1.80mt x 1.20mt 

23.24 P2 

(C).2.8.2
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa- 5 UDS 
1.45mt X 1.40mt  (4.592 x 4.756) pie

109.20 P2 

(C).2.8.3
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Baño Control 0.60mt X 0.60mt, 
-1 UDS  (1.968 x 1.968) pie

3.87 P2 

(C).2.8.4
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Celdas 1.45mt X 1.40mt,-15 
UDS  (4.756 x 4.592) pie

325.45 P2 

(C).2.9 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(C).2.9.1 Acrílica económica como base 1,347.74 M2
(C).2.9.2 Semigloss en interiores 815.59 M2
(C).2.9.3 Acrílica en Techos 241.11 M2
(C).2.9.4 Acrílica superior en exteriores 291.05 M2
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(C).2.9.5 Mantenimiento en hierro 278.72 M2
(C).2.9.6 Pintura epóxica en paredes de área duchas h=2.00mt 81.40 M2
(C).2.9.7 Piso epóxica en piso de Area de Duchas. 129.10 M2
(C).2.10 VARIOS :
(C).2.10.1 Tope de granito natural chino, 2.5ml 1.00 UD 
(C).2.10.2 Facias en tola para tapar tuberias colgantes 48.02 M2
(C).2.10.3 Plafond blanco en pvc área baño control 2.40 M2

(C).2.10.4 Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 321.62 Ml

(C).2.10.5 Baranda en Perfil en Área de  Escalera 17.30 Ml

(C).2.10.6
Malla soldada y plastificada con perfiles de 2'' x 2''en huecos de 
ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 2.85mt y 1.27mt x 
3.55mt

8.13 M2

SUB-TOTAL 2DO N 

(C).3 3ER N

(C).3.1 HORMIGÓN ARMADO EN :
(C).3.1.1 Columna C3 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.67 M3 
(C).3.1.2 Columna C5 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.20 M3 
(C).3.1.3 Columna C6 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 7.07 M3
(C).3.1.4 Muro M1HA, e=0.30mt, Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.24 M3
(C).3.1.5 Pórtico P1 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.92 M3 
(C).3.1.6 Pórtico P2 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 5.88 M3 
(C).3.1.7 Pórtico P3 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.32 M3 
(C).3.1.8 Pórtico P4 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.02 M3 
(C).3.1.9 Pórtico P5 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.86 M3 
(C).3.1.10 Pórtico P6 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.69 M3 
(C).3.1.11 Pórtico P7 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.28 M3 
(C).3.1.12 Pórtico P8 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.99 M3 
(C).3.1.13 Pórtico P9 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.22 M3 
(C).3.1.14 Pórtico P10 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.21 M3 
(C).3.1.15 Pórtico P11 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.67 M3 
(C).3.1.16 Pórtico P12 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.66 M3 
(C).3.1.17 Pórtico P13 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.99 M3 
(C).3.1.18 Pórtico P14 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.95 M3 

(C).3.1.19 Viga de escalera (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.47 M3 

(C).3.1.20 Dintel Corrido (15 x 40), Hormigón 280kg/cm2 industrial 4.92 M3 
(C).3.1.21 Dintel (15 x 40), Hormigón 280kg/cm2 industrial 0.49 M3 

(C).3.1.22
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2 
industrial 

3.80 M3 

(C).3.1.23
Vuelos en Ventanas de Ancho=0.30mt, Hormigón 280kg/cm2 
industrial

49.30 ML

(C).3.1.24 Losa Maciza e=0.15 mt , Hormigón 280 kg/cm2 industrial 47.48 M3 
(C).3.2 MUROS DE :
(C).3.2.1 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 402.06 M2 
(C).3.3 TERMINACION DE SUPERFICIE:
(C).3.3.1 Careteo 544.26 M2 
(C).3.3.2 Pañete liso interior sobre muro 608.90 M2 
(C).3.3.3 Pañete liso exterior sobre muro 210.37 M2 
(C).3.3.4 Pañete sobre superficie de hormigón 544.26 M2 
(C).3.3.5 Cantos y Mochetas 788.07 Ml 
(C).3.3.6 Violinado en Superficie Exterior de ancho =0.15mt 83.30 Ml 
(C).3.4 TERMINACIÓN DE PISOS :
(C).3.4.1 Piso cemento pulido con intralok bonding agent 243.61 M2 
(C).3.5 TERMINACIÓN DE ESCALERA :
(C).3.5.1 Escalones de cemento gris 39.48 Ml 
(C).3.5.2 Descanso de Cemento pulido con intralok bonding agent 18.71 M2 
(C).3.6 PROTECCIÓN DE HIERROS :

(C).3.6.1 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨  a @0.13mt en ventanas 40.96 M2 

(C).3.7 PUERTAS :

(C).3.7.1
Puertas 3.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Dos panel fijo con 
Puerta Central corrediza

7.20 M2 

(C).3.7.2
Puertas 2.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Un panel con 
Puerta Corrediza

4.80 M2 

(C).3.7.3
Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

4.80 M2 

(C).3.7.4
Puertas 1.70mt X 2.40mt  en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

24.48 M2 

(C).3.7.5
Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro de 3/4'', Una Hoja de Puerta 
Corrediza

57.12 M2 

(C).3.7.6 Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetal Lisa 2.00 UD 
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(C).3.7.7
Puertas MULTILOCK con tres cierres en Cuarto Control,1.00mt 
X 2.10mt

1.00 UD 

(C).3.7.8 Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetal Lisa 2.00 UD 
(C).3.8 VENTANAS :

(C).3.8.1
 Policarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural 
mate en hueco de ventana en cuarto de control, 1.80mt x 1.20mt 

23.24 P2 

(C).3.8.2
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Área Adminsitrativa- 5 UDS 
1.45mt X 1.40mt  (4.756 x 4.592) pie

109.20 P2 

(C).3.8.3
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Baño Control 0.60mt X 0.60mt,-
1 UDS (1.968 x 1.968) pie

3.87 P2 

(C).3.8.4
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Celdas 1.45mt X 1.40mt, -
15UDS (4.756 x 4.592) pie

325.45 P2 

(C).3.9 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(C).3.9.1 Acrílica económica como base 1,363.53 M2
(C).3.9.2 Semigloss en interiores 816.24 M2
(C).3.9.3 Acrílica en Techos 241.11 M2
(C).3.9.4 Acrílica superior en exteriores 306.18 M2
(C).3.9.5 Mantenimiento en Hierro 278.72 M2
(C).3.9.6 Pintura epóxica en paredes de área duchas h=2.00mt 81.40 M2
(C).3.9.7 Piso epóxica en piso de área de Duchas. 129.10 M2
(C).3.10 VARIOS :
(C).3.10.1 Tope de granito natural chino, 2.5ml 1.00 UD 
(C).3.10.2 Facias en tola para tapar tuberias colgantes 48.02 M2
(C).3.10.3 Plafond blanco en pvc area baño control 2.40 M2

(C).3.10.4 Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 321.62 ML

(C).3.10.5 Baranda en Perfil en Área de  Escalera 17.30 ML

(C).3.10.6
Malla soldada y plastificada con perfiles de 2'' x 2''en huecos de 
ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 2.85mt y 1.27mt x 
3.55mt

8.13 M2

SUB-TOTAL 3ER N 

(C).4 4TO N

(C).4.1 HORMIGÓN ARMADO EN :
(C).4.1.1 Columna C3 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.67 M3 
(C).4.1.2 Columna C5 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.20 M3 
(C).4.1.3 Columna C6 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 7.07 M3
(C).4.1.4 Muro M1HA, e=0.30mt , Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.24 M3
(C).4.1.5 Pórtico P15 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.92 M3 
(C).4.1.6 Pórtico P16 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 5.88 M3 
(C).4.1.7 Pórtico P17 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.32 M3 
(C).4.1.8 Pórtico P18 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.12 M3 
(C).4.1.9 Pórtico P19 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.07 M3 
(C).4.1.10 Pórtico P20 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.69 M3 
(C).4.1.11 Pórtico P21 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.28 M3 
(C).4.1.12 Pórtico P22 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.99 M3 
(C).4.1.13 Pórtico P23 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.40 M3 
(C).4.1.14 Pórtico P24 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.38 M3 
(C).4.1.15 Pórtico P25 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.67 M3 
(C).4.1.16 Pórtico P26 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.86 M3 
(C).4.1.17 Pórtico P27 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.99 M3 
(C).4.1.18 Pórtico P28 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.95 M3 
(C).4.1.19 Viga V1 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.52 M3 
(C).4.1.20 Dintel Corrido (15 x 40), Hormigón 280kg/cm2 industrial 4.92 M3 
(C).4.1.21 Dintel (15 x 40), Hormigón 280kg/cm2 industrial 0.49 M3 

(C).4.1.22 Viga de escalera (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial 0.47 M3 

(C).4.1.23
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2 
industrial 

3.80 M3 

(C).4.1.24
Vuelos en Ventanas de Ancho=0.30mt, Hormigón 280kg/cm2 
industrial

49.30 ML

(C).4.1.25 Losa Maciza e=0.15 mt, Hormigón 280 kg/cm2 industrial 47.48 M3 
(C).4.2 MUROS DE :
(C).4.2.1 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 402.06 M2 
(C).4.3 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
(C).4.3.1 Careteo 559.06 M2 
(C).4.3.2 Pañete liso interior sobre muro 589.15 M2 
(C).4.3.3 Pañete liso exterior sobre muro 181.87 M2 
(C).4.3.4 Pañete sobre superficie de hormigón 559.06 M2 
(C).4.3.5 Cantos y Mochetas 831.77 Ml 
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(C).4.3.6 Violinado  en Superficie Exterior de ancho=0.15mt 83.30 Ml 
(C).4.4 TERMINACIÓN DE PISOS :
(C).4.4.1 Piso cemento pulido con intralok bonding agent 244.84 M2 
(C).4.5 TERMINACIÓN DE ESCALERA :
(C).4.5.1 Escalones de cemento gris 39.48 Ml 
(C).4.5.2 Descanso de Cemento pulido con intralok bonding agent 18.71 M2 
(C).4.5 PROTECCIÓN DE HIERROS :

(C).4.5.1 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ a @0.13mt en ventanas 40.96 M2 

(C).4.6 PUERTAS :

(C).4.6.1
Puertas 3.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Dos panel fijo con 
Puerta Central corrediza

7.52 M2 

(C).4.6.2
Puertas 2.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Un panel con 
Puerta Corrediza

4.80 M2 

(C).4.6.3
Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

4.80 M2 

(C).4.6.4
Puertas 1.70mt X 2.40mt  en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

24.48 M2 

(C).4.6.5
Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro de 3/4'', Una Hoja de Puerta 
Corrediza

57.12 M2 

(C).4.6.6
Puerta MULTILOCK con tres cierres en Cuarto Control, 1.00mt X 
2.10mt

1.00 UD

(C).4.6.7 Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetal Lisa 1.00 UD
(C).4.7 VENTANAS :

(C).4.7.1
 Policarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural 
mate en hueco de ventana en cuarto de control, 1.80mt x 1.20mt 

23.24 P2 

(C).4.7.2
 Policarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural 
mate en hueco de ventana, 3.45mt x 1.20mt 

44.54 P2 

(C).4.7.3
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa,- 5 UDS 
1.45mt X 1.40mt (4.592 x 4.756) pie

109.20 P2 

(C).4.7.4
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Baño Control 0.60mt X 0.60mt, 
-1 UDS  (1.968 x 1.968) pie

3.87 P2 

(C).4.7.5
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Celdas 1.45mt X 1.40mt, -15 
UDS   (4.592 x 4.756) pie

325.45 P2 

(C).4.8 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(C).4.8.1 Acrílica económica como base 1,330.08 M2
(C).4.8.2 Semigloss en interiores 808.91 M2
(C).4.8.3 Acrílica en Techos 242.34 M2
(C).4.8.4 Acrílica superior en exteriores 278.83 M2
(C).4.8.5 Mantenimiento en hierro 290.72 M2
(C).4.8.6 Pintura epóxica en paredes de área duchas h=2.00mt 81.40 M2
(C).4.8.7 Piso epóxica en piso de área de Duchas. 129.10 M2
(C).4.9 VARIOS :
(C).4.9.1 Tope de granito natural chino, 2.5 ml 1.00 UD 

(C).4.9.2 Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 321.62 ML

(C).4.9.3 Baranda en Perfil en área de  Escalera 17.30 ML

(C).4.9.4
Malla soldada y plastificada con perfiles de 2'' x 2''en huecos de 
ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 2.85mt y 1.27mt x 
3.55mt

8.13 M2

SUB-TOTAL 4TO N 

(C).5 5TO N (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS)

(C).5.1 HORMIGÓN ARMADO EN :
(C).5.1.1 Columna C5 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.88 M3
(C).5.1.2 Columna C6 (35x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.01 M3
(C).5.1.3 Pórtico P29 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.65 M3
(C).5.1.4 Pórtico P30 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.65 M3 
(C).5.1.5 Pórtico P31 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.74 M3 
(C).5.1.6 Pórtico P32 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.74 M3 

(C).5.1.7
Losa Caja Escalera y Vuelo Superior H=0.50mt,  e=0.15 mt 
Hormigón 240 kg/cm2  industrial

7.35 M3

(C).5.1.8
Losa de Garitas, Caseta de Baterias Inversor y Vuelo Superior 
H=0.30mt, e=0.15 mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial 

1.50 M3

(C).5.1.9
Vuelo Inferior H=0.50mt en Caseta Escalera, e=0.15mt, 
Hormigón 240kg/cm2 industrial 

1.96 M3

(C).5.1.10
Vuelo Inferior H=0.30mt en Caseta Garitas y Baterias Inversor y 
Viga (0.15 x 0.35)mt, e=0.15mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial 

8.00 M3 
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(C).5.1.11
Muro de Hormigón para soporte de Protección de Hierro en Zona 
Escalera e=0.15mt, Hormigón 280kg/cm2

0.41 M3

(C).5.2 MUROS DE :
(C).5.2.1 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.20 9.90 M2 
(C).5.2.2 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.40 45.30 M2 
(C).5.2.3 Bloques de 6" Ø 3/8@ 0.60 55.73 M2 
(C).5.3 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
(C).5.3.1 Careteo 277.23 M2 
(C).5.3.2 Pañete exterior en Muros 111.77 M2 
(C).5.3.3 Pañete interior en Muros 110.95 M2 
(C).5.3.4 Pañete de superficie de hormigón 277.23 M2 
(C).5.3.5 Cantos y Mochetas 692.36 Ml 
(C).5.4 PUERTAS :
(C).5.4.1 Puerta 0.80mt x 2.10mt, Polimetal Lisa 1.00 UD

(C).5.4.2
Puerta 1.05mt x 2.40mt en Hierro Forrado de Tola, Puerta 
Batiente

2.52 M2

(C).5.4.3 Puerta 1.20mt x 2.40mt en Hierro de 3/4'', Puerta Batiente 2.88 M2

(C).5.5 VENTANAS :

(C).5.5.1
Ventanas en Hierro Horizontal de Ø 3/4'' a @ 0.10, 2.50mt X 
1.10mt 

2.75 M2

(C).5.5.2
Ventanas en Hierro Horizontal de Ø 3/4''a @ 0.10, 1.85mt X 
1.10mt 

2.04 M2

(C).5.5.3
Ventanas en Hierro Horizontal de Ø 3/4'' a @ 0.10, 1.20mt X 
1.10mt 

1.32 M2

(C).5.6 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(C).5.6.1 Acrílica económica como base 709.92 M2
(C).5.6.2 Semigloss en interiores 161.04 M2
(C).5.6.3 Acrílica en Techos 200.32 M2
(C).5.6.4 Acrílica superior en exteriores 348.55 M2
(C).5.6.5 Mantenimiento en Hierro 35.36 M2
(C).5.7 TERMINACIÓN DE TECHO :
(C).5.7.1 Fino de mezcla en Techo Plano 364.16 M2
(C).5.7.2 Zabaleta en Techo 237.41 Ml 

(C).5.7.3
Blocks en Antepecho en Garitas (2) y Caseta Baterias Inversor 
(1) 

91.94 M2

(C).5.7.4 Blocks en Antepecho en Caja Escalera (1) 12.54 M2
(C).5.7.5 Blocks en Antepecho en Techo 14.22 M2

(C).5.7.6
Impermeabilizante, Lona Asfáltica Granulada en poliester 4 kilo, 
2.8 mm, incluye Primer. Siete años de garantía.

364.16 M2

(C).5.8 VARIOS

(C).5.8.1 Protección en Hierro de Ø 3/4'' a @ 0.13mt en Area Escalera 6.26 M2

(C).5.8.2
Malla soldada y plastificada con perfiles de 2'' x 2''en huecos de 
ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 2.85mt y 1.27mt x 
3.55mt

8.13 M2

SUB - TOTAL QUINTO  NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. 
TECHOS)

SUB - TOTAL 1RO AL 5TON

(C).6 INSTALACION SANITARIA

(C).6.1 1ER NIVEL

(C).6.1.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

1.00 UD

(C).6.1.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UD

(C).6.1.3

Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, 
según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones 
técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico 
ni la Instalación.  

7.00 UD

(C).6.1.4

Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, 
según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones 
técnicas. No inlcuye Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico 
ni la Intslación.

7.00 UD

(C).6.1.5
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

1.00 UD

(C).6.1.6

Salida de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en 
PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. No inlcuye Ducha anti-vandálica ni la 
Instlación.

14.00 UD

(C).6.1.7
Válvula de paso 3/4'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 3/4''.

1.00 UD
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(C).6.1.8
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

14.00 UD

(C).6.1.9
Válvula de paso 3'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

8.00 UD

(C).6.1.10
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

1.00 UD

(C).6.1.11
Columnas Agua fría 3''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 4'' PVC sch-40.

8.00 UD

(C).6.1.12
Bajante de descarga Res. 4''.Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

9.00 UD

(C).6.1.13
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

9.00 UD

(C).6.1.14
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UD

(C).6.1.15
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

14.00 UD

(C).6.1.16
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tuberia 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(C).6.1.17
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4''. 
Suministro de materiales e instalación de tuberia de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(C).6.1.19
Bajantes de descarga Pluv. 2''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 2'' PVC sdr-26 .

1.00 UD

SUB-TOTAL SANITARIA 1ER NIVEL

INSTALACION SANITARIA

(C).6.2 2DO NIVEL

(C).6.2.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

1.00 UD

(C).6.2.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UD

(C).6.2.3

Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, 
según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones 
técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico 
ni la Instalación.

7.00 UD

(C).6.2.4

Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, 
según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones 
técnicas. No inlcuye Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico 
ni la instalación.

7.00 UD

(C).6.2.5
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

1.00 UD

(C).6.2.6

Salida de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en 
PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. No inlcuye Ducha Antivandálica ni la 
Instalación.

14.00 UD

(C).6.2.7
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

14.00 UD

(C).6.2.8
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

1.00 UD

(C).6.2.9
Columnas Agua fría 3''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 4'' PVC sch-40.

8.00 UD

(C).6.2.10
Bajante de descarga Res. 4''.Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

9.00 UD

(C).6.2.11
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

9.00 UD

(C).6.2.12
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UD

(C).6.2.13
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

14.00 UD

(C).6.2.14
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tuberia 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD
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(C).6.2.15
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4''. 
Suministro de materiales e instalación de tuberia de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

SUB-TOTAL SANITARIA 2DO NIVEL

(C).6.3 INSTALACION SANITARIA 3ER NIVEL

(C).6.3.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

1.00 UD

(C).6.3.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UD

(C).6.3.3

Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, 
según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones 
técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico 
ni la Intslación.

7.00 UD

(C).6.3.4

Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, 
según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones 
técnicas. No inlcuye Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico 
ni la instalación.

7.00 UD

(C).6.3.5
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

1.00 UD

(C).6.3.6

 Salida de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en 
PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. No inlcuye Ducha anti-vandálica ni la 
instalación.

14.00 UD

(C).6.3.7
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

14.00 UD

(C).6.3.8
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

1.00 UD

(C).6.3.9
Columnas Agua fría 3''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 4'' PVC sch-40.

8.00 UD

(C).6.3.10
Bajante de descarga Res. 4''.Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

9.00 UD

(C).6.3.11
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

9.00 UD

(C).6.3.12
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UD

(C).6.3.13
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

14.00 UD

(C).6.3.14
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tuberia 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(C).6.3.15
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4''. 
Suministro de materiales e instalación de tuberia de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

SUB-TOTAL SANITARIA 3ER NIVEL

(C).6.4 INSTALACION SANITARIA 4TO NIVEL

(C).6.4.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

1.00 UD

(C).6.4.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UD

(C).6.4.3

Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, 
según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones 
técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico 
ni la Intslación.

7.00 UD

(C).6.4.4

Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, 
según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones 
técnicas. No inlcuye Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico 
ni la instalación.

7.00 UD

(C).6.4.5
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

1.00 UD

(C).6.4.6

 Salida de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en 
PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. No inlcuye Ducha anti-vandálica ni la 
instalación.

14.00 UD

(C).6.4.7
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

14.00 UD
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(C).6.4.8
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

9.00 UD

(C).6.4.9
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UD

(C).6.4.10
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

14.00 UD

(C).6.4.11
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tuberia 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(C).6.4.13
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

3.00 UD

(C).6.4.14
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

9.00 UD

(C).6.4.15
Bajantes de descarga Pluv. 2''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 2'' PVC sdr-26 .

4.00 UD

SUB-TOTAL SANITARIA 4TO NIVEL

TOTAL INSTALACION SANITARIA 

(C).7 INSTALACION ELECTRICA

(C).7.1 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR:

(C).7.1.1

Panel  board monofasico 6 espacios ,Nema 1, 120/240 volt.  
Barra 325 Amp., con Main breaker de 300 Amp. 1 breaker 125/2 
Amp. 3 breaker 60/2 Amp., un breaker de 40/2 Amp. y un 
espacio libre,  para distribucion electrica  con la misma 
disposicion y espacios establecidos  en la referencia.   Breaker  
industriales de  fabricacion Americana nuevos  y del mismo 
fabricante.

1.00 UD

(C).7.1.2

Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para distribucion 
electrica Nema 1, con la misma disposicion y espacios 
establecidos  en la referencia. De fabricacion Americana  , 
Breaker de la misma fabricacion y de la capacidad especificadan 
en los planos, con alimentadores electricos 2THW#2, 1THW#4 y 
1THW#6 en tuberia PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er. Nivel)

1.00 UD

(C).7.1.3

Panel breaker 12/24  espacios GE o semejante, para distribucion 
electrica Nema 1, con la misma disposicion y espacios 
establecidos  en la referencia. De fabricacion Americana  , 
Breaker de la misma fabricacion y de la capacidad especificadan 
en los Planos, con alimentades electricos 2THW#6, 1THW#8 y 
1THW#10 en tuberia PVC SDR-26 de 1" (2do., 3er. y 4to. Nivel)

3.00 UD

(C).7.1.4

 Salida Panel de control encendido de lamparas, abanicos y 
apertura de puertas, de fabricacion Americana, operación de 
encendido de lamparas, abanico y apertura de puertas 
independientes para cada celda y areas comunes utilizadas por 
los internos, como indican los plano con circuitos independientes 
segun diseño.   

4.00 UD

(C).7.1.5
Salida Abanico de techo tipo KDK o semejante de 54 pulg. con 
aspa de metal sin luz, caja  octagonal , alimentador 2THW #12 
en tubo PVC SDR- 26 de 1/2" empotrado en el hormigon.  

13.00 UD

(C).7.1.6
Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal, 
alimentador 2THW # 12en tubo PVC SDR 26 de 1/2" empotrado 
en el hormigon , abanico y conductores  fabricacion americana. 

62.00 UD

(C).7.1.7

Salida Lamparas tipo cobra con fotocelda integrada, luminaria 
para carretera con bombillas LED de 100 W. a 120/240 volts. 
Construida en aluminio fundido. Entrada sin  herramienta . 
Puertas extraibles y bisagras para facilitar mantenimiento. Optica 
diseñada para distribucion de maxima eficacia y espaciamiento. 
Brazo curvo de 3 Pies en hierro galvanizado, con base para dos 
tornillos cabeza cuadrada 5/8"x 10" galvanizado , Arandela 2"x 2" 
y arandela presion galvanizada, con alimentador 2 THW #10 y 
1THW#12 en tubo PVC SDR 26 de 3/4" , caja 2"x4" con tapa de 
metal con orificio de 1/2" empotrados  en el hormigon.  Lampara 
de fabricacion   Americana. 5 años de garantia.  

8.00 UD
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(C).7.1.8

Salida Lamparas Anti vandalica 1 "X 1" 15W, con balastro para 
emergencia. Luminaria con base en neopreno, Bastidor de 
fundicion a presion de aluminio fundido, etiqueta UL/CUL para 
lugar humedo , tornillos sujetadores de acero inoxidable con 
pasador de rechaso central, pantalla en policarbonato 
estabilizado UV, moldeadopor inyeccion con espesor minimo 
0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16 , bombilla led de 
alta eficiencia 15 W. Con 70%  mantenimiento de Lumen a 5 
0000 hrs oprendo en entorno estandar en pared o techo, con 
alimentador 3 THW# 12 en tubo PVC SDR-26 de 1/2"empotrado 
en el hormigon. 5 años de garantia.

50.00 UD

(C).7.1.9

Salida Lamparas Anti vandalica cuadrada 1"x 1" 15W, Luminaria 
con base en neopreno, Bastidor de fundicion a presion de 
aluminio fundido, tornillos sujetadores de acero inoxidable con 
pasador de rechaso central, pantalla en policarbonato 
estabilizado UV, moldeadopor inyeccion con espesor minimo 
0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16 , bombilla led de 
alta eficiencia 15 W. Con 70%  mantenimiento de Lumen a 
50000 hrs oprendo en entorno estandar en pared o techo, con 
alimentador 3THW # 12 en tubo PVC SDR -26 de1/2" empotrado 
en el hormigon. 5 años de garantia.

63.00 UD

(C).7.1.10

Salida Lampara para interior tipo globo de 15W , Luminaria con 
bombilla LED de 15W. De fabricacion Americana con 
alimentador 3THW#12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2" 
empotrado en el hormigo.

18.00

(C).7.1.11
Salida para Motores de puertas en cendas y areas comunes 
utilizadas por internos  en caja 2"x4"americana, con alimentador 
2THW#10 y 1 THW#12 en tuberia PVC de 1/2"SDR26.

63.00 UD

(C).7.1.12
Interuptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante 
con Alimentador  2THW#12 , colocados en cajas de fabricacion 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

20.00 UD

(C).7.1.13
Interuptor doble de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con 
Alimentador  3THW#12 , colocados en cajas de fabricacion 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

14.00 UD

(C).7.1.14

Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Leviton 
o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 
1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricacion Americana y 
tuberia PVC SDR 26 de 1/2".

6.00 UD

(C).7.1.15
Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas  tipo Leviton 
o semejante con Alimentador  3THW#12, colocados en cajas 2"x 
4" de fabricacion Americana y tuberia PVC SDR 26 de 1/2".

14.00 UD

(C).7.1.16
Salida  para camara de seguridad, en caja 2"x4", tuberia PVC 
3/4" SDR-26, Mensajero electrico en soga de nylon, Tapa de 
metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8. 

82.00 UD

(C).7.1.17
Salida telefonica y  data sin cable, en caja 2"x4" Americana, 
tuberia PVC 3/4"  SDR-26, Mensajero electrico en soga de nylon 
, Tapa con conector para data y telefono. 

17.00 UD

(C).7.1.18
Salida  cable TV, en caja 2"x4" Americana, tuberia PVC 3/4" 
SDR-26, Mensajero electrico en soga de nylon , Tapa con 
conector para TV. 

4.00 UD

(C).7.1.19

Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies  
interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y 
separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del 
punto de interconexion minimo 5 mts. segun detale en planos

1.00 UD

(C).7.1.20

Registro alimentador para data y telefono registro 12"x 12"X4'' 
nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area 
de data o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 
11/2"SDR26 y salida en tubo 11/2"SDR26 hacia salida 
secundaria.

4.00 UD

TOTAL INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO OBSERVACION

SUB-TOTAL  EDIFICIO OBSERVACION

SUB-TOTAL GENERAL: (C) CONSTRUCCION EDIFICIO 
OBSERVACION (1 UDS)

(D) EDIFICIO DE CELDAS CONYUGALES

(D) .1 1ER NIVEL
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(D) .1.1 PRELIMINARES
(D) .1.1.1 Fumigación áreas de Construcción 359.35  M2 

(D) .1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA: 

(D) .1.2.1 Excavación de Fundaciones  235.85  M3 
(D) .1.2.2 Relleno compactado, e=0.20mt 71.87  M3 
(D) .1.2.3 Relleno de reposición compactado 115.27  M3 
(D) .1.2.4 Bote producto de excavación 129.32  M3 
(D) .1.3 HORMIGÓN ARMADO EN:
(D) .1.3.1 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2, e=0.05 m  10.33 M3 
(D) .1.3.2 Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 5.50 M3 
(D) .1.3.3 Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 52.00 M3 
(D) .1.3.4 Zapata Z3, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 4.20 M3 
(D) .1.3.5 Zapata Z4, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 3.35 M3 
(D) .1.3.6 Zapata escalera, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.48 M3 

(D) .1.3.7
Zapata para muro de soporte de perfiles HSS 6" x 8" x 40' en 
fachada, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 

2.13 M3 

(D) .1.3.8 Columna C1 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 10.57 M3 
(D) .1.3.9 Columna C4 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.40 M3
(D) .1.3.10 Columna C8 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.20 M3
(D) .1.3.11 Columna C9 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.60 M3
(D) .1.3.12 Muro M1, e=0.30mt, Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.69 M3

(D) .1.3.13
Muro para soporte de perfiles HSS 6" x 8" x 40' en fachada, 
Hormigón 280 kg/cm2  industrial 

2.09 M3

(D) .1.3.14 Pórtico P1 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.20 M3 
(D) .1.3.15 Pórtico P2 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 6.40 M3 
(D) .1.3.16 Pórtico P3 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.20 M3 
(D) .1.3.17 Pórtico P4 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.08 M3 
(D) .1.3.18 Pórtico P5 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.10 M3 
(D) .1.3.19 Pórtico P6 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.10 M3 
(D) .1.3.20 Pórtico P7 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.10 M3 
(D) .1.3.21 Pórtico P7' (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.43 M3 
(D) .1.3.22 Pórtico P8 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.15 M3 
(D) .1.3.23 Pórtico P9 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.15 M3 
(D) .1.3.24 Pórtico P10 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.15 M3 
(D) .1.3.25 Pórtico P11 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.87 M3 
(D) .1.3.26 Pórtico P12 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.70 M3 
(D) .1.3.27 Pórtico P13 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.68 M3 
(D) .1.3.28 Pórtico P14 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.50 M3 

(D) .1.3.29 Viga de escalera (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.51 M3 

(D) .1.3.30 Dinteles (15x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.24 M3 

(D) .1.3.31
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 280 kg/cm2  
industrial 

4.51 M3 

(D) .1.3.32 Losa celdas, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 48.77 M3 

(D) .1.3.33
Vuelos ancho = 0.30mt sobre ventanas de celdas y áreas 
adminis.

26.80 ML

(D) .1.4 MUROS DE :
(D) .1.4.1 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60m para muros 497.49 M2 

(D) .1.4.2
Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80m para soporte de tope de 
granito y para antepecho de estructura de acceso al edificio

8.40 M2 

(D) .1.4.3 Bloques de 4" SNP Ø 3/8@ 0.80m para muro bajo en Vertedero 0.72 M2 

(D) .1.5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
(D) .1.5.1 Careteo de elementos de hormigón 634.67 M2 
(D) .1.5.2 Pañete liso interior sobre muro 810.51 M2 
(D) .1.5.3 Pañete liso exterior sobre muro 184.48 M2 
(D) .1.5.4 Pañete sobre superficie de hormigón 634.67 M2 
(D) .1.5.5 Cantos 920.08 ML 
(D) .1.6 TERMINACIÓN DE PISOS :
(D) .1.6.1 Torta de hormigón de base e=0.15mt 44.50 M3 
(D) .1.6.2 Piso de hormigón pulido con helicóptero 296.68 M2 
(D) .1.7 TERMINACIÓN DE ESCALERA :
(D) .1.7.1 Escalones de cemento pulido 38.00 ML 
(D) .1.7.2 Descanso de cemento pulido 10.26 M2 
(D) .1.8 HERRERÍA :
(D) .1.8.1 Puertas Batiente de Hierro Forrado de Tola, P4 y P5 29.28 M2

(D) .1.8.2 Puerta de Tola (1.00m x 2.10m) en ambas caras para celdas, P6 14.00 UD

(D) .1.8.3
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.00m x 2.40m; 2 paneles 
corredizos de L=1.00m y L=1.00m, P3

4.80 M2

(D) .1.8.4
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 3.30m x 2.40m; 1 panel 
corredizo de L=1.18m y 2 paneles fijos de L=1.12m, P1

7.92 M2

(D) .1.8.5
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 3.45m x 2.40m; 1 panel 
corredizo de L=1.50 m y 1 panel fijo de L=1.95m, P2

8.28 M2
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(D) .1.8.6 Perfiles metálicos HSS 4" x 6" x 40' en fachada de edificio 135.52 M2
(D) .1.8.7 Barrotes de Ø3/4" en Ventanas 38.03 M2
(D) .1.9 PUERTAS :

(D) .1.9.1
Puerta polimetal gris sin diseño, con llavín de seguridad en acero 
inoxidable 0.80m X 2.10m, P7

5.00 UD

(D) .1.9.2 Puerta MULTILOCK 1.00m X 2.10m con 3 cierres, P9 1.00 UD 

(D) .1.9.3
Puerta polimetal gris sin diseño, con llavín de seguridad en acero 
inoxidable 1.00m X 2.10m, P8

4.00 UD

(D) .1.10 VENTANAS :

(D) .1.10.1
Ventana Corrediza de policarbonato antigolpes con marco 
aluminio natural mate - 1 UD de Ventana 0.60mt x 0.60mt

0.36 M2 

(D) .1.10.2
Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco 
aluminio natural mate - 2 UDS de Ventanas 0.70mt x 0.60mt

0.84 M2 

(D) .1.10.3
Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco 
aluminio natural mate - 3 UDS de Ventanas 1.40mt x 1.45mt

6.09 M2 

(D) .1.10.4
Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco 
aluminio natural mate - 14 UDS de Ventanas 1.40mt x 1.45mt en 
celdas

28.42 M2 

(D) .1.10.5
Policarbonato fijo antigolpe con marcos de aluminio natural mate 
en hueco de ventana en área de control

36.15 P2 

(D) .1.11 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(D) .1.11.1 Acrílica económica como base  1,629.66 M2
(D) .1.11.2 Semigloss superior en interior 1,078.14 M2
(D) .1.11.3 Acrílica superior en techo interior 292.84 M2
(D) .1.11.4 Acrílica superior en exterior 258.69 M2
(D) .1.11.5 Epóxica en piso de área de duchas 13.15 M2 
(D) .1.11.6 Epóxica en pared de área de duchas y vertedero 87.63 M2 
(D) .1.11.7 Mantenimiento en hierro 273.22 M2
(D) .1.12 VARIOS :
(D) .1.12.1 Tope de granito natural chino, 3ml 1.00 UD 
(D) .1.12.2 Plafón blanco en PVC área baño control 2.51 M2

(D) .1.12.3 Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 407.53 ML

(D) .1.12.4 Escalones de entrada 7.65 ML
(D) .1.12.5 Violines de 1" en exterior 79.65 ML
(D) .1.12.6 Baranda en perfiles de aluminio para escaleras 17.30 ML
(D) .1.12.7 Malla FENS en hueco de escalera (1er a 4to nivel) 106.86 M2
(D) .1.13 RAMPA DE ACCESO ENTRADA:
(D) .1.13.1 Excavación 4.08 M3
(D) .1.13.2 Relleno compactado 3.85 M3
(D) .1.13.3 Zapata de muros de bloques 2.04 M3
(D) .1.13.4 Muros de bloques 6" 3.05 M2
(D) .1.13.5 Pañete en bordillos 3.10 M2

(D) .1.13.6
Rampa de hormigón con fibra según especificaciones técnicas, 
terminación violinado tipo para discapacitados

14.96 M2

(D) .1.13.7 Pintura señalización en rampa para discapacitados 14.96 M2
(D) .1.13.8 Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada 2.35 ML

SUB-TOTAL 1ER N 

(D) .2 2DO N  

(D) .2.1 HORMIGÓN ARMADO EN :
(D) .2.1.1 Columna C1 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 7.75 M3
(D) .2.1.2 Columna C4 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.76 M3
(D) .2.1.3 Columna C8 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.88 M3
(D) .2.1.4 Columna C9 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.44 M3
(D) .2.1.5 Muro M1, e=0.30mt, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.24 M3
(D) .2.1.6 Pórtico P1 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.20 M3 
(D) .2.1.7 Pórtico P2 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 6.40 M3 
(D) .2.1.8 Pórtico P3 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.20 M3 
(D) .2.1.9 Pórtico P4 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.08 M3 
(D) .2.1.10 Pórtico P5 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.10 M3 
(D) .2.1.11 Pórtico P6 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.10 M3 
(D) .2.1.12 Pórtico P7 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.80 M3 
(D) .2.1.13 Pórtico P7' (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.43 M3 
(D) .2.1.14 Pórtico P8 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.15 M3 
(D) .2.1.15 Pórtico P9 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.15 M3 
(D) .2.1.16 Pórtico P10 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.15 M3 
(D) .2.1.17 Pórtico P11 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.75 M3 
(D) .2.1.18 Pórtico P12 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.70 M3 
(D) .2.1.19 Pórtico P13 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.68 M3 
(D) .2.1.20 Pórtico P14 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.50 M3 
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(D) .2.1.21 Viga de escalera (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.15 M3 

(D) .2.1.22 Dinteles (15x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.82 M3 

(D) .2.1.23
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 280 kg/cm2 
industrial 

4.51 M3 

(D) .2.1.24 Losa celdas, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt 47.48 M3 

(D) .2.1.25
Vuelos ancho = 0.30mt sobre ventanas de celdas y áreas 
adminis.

28.20 ML

(D) .2.2 MUROS DE :
(D) .2.2.1 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60m para muros 512.05 M2 

(D) .2.2.2
Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80m para soporte de tope de 
granito

0.60 M2 

(D) .2.2.3 Bloques de 4" SNP Ø 3/8@ 0.80m para muro bajo de Vertedero 0.72 M2 

(D) .2.3 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
(D) .2.3.1 Careteo de elementos de hormigón 634.67 M2 
(D) .2.3.2 Pañete liso interior sobre muro 832.51 M2 
(D) .2.3.3 Pañete liso exterior sobre muro 191.60 M2 
(D) .2.3.4 Pañete sobre superficie de hormigón 634.67 M2 
(D) .2.3.5 Cantos 878.68 Ml 
(D) .2.4 TERMINACIÓN DE PISOS :
(D) .2.4.1 Piso de hormigón pulido con helicóptero 288.06 M2 
(D) .2.5 TERMINACIÓN DE ESCALERA :
(D) .2.5.1 Escalones de cemento pulido 38.00 ML 
(D) .2.5.2 Descanso de cemento pulido 10.26 M2 
(D) .2.6 HERRERÍA :
(D) .2.6.1 Puertas Batiente de Hierro Forrado de Tola, P4 y P5 29.28 M2

(D) .2.6.2 Puerta de Tola (1.00m x 2.10m) en ambas caras para celdas, P6 14.00 UD 

(D) .2.6.3
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.00m x 2.40m; 2 paneles 
corredizos de L=1.00m y L=1.00m, P3

4.80 M2

(D) .2.6.4
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 3.45m x 2.40m; 1 panel 
corredizo de L=1.50 m y 1 panel fijo de L=1.95m, P2

8.28 M2

(D) .2.6.5 Barrotes de Ø3/4" en Ventanas 40.06 M2
(D) .2.7 PUERTAS :

(D) .2.7.1
Puerta polimetal gris sin diseño, con llavín de seguridad en acero 
inoxidable 0.80m X 2.10m, P7

2.00 UD 

(D) .2.7.2 Puerta MULTILOCK 1.00m X 2.10m con 3 cierres, P9 1.00 UD 

(D) .2.7.3
Puerta polimetal gris sin diseño, con llavín de seguridad en acero 
inoxidable 1.00m X 2.10m, P8

3.00 UD 

(D) .2.8 VENTANAS :

(D) .2.8.1
Ventana Corrediza de policarbonato antigolpes con marco 
aluminio - 1 UD de Ventana 0.60mt x 0.60mt

0.36 M2

(D) .2.8.2
Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco 
aluminio - 2 UDS de Ventanas 0.70mt x 0.60mt

0.84 M2

(D) .2.8.3
Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco 
aluminio - 4 UDS de Ventanas 1.40mt x 1.45mt

8.12 M2

(D) .2.8.4
Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco 
aluminio - 14 UDS de Ventanas 1.40mt x 1.45mt en celdas

28.42 M2 

(D) .2.8.5
Policarbonato fijo antigolpe con marcos de aluminio natural mate 
en hueco de ventana en área de control

36.15 P2

(D) .2.9 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(D) .2.9.1 Acrílica económica como base 1,374.22 M2
(D) .2.9.2 Semigloss superior en interior 1,108.41 M2
(D) .2.9.3 Acrílica superior en techo interior 284.57 M2
(D) .2.9.4 Acrílica superior en exterior 265.81 M2
(D) .2.9.5 Epóxica en piso de área de duchas 13.15 M2
(D) .2.9.6 Epóxica en pared de área de duchas y vertedero 80.61 M2
(D) .2.9.7 Mantenimiento en hierro 249.68 M2
(D) .2.10 VARIOS :
(D) .2.10.1 Tope de granito natural chino, 3ml 1.00 UD 
(D) .2.10.2 Plafón blanco en PVC área baño control 2.36 M2

(D) .2.10.3 Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 372.71 ML 

(D) .2.10.4
Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 
kg/cm2 para Ventanas 1.40m x 1.45m en Celdas 

14.00 UD 

(D) .2.10.5
Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 
kg/cm2  para Ventanas 1.60m x 1.45m

1.00 UD 

(D) .2.10.6
Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 
kg/cm2 para Ventanas 1.40m x 1.45m

4.00 UD 

(D) .2.10.7
Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 
kg/cm2 para Ventanas 0.70m x 0.60m

2.00 UD 

(D) .2.10.8 Violines de 1" en exterior 79.65 ML
(D) .2.10.9 Baranda en perfiles de aluminio para escaleras 17.30 ML



PRESUPUESTO NO. 086-2018

No. Descripción Cantidad UD C. U. RD$ Valor RD$ Sub - Total   RD$ Total

FECHA: 10 de  Diciembre del 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A3

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

SUB-TOTAL 2DO N 

(D) .3 3ER N  

(D) .3.1 HORMIGÓN ARMADO EN :
(D) .3.1.1 Columna C1 (35x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 7.75 M3
(D) .3.1.2 Columna C4 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.76 M3
(D) .3.1.3 Columna C8 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.88 M3
(D) .3.1.4 Columna C9 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.44 M3
(D) .3.1.5 Muro M1, e=0.30mt, Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.24 M3
(D) .3.1.6 Pórtico P1 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.20 M3 
(D) .3.1.7 Pórtico P2 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 6.40 M3 
(D) .3.1.8 Pórtico P3 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.20 M3 
(D) .3.1.9 Pórtico P4 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.08 M3 
(D) .3.1.10 Pórtico P5 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.10 M3 
(D) .3.1.11 Pórtico P6 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.10 M3 
(D) .3.1.12 Pórtico P7 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.80 M3 
(D) .3.1.13 Pórtico P7' (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.43 M3 
(D) .3.1.14 Pórtico P8 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.15 M3 
(D) .3.1.15 Pórtico P9 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.15 M3 
(D) .3.1.16 Pórtico P10 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.15 M3 
(D) .3.1.17 Pórtico P11 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.75 M3 
(D) .3.1.18 Pórtico P12 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.70 M3 
(D) .3.1.19 Pórtico P13 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.68 M3 
(D) .3.1.20 Pórtico P14 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.50 M3 

(D) .3.1.21 Viga de escalera (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.15 M3 

(D) .3.1.22 Dinteles (15x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.97 M3 

(D) .3.1.23
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 280 kg/cm2  
industrial 

4.51 M3 

(D) .3.1.24 Losa celdas, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 47.48 M3 

(D) .3.1.25
Vuelos ancho = 0.30mt sobre ventanas de celdas y áreas 
adminis.

28.20 ML

(D) .3.2 MUROS DE :
(D) .3.2.1 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60m para muros 483.47 M2 

(D) .3.2.2 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80m para soporte de tope granito 0.60 M2 

(D) .3.2.3 Bloques de 4" SNP Ø 3/8@ 0.80m para muro bajo en Vertedero 0.82 M2 

(D) .3.3 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
(D) .3.3.1 Careteo de elementos de hormigón 634.67 M2 
(D) .3.3.2 Pañete liso interior sobre muro 799.13 M2 
(D) .3.3.3 Pañete liso exterior sobre muro 167.82 M2 
(D) .3.3.4 Pañete sobre superficie de hormigón 634.67 M2 
(D) .3.3.5 Cantos 895.38 Ml 
(D) .3.4 TERMINACIÓN DE PISOS :
(D) .3.4.1 Piso de hormigón pulido con helicóptero 288.06 M2 
(D) .3.5 TERMINACIÓN DE ESCALERA :
(D) .3.5.1 Escalones de cemento pulido 38.00 ML
(D) .3.5.2 Descanso de cemento pulido 10.26 M2 
(D) .3.6 HERRERÍA :
(D) .3.6.1 Puertas Batiente de Hierro Forrado de Tola, P4 y P5 29.28 M2

(D) .3.6.2 Puerta de Tola (1.00m x 2.10m) en ambas caras para celdas, P6 14.00 UD 

(D) .3.6.3
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.00m x 2.40m; 2 paneles 
corredizos de L=1.00m y L=1.00m, P3

4.80 M2

(D) .3.6.4
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 3.45m x 2.40m; 1 panel 
corredizo de L=1.50 m y 1 panel fijo de L=1.95m, P2

8.28 M2

(D) .3.6.5 Barrotes de Ø3/4" en Ventanas 40.06 M2
(D) .3.7 PUERTAS :

(D) .3.7.1
Puerta polimetal gris sin diseño, con llavín de seguridad en acero 
inoxidable 0.80m X 2.10m, P7

5.00 UD 

(D) .3.7.2 Puerta MULTILOCK 1.00m X 2.10m con 3 cierres, P9 1.00 UD 

(D) .3.7.3
Puerta polimetal gris sin diseño, con llavín de seguridad en acero 
inoxidable 1.00m X 2.10m, P8

3.00 UD 

(D) .3.8 VENTANAS :

(D) .3.8.1
Ventana Corrediza de policarbonato antigolpes con marco 
aluminio - 1 UD de Ventana 0.60mt x 0.60mt

0.36 M2 

(D) .3.8.2
Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco 
aluminio - 2 UDS de Ventanas 0.70mt x 0.60mt

0.84 M2 

(D) .3.8.3
Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco 
aluminio - 4 UDS de Ventanas 1.40mt x 1.45mt

8.12 M2 

(D) .3.8.4 Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco 
aluminio - 14 UDS de Ventanas 1.40mt x 1.45mt en celdas

28.42 M2 
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(D) .3.8.5
Policarbonato fijo antigolpe con marcos de aluminio natural mate 
en hueco de ventana en área de control

36.15 P2

(D) .3.9 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(D) .3.9.1 Acrílica económica como base 1,317.06 M2
(D) .3.9.2 Semigloss superior en interior 1,075.03 M2
(D) .3.9.3 Acrílica superior en techo interior 284.57 M2
(D) .3.9.4 Acrílica superior en exterior 242.03 M2
(D) .3.9.5 Epóxica en piso de área de duchas 13.15 M2
(D) .3.9.6 Epóxica en pared de área de duchas y vertedero 72.46 M2
(D) .3.9.7 Mantenimiento en hierro 257.24 M2
(D) .3.10 VARIOS :
(D) .2.10.1 Tope de granito natural chino, 3ml 1.00 UD 
(D) .2.10.2 Plafón blanco en PVC área baño control 2.30 M2

(D) .2.10.3 Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 372.71 ML

(D) .2.10.4
Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 
kg/cm2 para Ventanas 1.40m x 1.45m en Celdas 

14.00 UD 

(D) .2.10.5
Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 
kg/cm2  para Ventanas 1.60m x 1.45m

1.00 UD 

(D) .2.10.6
Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 
kg/cm2 para Ventanas 1.40m x 1.45m

4.00 UD 

(D) .2.10.7
Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 
kg/cm2 para Ventanas 0.70m x 0.60m

2.00 UD 

(D) .2.10.8 Violines de 1" en exterior 79.65 ML
(D) .2.10.9 Baranda en perfiles de aluminio para escaleras 17.30 ML

SUB-TOTAL 3ER N 

(D) .4 4TO N
 

(D) .4.1 HORMIGÓN ARMADO EN :
(D) .4.1.1 Columna C3 (35x35), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.67 M3
(D) .4.1.2 Columna C5 (40x40), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 3.08 M3
(D) .4.1.3 Columna C6 (35x35), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 6.74 M3
(D) .4.1.4 Muro M1, e=0.30mt , Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.24 M3
(D) .4.1.5 Pórtico P15 (35x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.87 M3 
(D) .4.1.6 Pórtico P16 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.20 M3 
(D) .4.1.7 Pórtico P17 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 6.40 M3 
(D) .4.1.8 Pórtico P18 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.20 M3 
(D) .4.1.9 Pórtico P19 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.10 M3 
(D) .4.1.10 Pórtico P20 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.10 M3 
(D) .4.1.11 Pórtico P21 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.10 M3 
(D) .4.1.12 Pórtico P22 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.43 M3 
(D) .4.1.13 Pórtico P23 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.67 M3 
(D) .4.1.14 Pórtico P24 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.15 M3 
(D) .4.1.15 Pórtico P25 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.15 M3 
(D) .4.1.16 Pórtico P26 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.15 M3 
(D) .4.1.17 Pórtico P27 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.87 M3 
(D) .4.1.18 Pórtico P28 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.50 M3 
(D) .4.1.19 Pórtico P29 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.68 M3 
(D) .4.1.20 Pórtico P30 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.70 M3 
(D) .4.1.21 Pórtico P31 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.87 M3 
(D) .4.1.22 Viga V1 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.31 M3 

(D) .4.1.23 Viga de escalera (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.15 M3 

(D) .4.1.24 Dinteles (15x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.86 M3 

(D) .4.1.25
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 280 kg/cm2  
industrial 

3.52 M3 

(D) .4.1.26 Losa celdas, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 47.48 M3 

(D) .4.1.27
Vuelos ancho = 0.30mt sobre ventanas de celdas y áreas 
adminis.

28.20 ML

(D) .4.2 MUROS DE :
(D) .4.2.1 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60m para muros 498.86 M2 

(D) .4.2.2 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80m para soporte de tope granito 0.60 M2 

(D) .4.2.3 Bloques de 4" SNP Ø 3/8@ 0.80m para muro bajo en Vertedero 0.88 M2 

(D) .4.3 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
(D) .4.3.1 Careteo de elementos de hormigón 634.67 M2 
(D) .4.3.2 Pañete liso interior sobre muro 806.12 M2 
(D) .4.3.3 Pañete liso exterior sobre muro 191.60 M2 
(D) .4.3.4 Pañete sobre superficie de hormigón 634.67 M2 
(D) .4.3.5 Cantos 896.04 ML 
(D) .4.4 TERMINACIÓN DE PISOS :
(D) .4.4.1 Piso de hormigón pulido con helicóptero 277.36 M2 
(D) .4.5 TERMINACIÓN DE ESCALERA :
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(D) .4.5.1 Escalones de cemento pulido 38.00 ML 
(D) .4.5.2 Descanso de cemento pulido 10.26 M2 
(D) .4.6 HERRERÍA :
(D) .4.6.1 Puertas Batiente de Hierro Forrado de Tola, P4 y P5 29.28 M2

(D) .4.6.2 Puerta de Tola (1.00m x 2.10m) en ambas caras para celdas, P6 14.00 UD 

(D) .4.6.3
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.00m x 2.40m; 2 paneles 
corredizos de L=1.00m y L=1.00m, P3

4.80 M2

(D) .4.6.4
Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 3.45m x 2.40m; 1 panel 
corredizo de L=1.50 m y 1 panel fijo de L=1.95m, P2

8.28 M2

(D) .4.6.5 Barrotes de Ø3/4" en Ventanas 40.06 M2
(D) .4.7 PUERTAS :

(D) .4.7.1
Puerta polimetal gris sin diseño, con llavín de seguridad en acero 
inoxidable 0.80m X 2.10m, P7

4.00 UD 

(D) .4.7.2 Puerta MULTILOCK 1.00m X 2.10m con 3 cierres, P9 1.00 UD 

(D) .4.7.3
Puerta polimetal gris sin diseño, con llavín de seguridad en acero 
inoxidable 1.00m X 2.10m, P8

2.00 UD 

(D) .4.8 VENTANAS :

(D) .4.8.1
Ventana Corrediza de policarbonato antigolpes con marco 
aluminio - 1 UD de Ventana 0.60mt x 0.60mt

0.36 M2

(D) .4.8.2
Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco 
aluminio - 2 UDS de Ventanas 0.70mt x 0.60mt

0.84 M2

(D) .4.8.3
Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco 
aluminio - 4 UDS de Ventanas 1.40mt x 1.45mt

8.12 M2

(D) .4.8.4
Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco 
aluminio - 14 UDS de Ventanas 1.40mt x 1.45mt en celdas 28.42 M2

(D) .4.8.5
Policarbonato fijo antigolpe con marcos de aluminio natural mate 
en hueco de ventana en área de control

36.15 P2

(D) .4.9 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(D) .4.9.1 Acrílica económica como base 1,334.39 M2
(D) .4.9.2 Semigloss superior en interior 1,068.59 M2
(D) .4.9.3 Acrílica superior en techo interior 298.00 M2
(D) .4.9.4 Acrílica superior en exterior 265.81 M2
(D) .4.9.5 Epóxica en piso de área de duchas 13.15 M2
(D) .4.9.6 Epóxica en pared de área de duchas y vertedero 77.75 M2
(D) .4.9.7 Mantenimiento en hierro 253.04 M2
(D) .4.10 VARIOS :
(D) .4.10.1 Tope de granito natural chino, 3ml 1.00 UD 

(D) .4.10.2 Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 401.41 ML

(D) .4.10.3
Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 
kg/cm2 para Ventanas 1.40m x 1.45m en Celdas 

14.00 UD 

(D) .4.10.4
Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 
kg/cm2  para Ventanas 1.60m x 1.45m

1.00 UD 

(D) .4.10.5
Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 
kg/cm2 para Ventanas 1.40m x 1.45m

4.00 UD 

(D) .4.10.6
Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 
kg/cm2 para Ventanas 0.70m x 0.60m

2.00 UD 

(D) .4.10.7 Violines de 1" en exterior 79.65 ML
(D) .4.10.8 Baranda en perfiles de aluminio para escaleras 17.30 ML

SUB-TOTAL 4TO N 

(D) .5 5TO N (CAJA ESCALERA, GARITAS Y TERM. TECHOS)  

(D) .5.1 HORMIGÓN ARMADO EN :
(D) .5.1.1 Columna C5 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.85 M3
(D) .5.1.2 Columna C6 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.97 M3
(D) .5.1.3 Pórtico P32 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.13 M3
(D) .5.1.4 Dinteles (15x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.37 M3 

(D) .5.1.5
Losa de garitas y caseta de baterías, Hormigón 280 kg/cm2 
industrial e=0.10 mt

4.50 M3 

(D) .5.1.6
Losa de caja de escalera, Hormigón 280 kg/cm2 industrial 
e=0.15 mt

5.49 M3 

(D) .5.1.7
Vuelo inferior en caja de escalera, Hormigón 280 kg/cm2  
industrial 

1.96 M3 

(D) .5.1.8
Vuelo inferior y vigas en garitas y caseta de baterías, Hormigón 
280 kg/cm2  industrial 

7.97 M3 

(D) .5.1.9
Muros para soporte de paneles fijos de barras de Ø3/4", 
Hormigón 280 kg/cm2  industrial 

0.42 M3 

(D) .5.2 MUROS DE :

(D) .5.2.1
Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.20 para muros de garitas, caseta 
de baterías

9.90 M2 

(D) .5.2.2
Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.40 para muros de garitas, caseta 
de baterías

45.30 M2 
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(D) .5.2.3
Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 para muros entre vuelos de 
garitas, caseta de baterías

15.73 M2 

(D) .5.2.4
Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas, 
para muros de garitas, caseta de baterías y caja de escalera

40.00 M2 

(D) .5.2.5 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 para antepecho de edificio 70.91 M2 

(D) .5.2.6
Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 para antepecho en 2 garitas y 
caseta de baterías

11.04 M2 

(D) .5.2.7
Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 para antepecho en caja de 
escaleras

13.68 M2 

(D) .5.3 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
(D) .5.3.1 Careteo de elementos de hormigón 277.23 M2 
(D) .5.3.2 Pañete exterior (2 manos) 316.30 M2 
(D) .5.3.3 Pañete interior (2 manos) 116.95 M2 
(D) .5.3.4 Pañete sobre superficie de hormigón 277.23 M2 
(D) .5.3.5 Cantos 692.36 ML 
(D) .5.4 PORTAJE :
(D) .5.4.1 Puerta en caseta baterías 1.00m x 2.10m 1.00 UD
(D) .5.4.2 Puerta exterior en caja de escalera 1.00m x 2.10m 1.00 UD

(D) .5.4.3
Puerta batiente interior de hierro en caja de escalera 1.00m x 
2.10m

1.00 UD

(D) .5.5 PINTURAS (2 MANOS) :
(D) .5.5.1 Acrílica económica como base 348.55 M2
(D) .5.5.2 Semigloss superior en interior y techos 355.92 M2
(D) .5.5.3 Acrílica superior en exteriores 348.55 M2
(D) .5.5.4 Mantenimiento en hierro 24.98 M2
(D) .5.6 HERRERÍA :

(D) .5.6.1 Barrotes horizontales Ø 3/4"@0.10m en huecos de Garita 6.82 M2

(D) .5.6.2 Paneles fijos de barras Ø 3/4" en interior de caja de escaleras 6.37 M2

(D) .5.7 TERMINACIÓN DE TECHO :
(D) .5.8.1 Fino de mezcla 410.07 M2
(D) .5.8.2 Zabaleta 70.91 ML

(D) .5.8.3
Impermeabilizante, Lona Asfáltica Granulada en poliéster 4 kilo, 
2.8 mm, incluye Primer. Siete años de garantía.

410.07 M2

SUB - TOTAL 1RO AL 5TO NIVEL

(D) .6 INSTALACIONES SANITARIA 1ER NIVEL

(D) .6.1 INSTALACIONES SANITARIA 1ER NIVEL

(D) .6.1.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

2.00 UD

(D) .6.1.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

2.00 UD

(D) .6.1.3

Conexión para Lavamanos- Anti vandálico. Incluye conexión a 
red de agua potable y drenaje residual, según planos de 
Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye 
aparato ni instalación

2.00 UD

(D) .6.1.4

Conexión para Inodoro Anti vandálico.  Incluye conexión a red de 
agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones 
Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni 
instalación

2.00 UD

(D) .6.1.5

Conexión para Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico.  
Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según 
planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. 
No incluye aparato ni instalación

6.00 UD

(D) .6.1.6

Conexión para Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico.  
Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según 
planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. 
No incluye aparato ni instalación

6.00 UD

(D) .6.1.7
Vertedor. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desague de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

1.00 UD

(D) .6.1.8
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

2.00 UD

(D) .6.1.9

Salida Ducha anti-vandálica. Conexión de ducha y drenaje de 
piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones 
en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No 
incluye aparato ni instalación 

14.00 UD

SUB - TOTAL QUINTO  NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS)
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(D) .6.1.10
Válvula de paso 3/4'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 3/4''.

2.00 UD

(D) .6.1.11
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

14.00 UD

(D) .6.1.12
Válvula de paso 3'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

8.00 UD

(D) .6.1.13
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

2.00 UD

(D) .6.1.14
Columnas Agua fría 2''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 2'' PVC sch-40.

2.00 UD

(D) .6.1.15
Columnas Agua fría 3''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 4'' PVC sch-40.

6.00 UD

(D) .6.1.16
Bajante de descarga Res. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

10.00 UD

(D) .6.1.17
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

10.00 UD

(D) .6.1.18
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UD

(D) .6.1.19
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

14.00 UD

(D) .6.1.20
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tuberia 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(D) .6.1.21
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4''. 
Suministro de materiales e instalación de tuberia de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(D) .6.2 2DO NIVEL

(D) .6.2.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

3.00 UD

(D) .6.2.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

3.00 UD

(D) .6.2.3

Conexión para Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico.  
Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según 
planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. 
No incluye aparato ni instalación

7.00 UD

(D) .6.2.4

Conexión para Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico.  
Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según 
planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. 
No incluye aparato ni instalación

7.00 UD

(D) .6.2.5
Vertedor. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desague de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

1.00 UD

(D) .6.2.6
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

2.00 UD

(D) .6.2.7

Salida Ducha anti-vandálica. Conexión de ducha y drenaje de 
piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones 
en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No 
incluye aparato ni instalación 

14.00 UD

(D) .6.2.8
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

14.00 UD

(D) .6.2.9
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

2.00 UD

(D) .6.2.10
Columnas Agua fría 2''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 2'' PVC sch-40.

2.00 UD

(D) .6.2.11
Columnas Agua fría 3''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3'' PVC sch-40.

6.00 UD

(D) .6.2.12
Bajante de descarga Res. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

10.00 UD

(D) .6.2.13
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

10.00 UD

(D) .6.2.14
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UD

(D) .6.2.15
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

14.00 UD
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(D) .6.2.16
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tuberia 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(D) .6.2.17
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4''. 
Suministro de materiales e instalación de tuberia de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(D) .6.3 3ER NIVEL

(D) .6.3.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

3.00 UD

(D) .6.3.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

3.00 UD

(D) .6.3.3

Conexión para Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico.  
Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según 
planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. 
No incluye aparato ni instalación

7.00 UD

(D) .6.3.4

Conexión para Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico.  
Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según 
planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. 
No incluye aparato ni instalación

7.00 UD

(D) .6.3.5
Vertedor. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desague de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

2.00 UD

(D) .6.3.6
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

2.00 UD

(D) .6.3.7

Salida Ducha anti-vandálica. Conexión de ducha y drenaje de 
piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones 
en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No 
incluye aparato ni instalación 

14.00 UD

(D) .6.3.8
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

14.00 UD

(D) .6.3.9
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

2.00 UD

(D) .6.3.10
Columnas Agua fría 2''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 2'' PVC sch-40.

8.00 UD

(D) .6.3.11
Bajante de descarga Res. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

10.00 UD

(D) .6.3.12
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

10.00 UD

(D) .6.3.13
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UD

(D) .6.3.14
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

14.00 UD

(D) .6.3.15
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tuberia 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(D) .6.3.16
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4''. 
Suministro de materiales e instalación de tuberia de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(D) .6.4 4TO NIVEL

(D) .6.4.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

3.00 ud

(D) .6.4.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

3.00 ud

(D) .6.4.3

Conexión para Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico.  
Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según 
planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. 
No incluye aparato ni instalación

7.00 ud

(D) .6.4.4

Conexión para Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico.  
Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según 
planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. 
No incluye aparato ni instalación

7.00 ud

(D) .6.4.5
Vertedor. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desague de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

1.00 ud

(D) .6.4.6
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

2.00 ud
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(D) .6.4.7

Salida Ducha anti-vandálica. Conexión de ducha y drenaje de 
piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones 
en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No 
incluye aparato ni instalación 

14.00 ud

(D) .6.4.8
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

14.00 ud

(D) .6.4.9
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

10.00 ud

(D) .6.4.10
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 ud

(D) .6.4.11
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

14.00 ud

(D) .6.4.12
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tuberia 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 ud

(D) .6.4.13
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

3.00 ud

(D) .6.4.14
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

9.00 ud

SUB - TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS

(D) .7 INSTALACIONES ELÉCTRICA

(D) .7.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIOR

(D) .7.1.1

Panel  board monofasico 6 espacios ,Nema 1, 120/240 volt.  
Barra 325 Amp., con Main breaker de 300 Amp. 1 breaker 125/2 
Amp. 3 breaker 60/2 Amp., un breaker de 40/2 Amp. y un 
espacio libre,  para distribucion electrica  con la misma 
disposicion y espacios establecidos  en la referencia.   Breaker  
industriales de  fabricacion Americana nuevos  y del mismo 
fabricante.

1.00 UD

(D) .7.1.2

Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para distribucion 
electrica Nema 1, con la misma disposicion y espacios 
establecidos  en la referencia. De fabricacion Americana  , 
Breaker de la misma fabricacion y de la capacidad especificadan 
en los planos, con alimentadores electricos 2THW#2, 1THW#4 y 
1THW#6 en tuberia PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er. Nivel)

1.00 UD

(D) .7.1.3

Panel breaker 12/24  espacios GE o semejante, para distribucion 
electrica Nema 1, con la misma disposicion y espacios 
establecidos  en la referencia. De fabricacion Americana  , 
Breaker de la misma fabricacion y de la capacidad especificadan 
en los Planos, con alimentades electricos 2THW#6, 1THW#8 y 
1THW#10 en tuberia PVC SDR-26 de 1" (2do., 3er. y 4to. Nivel)

3.00 UD

(D) .7.1.4

Salida Panel de control encendido de lamparas, abanicos y 
apertura de puertas, de fabricacion Americana, operación de 
encendido de lamparas, abanico y apertura de puertas 
independientes para cada celda y areas comunes utilizadas por 
los internos, como indican los plano con circuitos independientes 
segun diseño.   

4.00 UD

(D) .7.1.5
Salida Abanico de techo tipo KDK o semejante de 54 pulg. con 
aspa de metal sin luz, caja  octagonal , alimentador 2THW #12 
en tubo PVC SDR- 26 de 1/2" empotrado en el hormigon.  

15.00 UD

(D) .7.1.6
Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal, 
alimentador 2THW # 12en tubo PVC SDR 26 de 1/2" empotrado 
en el hormigon , abanico y conductores  fabricacion americana. 

64.00 UD

(D) .7.1.7

Salida Lamparas tipo cobra con fotocelda integrada, luminaria 
para carretera con bombillas LED de 100 W. a 120/240 volts. 
Construida en aluminio fundido. Entrada sin  herramienta . 
Puertas extraibles y bisagras para facilitar mantenimiento. Optica 
diseñada para distribucion de maxima eficacia y espaciamiento. 
Brazo curvo de 3 Pies en hierro galvanizado, con base para dos 
tornillos cabeza cuadrada 5/8"x 10" galvanizado , Arandela 2"x 2" 
y arandela presion galvanizada, con alimentador 2 THW #10 y 
1THW#12 en tubo PVC SDR 26 de 3/4" , caja 2"x4" con tapa de 
metal con orificio de 1/2" empotrados  en el hormigon.  Lampara 
de fabricacion   Americana. 5 años de garantia.  

8.00 UD
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(D) .7.1.8

Salida Lamparas Anti vandalica 1 "X 1" 15W, con balastro para 
emergencia. Luminaria con base en neopreno, Bastidor de 
fundicion a presion de aluminio fundido, etiqueta UL/CUL para 
lugar humedo , tornillos sujetadores de acero inoxidable con 
pasador de rechaso central, pantalla en policarbonato 
estabilizado UV, moldeadopor inyeccion con espesor minimo 
0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16 , bombilla led de 
alta eficiencia 15 W. Con 70%  mantenimiento de Lumen a 5 
0000 hrs oprendo en entorno estandar en pared o techo, con 
alimentador 3 THW# 12 en tubo PVC SDR-26 de 1/2"empotrado 
en el hormigon. 5 años de garantia.

50.00 UD

(D) .7.1.9

Salida Lamparas Anti vandalica cuadrada 1"x 1" 15W, Luminaria 
con base en neopreno, Bastidor de fundicion a presion de 
aluminio fundido, tornillos sujetadores de acero inoxidable con 
pasador de rechaso central, pantalla en policarbonato 
estabilizado UV, moldeadopor inyeccion con espesor minimo 
0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16 , bombilla led de 
alta eficiencia 15 W. Con 70%  mantenimiento de Lumen a 
50000 hrs oprendo en entorno estandar en pared o techo, con 
alimentador 3THW # 12 en tubo PVC SDR -26 de1/2" empotrado 
en el hormigon. 5 años de garantia.

73.00 UD

(D) .7.1.10

Salida Lampara para interior tipo globo de 15W , Luminaria con 
bombilla LED de 15W. De fabricacion Americana con 
alimentador 3THW#12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2" 
empotrado en el hormigón.

32.00

(D) .7.1.11
Salida para Motores de puertas en cendas y areas comunes 
utilizadas por internos  en caja 2"x4"americana, con alimentador 
2THW#10 y 1 THW#12 en tuberia PVC de 1/2"SDR26.

63.00 UD

(D) .7.1.12
Interuptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante 
con Alimentador  2THW#12 , colocados en cajas de fabricacion 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

24.00 UD

(D) .7.1.13
Interuptor doble de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con 
Alimentador  3THW#12 , colocados en cajas de fabricacion 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

0.00 UD

(D) .7.1.14

Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Leviton 
o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 
1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricacion Americana y 
tuberia PVC SDR 26 de 1/2".

5.00 UD

(D) .7.1.15
Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas  tipo Leviton 
o semejante con Alimentador  3THW#12, colocados en cajas 2"x 
4" de fabricacion Americana y tuberia PVC SDR 26 de 1/2".

25.00 UD

(D) .7.1.16
Salida  para camara de seguridad, en caja 2"x4", tuberia PVC 
3/4" SDR-26, Mensajero electrico en soga de nylon, Tapa de 
metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8. 

84.00 UD

(D) .7.1.17
Salida telefonica y  data sin cable, en caja 2"x4" Americana, 
tuberia PVC 3/4"  SDR-26, Mensajero electrico en soga de nylon, 
Tapa con conector para data y telefono. 

10.00 UD

(D) .7.1.18
Salida  cable TV, en caja 2"x4" Americana, tuberia PVC 3/4" 
SDR-26, Mensajero electrico en soga de nylon , Tapa con 
conector para TV. 

4.00 UD

(D) .7.1.19

Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies  
interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y 
separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del 
punto de interconexion minimo 5 mts. segun detale en planos

1.00 UD

(D) .7.1.20

Registro alimentador para data y telefono registro 12"x 12"X4'' 
nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area 
de data o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 
11/2"SDR26 y salida en tubo 11/2"SDR26 hacia salida 
secundaria.

6.00 UD

SUB-TOTAL GENERAL 

SUB-TOTAL GENERAL: (D) CONSTRUCCION EDIFICIO 
CONYUGAL (1 UDS)

(E) EDIFICIO DE REFLEXIÓN

(E) .1 1ER NIVEL

(E) .1.1 PRELIMINARES

SUB - TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS
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(E) .1.1.1 Fumigacion áreas de Construcción 348.85  M2 

(E) .1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA:

(E) .1.2.1 Excavación de Fundaciones 282.25  M3 
(E) .1.2.2 Relleno de Reposición en Zapatas 119.66  M3 
(E) .1.2.3 Relleno Granular Compactado E=0.20mt 61.74  M3 
(E) .1.2.4 Bote producto de Excavación 211.37  M3 
(E) .1.3 HORMIGÓN ARMADO EN :
(E) .1.3.1 Hormigón de Nivelación en Zapatas 140 kg/cm2 , e=0.05 m  10.46 M3 
(E) .1.3.2 Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.40mt 0.58 M3 
(E) .1.3.3 Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.50mt 10.00 M3 
(E) .1.3.4 Zapata Z3, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.50mt 12.50 M3 
(E) .1.3.5 Zapata Z4, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.50mt 2.56 M3 
(E) .1.3.6 Zapata Z5,  Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.50mt 9.00 M3 
(E) .1.3.7 Zapata Z6,  Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.50mt 24.50 M3 
(E) .1.3.8 Zapata Z7,  Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.50mt 2.00 M3 
(E) .1.3.9 Zapata Z8,  Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.60mt 22.68 M3 
(E) .1.3.10 Zapata Z9,  Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.60mt 10.80 M3 
(E) .1.3.11 Zapata Z10,  Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.60mt 18.50 M3 

(E) .1.3.12
Zapata de Muros de Bloques de 6'', Hormigón 210 kg/cm2  
industrial 20.05 M3 

(E) .1.3.13
Zapata escalera E=0.30mt , Hormigón 210 kg/cm2  industrial 

0.48 M3 

(E) .1.3.14
Zapata Muro de Hormigón para soporte de Perfil Metálico 
E=0.25mt , Hormigón 210 kg/cm2  industrial 2.23 M3 

(E) .1.3.15 Columna C1 (30x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.74 M3
(E) .1.3.16 Columna C2 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.43 M3
(E) .1.3.17 Columna C3 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.45 M3
(E) .1.3.18 Columna C4 (50x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.22 M3
(E) .1.3.19 Columna C5 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 5.05 M3
(E) .1.3.20 Columna C6 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.02 M3

(E) .1.3.21
Columna Circular C7 (D=30cm), Hormigón 240 kg/cm2  
industrial 0.29 M3

(E) .1.3.22 Columna C8 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.49 M3
(E) .1.3.23 Muro M1HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.80 M3
(E) .1.3.24 Muro M2HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.42 M3
(E) .1.3.25 Muro M3HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.26 M3

(E) .1.3.26
Muro de Hormigón para Soporte de Perfil Metálico en área 
Escalera E=0.30mt, Hormigon 210kg/cm2 2.38 M3

(E) .1.3.27 Pórtico v1 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.80 M3 
(E) .1.3.28 Pórtico v2 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.61 M3 
(E) .1.3.29 Pórtico v3 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 2.41 M3 
(E) .1.3.30 Pórtico v4 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.83 M3 
(E) .1.3.31 Pórtico v5 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.83 M3 
(E) .1.3.32 Pórtico v6 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 2.79 M3 
(E) .1.3.33 Pórtico v7 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.82 M3 
(E) .1.3.34 Pórtico v8 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.18 M3 
(E) .1.3.35 Pórtico v9 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.50 M3 
(E) .1.3.36 Pórtico v10 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.65 M3 
(E) .1.3.37 Pórtico v11 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.32 M3 
(E) .1.3.38 Pórtico v12 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.66 M3 
(E) .1.3.39 Pórtico v13 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.40 M3 
(E) .1.3.40 Pórtico v14 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.55 M3 
(E) .1.3.41 Pórtico v15 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.34 M3 
(E) .1.3.42 Pórtico v16 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.94 M3 
(E) .1.3.43 Pórtico v17 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.41 M3 
(E) .1.3.44 Pórtico v18 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.28 M3 

(E) .1.3.45
Viga amarre en Zapata Muros de Blocks (0.20 x 0.20)mt, 
Hormigón 210kg/cm2 5.94 M3 

(E) .1.3.46
Dintel Corrido (0.15 x 0.40)mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial

3.34 M3 
(E) .1.3.47 Dintel (0.15 x 0.40)mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial 0.72 M3 

(E) .1.3.48
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2  
industrial 4.18 M3 

(E) .1.3.49
Vuelos en Ventanas de Ancho=0.30mt Hormigón 240kg/cm2

31.80 Ml
(E) .1.3.50 Losa Aligerada, Hormigón 240kg/cm2 industrial 164.55 M2

(E) .1.3.51
Losa Maciza e=0.15 mt  y Vuelos H=0.60mt  de e=0.12mt y , 
Hormigón 240kg/cm2 industrial 8.22 M3 

(E) .1.3.52
Losa Maciza e=0.12 mt  y Vuelos de Ancho=0.50mt en Acceso a 
Edificio, Hormigón 240kg/cm2 industrial 12.25 M3 

(E) .1.4 MUROS DE :

(E) .1.4.1
Bloques de 6" BNP Ø 3/8 @ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 157.37 M2 

(E) .1.4.2
Bloques de 6" SNP Ø 3/8 @ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 179.63 M2 

(E) .1.4.3 Bloques de 6" SNP Ø 3/8 @ 0.80 250.63 M2 
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(E) .1.5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
(E) .1.5.1 Careteo 622.99 M2 
(E) .1.5.2 Pañete liso interior sobre muro 629.36 M2 
(E) .1.5.3 Pañete liso exterior sobre muro 237.55 M2 
(E) .1.5.4 Pañete sobre superficie de Hormigón 622.99 M2 
(E) .1.5.5 Cantos 895.11 Ml 
(E) .1.5.6 Violinado en Superficie Exterior de Ancho=0.15mt 73.05 Ml 
(E) .1.6 TERMINACIÓN DE PISOS :

(E) .1.6.1
Torta de Hormigón de base E=0.10mt Incl. Barrera Plástica de 
Polietileno entre torta y Relleno Granular, inlcuye acero.

30.87 M3 

(E) .1.6.2 Piso cemento pulido con intralok bonding agent 308.72 M2 

(E) .1.6.3
Zabaleta, altura 10cm de Piso epóxico, autonivelante,aséptico, 
antimicrobiano epogloss con sellador de uretano de alto tráfico 
en área de baños.

7.22 Ml 

(E) .1.7 TERMINACION DE TECHO EN ACCESO EDIFICIO:
(E) .1.7.1 Blocks en Antepecho Acceso A Edificio 4.47 M2 
(E) .1.7.2 Fino En Techo Plano Acceso A Edificio 22.85 M2 
(E) .1.7.3 Impermeabilizante en Losa Acceso A Edificio 22.85 M2 
(E) .1.7.4 Zabaleta de Techo 33.96 Ml 
(E) .1.8 TERMINACIÓN DE ESCALERA :
(E) .1.8.1 Escalones de Cemento Gris 39.48 Ml 
(E) .1.8.2 Descanso de Cemento pulido con intralok bonding agent 12.98 M2 
(E) .1.9 PROTECCIÓN DE HIERROS :

(E) .1.9.1
Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ a @0.13mt en Ventanas y en 
Patio

44.98 M2 

(E) .1.10 PUERTAS :

(E) .1.10.1
Puertas 3.30mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Dos paneles fijos 
con Puerta Central corrediza 7.92 M2 

(E) .1.10.2
Puertas 3.35mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4, Dos Paneles Fijos 
con Puerta Corrediza 8.04 M2 

(E) .1.10.3
Puertas 2.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Dos paneles de 
Puerta Corrediza 4.80 M2 

(E) .1.10.4
Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

4.80 M2 

(E) .1.10.5
Puertas 1.70mt X 2.40mt  en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

24.48 M2 

(E) .1.10.6
Puertas 1.90mt X 2.40mt en Hierro de 3/4'', Una Hoja de Puerta 
Corrediza con un Paño fijo

63.84 M2 

(E) .1.10.7 Puertas 1.20mt X 2.40mt en Hierro de 3/4'',  Puerta Batiente 2.88 M2 
(E) .1.10.8 Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetal Lisa de Puerta Batiente 3.00 UD 

(E) .1.10.9
Puerta MULTILOCK con tres cierres en Cuarto Control,1.00mt X 
2.10mt, 

1.00 UD 

(E) .1.10.10 Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetal Lisa de Puerta Batiente 4.00 UD 
(E) .1.11 VENTANAS :

(E) .1.11.1
 Policarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural 
mate en hueco de ventana en cuarto de control, 2.44mt x 1.20mt 31.50 P2 

(E) .1.11.2
Ventanas Corredizas  con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa- 3 UDS 
1.45mt X 1.40mt (4.592 X 4.756)PIE

65.52 P2 

(E) .1.11.3
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes  en Baño Control 0.60mt X 
0.60mt, -1 UDS  (1.968 X 1.968)PIE

3.94 P2 

(E) .1.11.4
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa- 1 UDS 
0.70mt X 1.40mt (2.296 X 4.592)PIE

10.92 P2 

(E) .1.11.5
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Celdas 1.40mt X 1.45mt, -14 
UDS  (4.592 X 4.756) PIE

305.75 P2 

(E) .1.11.6
Ventana Corrediza Policarbonato anti-golpes con marco de 
Aluminio en Pasillo- 1 UDS 0.80mt X 1.45mt (2.624 X 4.756) PIE 12.48 P2 

(E) .1.12 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(E) .1.12.1 Acrílica económica como base 1,487.31 M2
(E) .1.12.2 Semigloss en interiores 855.51 M2
(E) .1.12.3 Acrilica en techos 268.09 M2
(E) .1.12.4 Acrílica superior en exteriores 363.71 M2
(E) .1.12.5 Mantenimiento en Hierro 340.19 M2

(E) .1.12.6 Pintura epóxica en paredes de área duchas h=2.00mt 82.40 M2

(E) .1.12.7 Piso epóxica en piso de área de Duchas. 123.30 M2
(E) .1.13 VARIOS :
(E) .1.13.1 Tope de granito natural chino, 2.5ml 1.00 UD 
(E) .1.13.2 Fascias en tola para tapar tuberias colgantes 49.46 M2
(E) .1.13.3 Plafond blanco en PVC área baño control 2.40 M2

(E) .1.13.4 Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 268.38 ML

(E) .1.13.5 Escalones de entrada 11.47 ML
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(E) .1.13.6 Bancos de Hormigón 2.40 ML
(E) .1.13.7 Protección en techo en Patio en barras de ø1" 8.35 M2

(E) .1.13.8
Perfil metálico en Fachada de Escalera HSS 6'' X 4'' X 40', 4.00 
x 15.81mt

63.24 M2

(E) .1.13.9
Perfil metálico en Fachada de Escalera HSS 6'' X 4'' X 40',  3.70 
x 15.8mt

58.50 M2

(E) .1.13.10
Perfil metálico en Fachada de Escalera HSS 6'' X 4'' X 40',  0.85 
x 15.81mt

13.44 M2

(E) .1.13.11 Baranda en Perfil de aluminio en Área de Escalera 17.30 ML

(E) .1.13.12
Malla soldada y plastificada con perfiles de 2'' x 2''en huecos de 
ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 3.35mt y 1.27mt x 
3.55mt

8.76 M2

(E) .1.14 RAMPA DE ACCESO ENTRADA:
(E) .1.14.1 Excavación 4.08 M3
(E) .1.14.2 Relleno compactado 3.85 M3
(E) .1.14.3 Zapata de muros de bloques 2.04 M3
(E) .1.14.4 Muros de bloques 6'' 3.05 M2
(E) .1.14.5 Pañete en bordillos 3.10 M2

(E) .1.14.6
Rampa de hormigón con fibra según especificaciones tecnicas, 
terminación violinado tipo para discapacitados.

15.04 M2

(E) .1.14.7 Pintura señalización en rampa para discapacitados 14.96 M2
(E) .1.14.8 Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada 2.35 ML

SUB-TOTAL 1ER N 

(E) .2 2DO N  

(E) .2.1 HORMIGÓN ARMADO EN :
(E) .2.1.1 Columna C1 (30x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.29 M3 
(E) .2.1.2 Columna C2 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.04 M3 
(E) .2.1.3 Columna C3 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.90 M3 
(E) .2.1.4 Columna C4 (50x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.96 M3 
(E) .2.1.5 Columna C5 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 6.40 M3 

(E) .2.1.6
Columna Circular C7 (D=30cm), Hormigón 240 kg/cm2  
industrial 

0.23 M3 

(E) .2.1.7 Muro M1HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.60 M3
(E) .2.1.8 Muro M2HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.04 M3 
(E) .2.1.9 Muro M3HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.12 M3
(E) .2.1.10 Pórtico v3 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 2.41 M3 
(E) .2.1.11 Pórtico v4 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.83 M3
(E) .2.1.12 Pórtico v5 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.83 M3 
(E) .2.1.13 Pórtico v6 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 2.79 M3 
(E) .2.1.14 Pórtico v7 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.82 M3 
(E) .2.1.15 Pórtico v8 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.18 M3 
(E) .2.1.16 Pórtico v9 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.49 M3 
(E) .2.1.17 Pórtico v10 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.65 M3 
(E) .2.1.18 Pórtico v11 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.32 M3 
(E) .2.1.19 Pórtico v12 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.66 M3 
(E) .2.1.20 Pórtico v14 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.55 M3 
(E) .2.1.21 Pórtico v15 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.33 M3 
(E) .2.1.22 Pórtico v17 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.41 M3 
(E) .2.1.23 Pórtico v18 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.40 M3 
(E) .2.1.24 Pórtico v19 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.59 M3 
(E) .2.1.25 Pórtico v20 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.11 M3 
(E) .2.1.26 Dintel Corrido (15 x 40), Hormigón 240kg/cm2 industrial 3.34 M3 
(E) .2.1.27 Dintel (15 x 40), Hormigón 240kg/cm2 industrial 0.72 M3 

(E) .2.1.28
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2 
industrial 

3.80 M3 

(E) .2.1.29
Vuelos en Ventanas de Ancho=0.30mt, Hormigón 240kg/cm2 
industrial

33.42 Ml

(E) .2.1.30 Losa Aligerada, Hormigón 240 kg/cm2 industrial 164.55 M2

(E) .2.1.31
Losa Maciza e=0.15 mt  y Vuelos H=0.60mt  e=0.12mt, 
Hormigón 240 kg/cm2 industrial 

5.22 M3 

(E) .2.1.32 Losa Maciza e=0.12 mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial 10.20 M3 
(E) .2.2 MUROS DE :

(E) .2.2.1 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con Serpentina cada 3 líneas 179.63 M2 

(E) .2.2.2 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 277.20 M2 
(E) .2.3 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
(E) .2.3.1 Careteo 611.53 M2 
(E) .2.3.2 Pañete liso interior sobre muro 634.48 M2 
(E) .2.3.3 Pañete liso exterior sobre muro 231.36 M2 
(E) .2.3.4 Pañete sobre superficie de hormigón 611.53 M2 
(E) .2.3.5 Cantos 884.90 Ml 
(E) .2.3.6 Violinado en Superficie Exterior de ancho=0.15mt 79.70 Ml 
(E) .2.4 TERMINACIÓN DE PISOS :
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(E) .2.4.1 Piso cemento pulido con intralok bonding agent 265.56 M2 
(E) .2.5 TERMINACIÓN DE ESCALERA :
(E) .2.5.1 Escalones de cemento gris 39.48 Ml 
(E) .2.5.2 Descanso de cemento pulido con intralok bonding agent 18.71 M2 
(E) .2.6 PROTECCIÓN DE HIERROS :

(E) .2.6.1
Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ a @ 0.13mt en Ventanas y en 
Patio

46.72 M2 

(E) .2.7 PUERTAS :

(E) .2.7.1
Puertas 3.35mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Dos paneles fijos 
con Puerta Central corrediza

8.04 M2 

(E) .2.7.2
Puertas 2.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4, Dos Paneles de 
Puerta Corrediza

4.80 M2 

(E) .2.7.3
Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

4.80 M2 

(E) .2.7.4
Puertas 1.70mt X 2.40mt  en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

24.48 M2 

(E) .2.7.5
Puertas 1.90mt X 2.40mt en Hierro de 3/4'', Una Hoja de Puerta 
Corrediza

63.84 M2 

(E) .2.7.6
Puertas 2.20mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4, Dos Paneles de 
Puerta Corrediza 

5.28 M2 

(E) .2.7.7 Puertas 1.20mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4, Puerta Batiente
2.88 M2 

(E) .2.7.8 Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetal Lisa, Puerta Batiente 2.00 UD 

(E) .2.7.9
Puerta MULTILOCK con tres cierres en Cuarto Control,1.00mt X 
2.10mt, 

1.00 UD 

(E) .2.7.10 Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetal Lisa, Puerta Batiente 4.00 UD 
(E) .2.8 VENTANAS :

(E) .2.8.1
 Policarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural 
mate en hueco de ventana en cuarto de control, 2.44mt x 
1.20mt. 1UD

31.50 P2 

(E) .2.8.2
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa- 4 UDS 
1.45mt X 1.40mt (4.592X 4.756) PIE

87.36 P2 

(E) .2.8.3
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Baño Control 0.60mt X 0.60mt, 
-1 UDS  (1.968 X 1.968)PIE

3.87 P2 

(E) .2.8.4
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa- 1 UDS 
0.70mt X 1.40mt (2.296 X 4.592)PIE

10.92 P2 

(E) .2.8.5
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Celdas 1.40mt X 1.45mt, -14 
UDS  (4.592 X 4.756) PIE

305.75 P2 

(E) .2.8.6
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Pasillo- 1 UDS 0.80mt X 
1.45mt (2.624 X 4.756) PIE

12.57 P2 

(E) .2.9 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(E) .2.9.1 Acrílica económica como base 1,480.73 M2
(E) .2.9.2 Semigloss en interiores 885.41 M2
(E) .2.9.3 Acrilica en techos 256.63 M2
(E) .2.9.4 Acrílica superior en exteriores 338.69 M2
(E) .2.9.5 Mantenimiento en Hierro 338.39 M2
(E) .2.9.6 Pintura epóxica en paredes de área duchas h=2.00mt 82.40 M2
(E) .2.9.7 Piso epóxica en piso de área de Duchas. 123.30 M2
(E) .2.10 VARIOS :
(E) .2.10.1 Tope de granito natural chino, 2.5ml 1.00 UD 
(E) .2.10.2 Facias en tola para tapar tuberías colgantes 49.46 M2
(E) .2.10.3 Plafond blanco en pvc área baño control 2.40 M2

(E) .2.10.4 Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 268.38 Ml

(E) .2.10.5 Bancos de Hormigón 2.40 Ml
(E) .2.10.6 Protección en techo en Patio en Barras de ø1" 8.35 M2
(E) .2.10.7 Baranda de Perfil en área de Escalera 17.30 Ml

(E) .2.10.8
Malla soldada y plastificada con perfiles de 2'' x 2''en huecos de 
ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 3.35mt y 1.27mt x 
3.55mt

8.76 M2

SUB-TOTAL 2DO N 

(E) .3 3ER N

(E) .3.1 HORMIGÓN ARMADO EN :
(E) .3.1.1 Columna C1 (30x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.29 M3 
(E) .3.1.2 Columna C2 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.04 M3 
(E) .3.1.3 Columna C3 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.14 M3 
(E) .3.1.4 Columna C4 (50x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.96 M3 
(E) .3.1.5 Columna C5 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.80 M3 
(E) .3.1.6 Columna C6 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.60 M3 
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(E) .3.1.7
Columna Circular C7 (D=30cm), Hormigón 240 kg/cm2  
industrial 

0.23 M3

(E) .3.1.8 Columna C8 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.76 M3
(E) .3.1.9 Muro M1HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.60 M3
(E) .3.1.10 Muro M2HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.04 M3 
(E) .3.1.11 Muro M3HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.12 M3
(E) .3.1.12 Pórtico v3 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 2.41 M3
(E) .3.1.13 Pórtico v4 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.83 M3
(E) .3.1.14 Pórtico v5 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.83 M3 
(E) .3.1.15 Pórtico v6 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 2.79 M3 
(E) .3.1.16 Pórtico v7 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.82 M3 
(E) .3.1.17 Pórtico v8 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.18 M3
(E) .3.1.18 Pórtico v9 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.49 M3
(E) .3.1.19 Pórtico v10 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.65 M3 
(E) .3.1.20 Pórtico v11 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.32 M3 
(E) .3.1.21 Pórtico v12 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.66 M3 
(E) .3.1.22 Pórtico v14 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.55 M3
(E) .3.1.23 Pórtico v15 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.33 M3
(E) .3.1.24 Pórtico v16 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.94 M3
(E) .3.1.25 Pórtico v17 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.41 M3 
(E) .3.1.26 Pórtico v18 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.40 M3 
(E) .3.1.27 Pórtico v19 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.59 M3 
(E) .3.1.28 Pórtico v20 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.11 M3 
(E) .3.1.29 Dintel Corrido (15 x 40), Hormigón 240kg/cm2 industrial 3.34 M3 
(E) .3.1.30 Dintel (15 x 40), Hormigón 240kg/cm2 industrial 0.72 M3 

(E) .3.1.31
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2 
industrial 

3.80 M3 

(E) .3.1.32
Vuelos en Ventanas de Ancho=0.30mt, Hormigón 240kg/cm2 
industrial

33.42 Ml

(E) .3.1.33
Vuelos en Ventanas de Ancho=0.30mt, Hormigón 240kg/cm2 
industrial

33.42 Ml

(E) .3.1.34 Losa Aligerada, Hormigón 240 kg/cm2 industrial 164.55 M2

(E) .3.1.35
Losa Maciza e=0.15 mt  y Vuelos H=0.60mt e=0.12mt, Hormigón 
240 kg/cm2 industrial 

8.22 M3 

(E) .3.1.36 Losa Maciza e=0.12 mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial 10.20 M3 
(E) .3.2 MUROS DE :

(E) .3.2.1 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con Serpentina cada 3 líneas 180.38 M2 

(E) .3.2.2 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 259.36 M2 
(E) .3.3 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
(E) .3.3.1 Careteo 612.43 M2 
(E) .3.3.2 Pañete liso interior sobre muro 594.05 M2 
(E) .3.3.3 Pañete liso exterior sobre muro 231.36 M2 
(E) .3.3.4 Pañete sobre superficie de hormigón 612.43 M2 
(E) .3.3.5 Cantos 854.15 Ml 
(E) .3.3.6 Violinado en Superficie Exterior de ancho=0.15mt 79.70 Ml 
(E) .3.4 TERMINACIÓN DE PISOS :
(E) .3.4.1 Piso cemento pulido con intralok bonding agent 266.66 M2 
(E) .3.5 TERMINACIÓN DE ESCALERA :
(E) .3.5.1 Escalones de cemento gris 39.48 Ml 

(E) .3.5.2 Descanso de de cemento pulido con intralok bonding agent 18.71 M2 

(E) .3.6 PROTECCIÓN DE HIERROS :

(E) .3.6.1
Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ a @ 0.13mt en Ventanas y en 
Patio

46.87 M2 

(E) .3.7 PUERTAS :

(E) .3.7.1
Puertas 3.35mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Dos paneles fijos 
con Puerta Central corrediza

8.04 M2 

(E) .3.7.2
Puertas 2.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4, Dos Paneles de 
Puerta Corrediza

4.80 M2 

(E) .3.7.3
Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

4.80 M2 

(E) .3.7.4
Puertas 1.70mt X 2.40mt  en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

24.48 M2 

(E) .3.7.5
Puertas 1.90mt X 2.40mt en Hierro de 3/4'', Una Hoja de Puerta 
Corrediza

63.84 M2 

(E) .3.7.6 Puertas 1.20mt X 2.40mt en Hierro de 3/4'',  Puerta Batiente 2.88 M2 
(E) .3.7.7 Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetal Lisa, Puerta Batiente 2.00 UD 

(E) .3.7.8
Puerta MULTILOCK con tres cierres en Cuarto Control,1.00mt X 
2.10mt, 

1.00 UD 

(E) .3.7.9 Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetal Lisa, Puerta Batiente 3.00 UD 
(E) .3.8 VENTANAS :

(E) .3.8.1
Policarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural 
mate en hueco de ventana en cuarto de control y Monitoreo, 
2.44mt x 1.20mt. 1UDS

31.50 P2 
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(E) .3.8.2
Policarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural 
mate en hueco de ventana en cuarto de control y Monitoreo, 
2.00mt x 1.20mt. 1UDS

25.82 P2 

(E) .3.8.3
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa- 4 UDS 
1.45mt X 1.40mt (4.592X 4.756) PIE

87.36 M2 

(E) .3.8.4
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Baño Control 0.60mt X 0.60mt, 
-1 UDS  (1.968 X 1.968)PIE

3.87 M2 

(E) .3.8.5
Ventana Corrediza Policarbonato anti-golpes con marco de 
Aluminio en Área Administrativa- 1 UDS 0.70mt X 1.40mt (2.296 
X 4.592)PIE

10.92 M2 

(E) .3.8.6
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Celdas 1.40mt X 1.45mt, -14 
UDS  (4.592 X 4.756) PIE

305.75 M2 

(E) .3.8.7
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Pasillo- 1 UDS 0.80mt X 
1.45mt ( 2.624X 4.756) PIE

12.48 M2 

(E) .3.9 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(E) .3.9.1 Acrílica económica como base 1,468.76 M2
(E) .3.9.2 Semigloss en interiores 846.37 M2
(E) .3.9.3 Acrilica en techos 257.71 M2
(E) .3.9.4 Acrílica superior en exteriores 364.68 M2
(E) .3.9.5 Mantenimiento en Hierro 328.12 M2
(E) .3.9.6 Pintura epóxica en paredes de área duchas h=2.00mt 82.40 M2
(E) .3.9.7 Piso epóxica en piso de área de Duchas. 123.30 M2
(E) .3.10 VARIOS :
(E) .3.10.1 Tope de granito natural chino, 2.5ml 1.00 UD 
(E) .3.10.2 Facias en tola para tapar tuberias colgantes 48.02 M2
(E) .3.11 Plafond blanco en pvc área baño control 2.40 M2

(E) .3.11.1 Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA
268.38 ML

(E) .3.11.2 Bancos de Hormigón 2.40 ML
(E) .3.11.3 Protección en techo en Patio en barras de ø1" 8.35 M2
(E) .3.11.4 Baranda de Perfil en área de Escalera 17.30 ML

(E) .3.11.5
Malla soldada y plastificada con perfiles de 2'' x 2''en huecos de 
ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 3.35mt y 1.27mt x 
3.55mt

8.76 M2

SUB-TOTAL 3ER N 

(E) .4 4TO N

(E) .4.1 HORMIGÓN ARMADO EN :
(E) .4.1.1 Columna C1 (30x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.29 M3 
(E) .4.1.2 Columna C2 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.04 M3 
(E) .4.1.3 Columna C3 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.14 M3
(E) .4.1.4 Columna C4 (50x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.96 M3
(E) .4.1.5 Columna C5 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.80 M3
(E) .4.1.6 Columna C6 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.60 M3
(E) .4.1.7 Columna C8 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.76 M3
(E) .4.1.8 Muro M1HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.60 M3
(E) .4.1.9 Muro M2HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.04 M3 
(E) .4.1.10 Muro M3HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.12 M3 
(E) .4.1.11 Pórtico v4 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.83 M3
(E) .4.1.12 Pórtico v5 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.83 M3
(E) .4.1.13 Pórtico v7 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 0.82 M3
(E) .4.1.14 Pórtico v11 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.32 M3
(E) .4.1.15 Pórtico v12 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.66 M3 
(E) .4.1.16 Pórtico v14 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.55 M3 
(E) .4.1.17 Pórtico v15 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.34 M3
(E) .4.1.18 Pórtico v16 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.94 M3
(E) .4.1.19 Pórtico v17 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.41 M3
(E) .4.1.20 Pórtico v18 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.40 M3
(E) .4.1.21 Pórtico v19 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.59 M3 
(E) .4.1.22 Pórtico v20 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.11 M3 
(E) .4.1.23 Pórtico v21 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.82 M3 
(E) .4.1.24 Pórtico v22 (25x60), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.65 M3 

(E) .4.1.25
Dintel Corrido (0.15 x 0.40)mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial

3.34 M3 

(E) .4.1.26 Dintel (0.15 x 0.40)mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial 0.72 M3 

(E) .4.1.27
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2 
industrial 

3.80 M3 

(E) .4.1.28
Vuelos en Ventanas de Ancho=0.30mt, Hormigón 240kg/cm2 
industrial

33.42 Ml

(E) .4.1.29 Losa Aligerada, Hormigón 240 kg/cm2 industrial 166.00 M2
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(E) .4.1.30
Losa Maciza e=0.15 mt  y Vuelos H=0.60mt e=0.12mt, Hormigón 
240 kg/cm2 industrial 

5.88 M3 

(E) .4.1.31
Losa Maciza e=0.12 mt  y Vuelos H=0.60mt e=0.12mt y Vuelos 
H=0.70mt e=0.12mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial 

10.20 M3 

(E) .4.2 MUROS DE :

(E) .4.2.1 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con Serpentina cada 3 líneas 181.23 M2 

(E) .4.2.2 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 271.58 M2 
(E) .4.3 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
(E) .4.3.1 Careteo 639.52 M2 
(E) .4.3.2 Pañete liso interior sobre muro 623.05 M2 
(E) .4.3.3 Pañete liso exterior sobre muro 210.50 M2 
(E) .4.3.4 Pañete sobre superficie de hormigón 639.52 M2 
(E) .4.3.5 Cantos 691.48 Ml 
(E) .4.3.6 Violinado en Superficie Exterior de ancho=0.15mt 79.70 Ml 
(E) .4.4 TERMINACIÓN DE PISOS :
(E) .4.4.1 Piso cemento pulido con intralok bonding agent 266.66 M2 
(E) .4.5 TERMINACIÓN DE ESCALERA :
(E) .4.5.1 Escalones de cemento gris 39.48 Ml 
(E) .4.5.2 Descanso de cemento pulido con intralok bonding agent 18.71 M2 
(E) .4.6 PROTECCIÓN DE HIERROS :

(E) .4.6.1
Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ a @ 0.13mt en ventanas y en 
Patio

47.88 M2 

(E) .4.7 PUERTAS :

(E) .4.7.1
Puertas 3.35mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Dos paneles fijos 
con Puerta Central corrediza

8.04 M2 

(E) .4.7.2
Puertas 2.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4, Panel con Puerta 
Corrediza

4.80 M2 

(E) .4.7.3
Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

4.80 M2 

(E) .4.7.4
Puertas 1.70mt X 2.40mt  en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

24.48 M2 

(E) .4.7.5
Puertas 1.90mt X 2.40mt en Hierro de 3/4'', Una Hoja de Puerta 
Corrediza

63.84 M2 

(E) .4.7.6 Puertas 1.20mt X 2.40mt en Hierro de 3/4'',  Puerta Batiente 2.88 M2 
(E) .4.7.7 Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetal Lisa, Puerta Batiente 2.00 UD 

(E) .4.7.8
Puerta MULTILOCK con tres cierres en Cuarto Control,1.00mt X 
2.10mt, 

1.00 UD 

(E) .4.7.9 Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetal Lisa, Puerta Batiente 3.00 UD 
(E) .4.8 VENTANAS :

(E) .4.8.1
 Policarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural 
mate en hueco de ventana en cuarto de control y Monitoreo, 
2.44mt x 1.20mt. 1UDS

31.50 P2 

(E) .4.8.2
 Policarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural 
mate en hueco de ventana en cuarto de control y Monitoreo, 
2.00mt x 1.20mt. 1UDS

25.82 P2 

(E) .4.8.3
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa- 4 UDS 
1.45mt X 1.40mt (4.592X 4.756) PIE

87.36 M2 

(E) .4.8.4
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Baño Control 0.60mt X 0.60mt, 
-1 UDS  (1.968 X 1.968)PIE

3.87 M2 

(E) .4.8.5
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa- 1 UDS 
0.70mt X 1.40mt (2.296 X 4.592)PIE

10.92 M2 

(E) .4.8.6
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Celdas 1.40mt X 1.45mt, -14 
UDS  (4.592 X 4.756) PIE

305.75 M2 

(E) .4.8.7
Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con  
Policarbonato 3/16 anti-golpes en Pasillo- 1 UDS 0.80mt X 
1.45mt (2.624 X 4.756) PIE

12.48 M2 

(E) .4.9 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(E) .4.9.1 Acrílica económica como base 1,477.82 M2
(E) .4.9.2 Semigloss en interiores 897.08 M2
(E) .4.9.3 Acrilica en techos 257.71 M2
(E) .4.9.4 Acrílica superior en exteriores 323.03 M2
(E) .4.9.5 Mantenimiento en Hierro 346.75 M2
(E) .4.9.6 Pintura epóxica en paredes de área duchas h=2.00mt 76.32 M2
(E) .4.9.7 Piso epóxica en piso de área de Duchas. 123.30 M2
(E) .4.10 VARIOS :
(E) .4.10.1 Tope de granito natural chino, 2.5 ml 1.00 UD 

(E) .4.10.2 Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 268.38 ML

(E) .4.10.3 Bancos de Hormigón 2.40 ML
(E) .4.10.4 Protección en Techo en Patio en barras de ø1" 13.55 M2
(E) .4.10.5 Baranda en Perfil en área de Escalera 17.30 ML
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(E) .4.10.6
Malla soldada y plastificada con perfiles de 2'' x 2''en huecos de 
ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 3.35mt y 1.27mt x 
3.55mt

8.76 M2

SUB-TOTAL 4TO N 

(E) .5 5TO N (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS)  

(E) .5.1 HORMIGÓN ARMADO EN :
(E) .5.1.1 Columna C2 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.76 M3
(E) .5.1.2 Columna C3 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.38 M3
(E) .5.1.3 Columna C8 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.38 M3
(E) .5.1.4 Pórtico v23 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.30 M3
(E) .5.1.5 Pórtico v24 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.27 M3 

(E) .5.1.6
Losa Caja Escalera y Vuelo Superior H=0.50mt,  e=0.15 mt, 
Hormigón 240 kg/cm2  industrial

7.35 M3

(E) .5.1.7
Losa de Garitas, Caseta de Baterias Inversor y Vuelo Superior 
H=0.30mt, e=0.15 mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 

4.50 M3

(E) .5.1.8
Vuelo Inferior H=0.50mt en Caseta Escalera, e=0.15mt, 
Hormigón 240kg/cm2 industrial 

1.96 M3

(E) .5.1.9
Vuelo Inferior H=0.30mt en Caseta Garitas y Baterias Inversor y 
Viga (0.15 x 0.35)mt, e=0.15mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial 

8.00 M3 

(E) .5.1.10
Muro de Hormigón para soporte de Protección de Hierro en Zona 
Escalera e=0.15mt, Hormigón 240kg/cm2

0.41 M3 

(E) .5.2 MUROS DE :
(E) .5.2.1 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.20 9.90 M2 
(E) .5.2.2 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.40 45.30 M2 

(E) .5.2.3 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 40.00 M2 

(E) .5.2.4 Bloques de 6" Ø 3/8@ 0.60 15.73 M2 
(E) .5.3 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
(E) .5.3.1 Careteo 277.23 M2 
(E) .5.3.2 Pañete exterior en Muros 111.77 M2 
(E) .5.3.3 Pañete interior en Muros 110.95 M2 
(E) .5.3.4 Pañete de superficie de hormigón 277.23 M2 
(E) .5.3.5 Cantos 692.36 Ml 
(E) .5.4 PUERTAS :
(E) .5.4.1 Puerta 0.80mt x 2.10mt, Polimetal Lisa 1.00 UD

(E) .5.4.2
Puerta 1.05mt x 2.40mt en Hierro Forrado de Tola, Puerta 
Batiente

2.52 M2 

(E) .5.4.3 Puerta 1.20mt x 2.40mt en Hierro de 3/4'', Puerta Batiente 2.88 M2 

(E) .5.5 VENTANAS :

(E) .5.5.1
Ventanas en Hierro Horizontal de Ø 3/4'' a @ 0.10 2.55mt X 
1.10mt 

2.81 M2

(E) .5.5.2
Ventanas en Hierro Horizontal de Ø 3/4''a @ 0.10  1.80mt X 
1.10mt 

1.98 M2

(E) .5.5.3
Ventanas en Hierro Horizontal de Ø 3/4'' a @ 0.10 1.15mt X 
1.10mt 

1.71 M2

(E) .5.6 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(E) .5.6.1 Acrílica económica como base 709.92 M2
(E) .5.6.2 Semigloss en interiores 161.04 M2
(E) .5.6.3 Acrílicos en techos y Vuelos 200.32 M2
(E) .5.6.4 Acrílica superior en exteriores 348.55 M2
(E) .5.6.5 Mantenimiento en Hierros 34.46 M2
(E) .5.7 TERMINACIÓN DE TECHO :
(E) .5.7.1 Fino de mezcla en Techo Plano 364.16 M2
(E) .5.7.2 Zabaleta en Techo 237.41 Ml 

(E) .5.7.3
Blocks en Antepecho en Garitas (2) y Caseta Baterias Inversor 
(1) 

12.54 M2

(E) .5.7.4 Blocks en Antepecho en Caja Escalera (1) 14.22 M2
(E) .5.7.5 Blocks en Antepecho en Techo 78.40 M2

(E) .5.7.6
Impermeabilizante, Lona Asfáltica Granulada en poliester 4 kilo, 
2.8 mm, incluye Primer. Siete años de garantía.

364.16 M2

(E) .5.8 VARIOS

(E) .5.8.1 Protección en Hierro de Ø 3/4'' a @ 0.13mt en Área Escalera 6.26 M2

(E) .5.8.2
Malla soldada y plastificada con perfiles de 2'' x 2''en huecos de 
ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 3.35mt y 1.27mt x 
3.55mt

8.76 M2

SUB - TOTAL 1RO AL 5TO NIVEL

SUB - TOTAL QUINTO  NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS)
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(E) .6 INSTALACION SANITARIA

(E) .6.1 INSTALACION SANITARIA 1ER NIVEL

(E) .6.1.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

1.00 UD

(E) .6.1.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UD

(E) .6.1.3
Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, 
según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones 
técnicas. No Incluye Lavamanos Antivandálico, ni instalación.

2.00 UD

(E) .6.1.4
Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, 
según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones 
técnicas. No Incluye Inodoro Antivandálico, ni instalación.

2.00 UD

(E) .6.1.5

Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, 
según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones 
técnicas. No Incluye Lavamanos-Inodoro Izquierdo Antivandalico, 
ni instalación.

6.00 UD

(E) .6.1.6

Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, 
según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones 
técnicas. No inlcuye Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico, 
ni instalación.  

6.00 UD

(E) .6.1.7
Vertedor. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desague de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

1.00 UD

(E) .6.1.8
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

1.00 UD

(E) .6.1.9

Ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC 
según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. No inlcuye Ducha Antivandálica, ni 
instalación.

14.00 UD

(E) .6.1.10
Válvula de paso 3/4'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 3/4''.

1.00 UD

(E) .6.1.11
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

14.00 UD

(E) .6.1.12
Válvula de paso 3'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

8.00 UD

(E) .6.1.13
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

1.00 UD

(E) .6.1.14
Columnas Agua fría 2''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 2'' PVC sch-40.

2.00 UD

(E) .6.1.15
Columnas Agua fría 3''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 4'' PVC sch-40.

6.00 UD

(E) .6.1.16
Bajante de descarga Res. 4''.Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

9.00 UD

(E) .6.1.17
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

9.00 UD

(E) .6.1.18
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UD

(E) .6.1.19
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

14.00 UD

(E) .6.1.20
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tuberia 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(E) .6.1.21
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4''. 
Suministro de materiales e instalación de tuberia de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(E) .6.1.22
Bajantes de descarga Pluv. 2''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 2'' PVC sdr-26 .

1.00 UD

SUB-TOTAL SANITARIA PRIMER NIVEL

(E) .6.2 INSTALACION SANITARIA 2DO NIVEL

(E) .6.2.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

1.00 UD

(E) .6.2.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UD
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(E) .6.2.3

Instalación, conexión a red de agua potable, drenaje residual y 
accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro 
Izquierdo Anti vandálico.  

7.00 UD

(E) .6.2.4

Instalación, conexión a red de agua potable, drenaje residual y 
accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. No inlcuye Lavamanos-Inodoro 
derecho Anti vandálico. 

7.00 UD

(E) .6.2.5
Vertedor. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desague de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

1.00 UD

(E) .6.2.6
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

1.00 UD

(E) .6.2.7

 Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti 
vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano 
Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No inlcuye 
Ducha anti-vandálica.

14.00 UD

(E) .6.2.8
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

14.00 UD

(E) .6.2.9
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

1.00 UD

(E) .6.2.10
Columnas Agua fría 2''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 2'' PVC sch-40.

2.00 UD

(E) .6.2.11
Columnas Agua fría 3''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3'' PVC sch-40.

6.00 UD

(E) .6.2.12
Bajante de descarga Res. 4''.Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

9.00 UD

(E) .6.2.13
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

9.00 UD

(E) .6.2.14
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UD

(E) .6.2.15
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

14.00 UD

(E) .6.2.16
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tuberia 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(E) .6.2.17
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4''. 
Suministro de materiales e instalación de tuberia de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

SUB TOTAL-SANITARIA SEGUNDO NIVEL

(E) .6.3 INSATALACION SANITARIA 3ER NIVEL

(E) .6.3.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

1.00 UD

(E) .6.3.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UD

(E) .6.3.3

Instalación, conexión a red de agua potable, drenaje residual y 
accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. No inlcuye Lavamanos-Inodoro 
Izquierdo Anti vandálico. 

7.00 UD

(E) .6.3.4

Instalación, conexión a red de agua potable, drenaje residual y 
accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro 
derecho Anti vandálico. 

7.00 UD

(E) .6.3.5
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

1.00 UD

(E) .6.3.6

 Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti 
vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano 
Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye 
Ducha anti-vandálica.

14.00 UD

(E) .6.3.7
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

14.00 UD

(E) .6.3.8
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

1.00 UD

(E) .6.3.9
Columnas Agua fría 2''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 2'' PVC sch-40.

8.00 UD

(E) .6.3.10
Bajante de descarga Res. 4''.Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

9.00 UD
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(E) .6.3.11
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

9.00 UD

(E) .6.3.12
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UD

(E) .6.3.13
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

14.00 UD

(E) .6.3.14
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tuberia 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(E) .6.3.15
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4''. 
Suministro de materiales e instalación de tuberia de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

SUB-TOTAL SANITARIA TERCER NIVEL

(E) .6.4 INSTALACION SANITARIA 4TO NIVEL

(E) .6.4.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

1.00 UD

(E) .6.4.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UD

(E) .6.4.3

Instalación, conexión a red de agua potable, drenaje residual y 
accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro 
Izquierdo Anti vandálico.

7.00 UD

(E) .6.4.4

Instalación, conexión a red de agua potable, drenaje residual y 
accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro 
derecho Anti vandálico.

7.00 UD

(E) .6.4.5
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

1.00 UD

(E) .6.4.6

Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti 
vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano 
Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye 
Ducha anti-vandálica. 

14.00 UD

(E) .6.4.7
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

14.00 UD

(E) .6.4.8
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

9.00 UD

(E) .6.4.9
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UD

(E) .6.4.10
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

14.00 UD

(E) .6.4.11
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tuberia 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(E) .6.4.12
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

3.00 UD

(E) .6.4.13
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

9.00 UD

(E) .6.4.14
Bajantes de descarga Pluv. 2''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 2'' PVC sdr-26 .

4.00 UD

SUB-TOTAL SANITARIA EN CUARTO NIVEL

TOTAL DE INSTALACION SANTIARIA

(E) .7 INSTALACIONES ELECTRICAS

(E) .7.1 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR:
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(E) .7.1.1

Panel  board tree fasico  6 espacios ,Nema 3, 120/240 volt.  
Barra 325 Amp., con Main breaker de 300/3  Amp. 2 breaker 
80/2 Amp, 1 breaker 60/2 Amp., un breaker de 70/2 Amp. y un 
espacio libre,  para distribucion electrica  con la misma 
disposicion y espacios establecidos  en la referencia.   Breaker  
industriales de  fabricacion Americana nuevos  y del mismo 
fabricante. Alimentador de 20 pies, compuesto por THW  # 2/0 
por fase, 1 THW #2/0 y 1 THW #  1/0 en tubo PVC SDR-26 de 
3" 

1.00 UD

(E) .7.1.2
Panel breaker 24  espacios GE o semejante,  con 10 Breaker de 
15 Amp. 4  Breaker de 20 Amp. y 3 Breaker de  30/2 Amp.  con 
alimentadores electricos 2THW#4, 1THW#6 y 1THW#8 en 
tuberia PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er y 2do. Nivel).

2.00 UD

(E) .7.1.3

Panel breaker 24  espacios GE o semejante, para distribucion 
electrica Nema 1, con 10 Breaker 15 Amp., 6 Breaker de 
20Amp., y 3 breaker de 20/3 Amp.,   con alimentades electricos 
2THW#4, 1THW#6 y 1THW#8 en tuberia PVC SDR-26 de 11/2"" 
( 3er. y 4to. Nivel)

2.00 UD

(E) .7.1.4

 Salida Panel de control encendido de lamparas, abanicos y 
apertura de puertas, de fabricacion Americana, operación de 
encendido de lamparas, abanico y apertura de puertas 
independientes para cada celda y areas comunes utilizadas por 
los internos, como indican los plano con circuitos independientes 
segun diseño.   

4.00 UD

(E) .7.1.5
Salida Abanico de techo tipo KDK o semejante de 54 pulg. con 
aspa de metal sin luz, caja  octagonal , alimentador 2THW #12 
en tubo PVC SDR- 26 de 1/2" empotrado en el hormigon.  

8.00 UD

(E) .7.1.6
Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal, 
alimentador 2THW # 12en tubo PVC SDR 26 de 1/2" empotrado 
en el hormigon , abanico y conductores  fabricacion americana. 

64.00 UD

(E) .7.1.7

Salida Lamparas tipo cobra con fotocelda integrada, luminaria 
para carretera con bombillas LED de 100 W. a 120/240 volts. 
Construida en aluminio fundido. Entrada sin  herramienta . 
Puertas extraibles y bisagras para facilitar mantenimiento. Optica 
diseñada para distribucion de maxima eficacia y espaciamiento. 
Brazo curvo de 3 Pies en hierro galvanizado, con base para dos 
tornillos cabeza cuadrada 5/8"x 10" galvanizado , Arandela 2"x 2" 
y arandela presion galvanizada, con alimentador 2 THW #10 y 
1THW#12 en tubo PVC SDR 26 de 3/4" , caja 2"x4" con tapa de 
metal con orificio de 1/2" empotrados  en el hormigon.  Lampara 
de fabricacion   Americana. 5 años de garantia.  

8.00 UD

(E) .7.1.8

Salida luminaria en techo 15W , Luminaria con bombilla LED de 
15W. Roceta de porcelana,  con alimentador 2THW#12, en 
tuberia PVC SDR-26 de 1/2" empotrado en el hormigo y caja 
octagonal, todo de fabricacion Americana.

132.00 UD

(E) .7.1.9
Salida para Motores de puertas en cendas y areas comunes 
utilizadas por internos  en caja 2"x4"americana, con alimentador 
2THW#10 y 1 THW#12 en tuberia PVC de 1/2"SDR26.

65.00 UD

(E) .7.1.10
Interuptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante 
con Alimentador  2THW#12 , colocados en cajas de fabricacion 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

24.00 UD

(E) .7.1.11

Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Leviton 
o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 
1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricacion Americana y 
tuberia PVC SDR 26 de 1/2".

9.00 UD

(E) .7.1.12
Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas  tipo Leviton 
o semejante con Alimentador  3THW#12, colocados en cajas 2"x 
4" de fabricacion Americana y tuberia PVC SDR 26 de 1/2".

17.00 UD

(E) .7.1.13
Salida  para camara de seguridad, en caja 2"x4", tuberia PVC 
3/4" SDR-26, Mensajero electrico en soga de nylon, Tapa de 
metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8. 

82.00 UD

(E) .7.1.14
Salida telefonica y  data sin cable, en caja 2"x4" Americana, 
tuberia PVC 3/4"  SDR-26, Mensajero electrico en soga de nylon 
, Tapa con conector para data y telefono. 

17.00 UD

(E) .7.1.15
Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies  
interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y 
separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del 
punto de interconexion minimo 5 mts. segun detale en planos

1.00 UD
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(E) .7.1.16
Registro alimentador para electricidad registro 12"x 12"X4'' nema 
3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area de data 
o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y 
salida en tubo 11/2"SDR26 hacia salida secundaria.

4.00 UD

(E) .7.1.17

Registro alimentador para data y telefono registro 12"x 12"X4'' 
nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area 
de data o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 
11/2"SDR26 y salida en tubo 11/2"SDR26 hacia salida 
secundaria.

4.00 UD

TOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS

SUB-TOTAL GENERAL EDIFICIO DE REFLEXION

SUB-TOTAL GENERAL: (E) CONSTRUCCION EDIFICIO DE 
REFLEXION ( 1 UDS)

(F) EDIFICIO DE MAXIMA SEGURIDAD

(F) .1 PRELIMINARES
(F) .1.1 Fumigación áreas de Construcción 310.00  M2 

(F) .2 MOVIMIENTO DE TIERRA:

(F) .2.1 Excavación de Fundaciones  96.76  M3N 
(F) .2.2 Relleno compactado, e=0.20m 62.00  M3C 
(F) .2.3 Relleno de reposición compactado 49.93  M3C 
(F) .2.4 Bote producto de corte de capa vegetal y excavacion 49.54  M3E
(F) .3 HORMIGON ARMADO EN :
(F) .3.1 Hormigón de Nivelacion 140 kg/cm2 , e=0.05 m  4.84 M3 
(F) .3.2 Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 9.80 M3 
(F) .3.3 Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.69 M3 
(F) .3.4 Zapata Muro H.A., Hormigón 210 kg/cm2  industrial 2.28 M3 

(F) .3.5 Zapata de muros de bloques, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 14.08 M3 

(F) .3.6 Columna C1 (30x30), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 10.74 M3 
(F) .3.7 Columna EB (20x30), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.23 M3 
(F) .3.8 Muro M1A, e=0.15mt , Hormigón 210 kg/cm2  industrial 2.66 M3
(F) .3.9 Muro M2A, e=0.15mt , Hormigón 210 kg/cm2  industrial 2.37 M3
(F) .3.10 Muro M3A, e=0.15mt , Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.85 M3
(F) .3.11 Muro M4A, e=0.15mt , Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.01 M3
(F) .3.12 Muro M5A, e=0.15mt , Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.33 M3
(F) .3.13 Muro M6A, e=0.15mt , Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.82 M3
(F) .3.14 Pórtico ejes 3 y 6, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 2.64 M3 
(F) .3.15 Pórtico eje 4, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 2.31 M3 
(F) .3.16 Pórtico eje 5, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 2.10 M3 
(F) .3.17 Pórtico eje (-), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.65 M3 
(F) .3.18 Pórtico ejes 2 y 7, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.15 M3 
(F) .3.19 Pórtico eje 1, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.53 M3 
(F) .3.20 Pórtico eje X, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.25 M3 
(F) .3.21 Pórtico eje A, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.08 M3 
(F) .3.22 Pórtico ejes B y C, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.38 M3 
(F) .3.23 Pórtico eje D, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.22 M3 
(F) .3.24 Pórtico ejes E y F, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 2.32 M3 
(F) .3.25 Pórtico eje G, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.86 M3 

(F) .3.26
Viga (15x40) en estructura sobre techo, Hormigón 210 kg/cm2  
industrial 

0.89 M3 

(F) .3.27 Losa celdas, Hormigón 210 kg/cm2  industrial e=0.12 mt 30.18 M3 
(F) .3.28 Losa celdas, Hormigón 210 kg/cm2  industrial e=0.15mt 1.14 M3
(F) .3.29 Antepecho en hueco techo 1.03 M3
(F) .3.30 Vuelos a=0.30m , e= 0.10m 26.40 ML
(F) .3.31 Vuelo en entrada a= 0.50m, e=0.20m 11.33 ML
(F) .4 MUROS DE :

(F) .4.1 Bloques de 6" BNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 lineas 122.07 M2 

(F) .4.2 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 lineas 450.81 M2

(F) .4.3 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 en estructura sobre techo 2.96 M2

(F) .4.4 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 en antepecho 50.13 M2 
(F) .5 TERMINACION DE SUPERFICIE:
(F) .5.1 Fraguache 531.57 M2 
(F) .5.2 Pañete liso interior sobre muro 694.31 M2 
(F) .5.3 Pañete liso exterior sobre muro 213.22 M2 
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(F) .5.4
Pañete liso exterior sobre muro en antepechos edificios y huecos 
techo

50.33 M2 

(F) .5.5 Pañete sobre superficie de hormigón 531.57 Ml 
(F) .5.6 Cantos 1,293.92 Ml 
(F) .6 TERMINACION DE PISOS :

(F) .6.1
Torta de hormigón de base e=0.10mt con fibra según 
especificaciones tecnicas

27.51 M3 

(F) .6.2
Piso cemento pulido con intralok bonding agent terminado con 
helicoptero

275.13 M2 

(F) .6.3 Piso de Hormigon frotado en patio 27.06 M2
(F) .7 TERMINACION DE ESCALERA EN ENTRADA:
(F) .7.1 Escalones de cemento pulido con intralok bonding agent 17.17 ML

(F) .7.2
Descanso de cemento  pulido con intralok bonding agent 
terminado con helicoptero

12.17 M2 

(F) .8 PROTECCION DE HIERROS :
(F) .8.1 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ en ventanas 33.86 M2 
(F) .9 PUERTAS :

(F) .9.1
Puertas corredizas de barrotes redonda de  Ø ¾ " segun detalle 
en planos, P1

10.86 M2 

(F) .9.2
Puertas corredizas de barrotes redonda de  Ø ¾ " segun detalle 
en planos, P2

13.12 M2 

(F) .9.3
Puertas corredizas de barrotes redonda de  Ø ¾ " segun detalle 
en planos, P3

4.80 M2 

(F) .9.4 Puertas batientes doble de hierro forrado en tola, P4 8.40 M2 
(F) .9.5 Puertas batientes doble de hierro forrado en tola, P5 14.28 M2 

(F) .9.6
Puertas corredizas de barrotes redonda de  Ø ¾ " en celdas 
segun detalle en planos, P6

40.32 M2 

(F) .9.7 Puertas batiente en hierro Ø ¾ " en salidas al patio, P7 5.04 M2 
(F) .9.8 Puertas polimetal, P8 5.00 UD
(F) .9.9 Puerta MULTILOCK 1.00m X 2.10m con 3 cierres, P9 1.00 UD
(F) .9.10 Puertas polimetal, P10 3.00 UD
(F) .10 VENTANAS :

(F) .10.1
Policarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural 
mate en hueco de ventana 

8.54 M2 

(F) .10.2 Laminado de visión unilateral en área de control y monitoreo 51.00 P2 

(F) .10.3
Policarbonato antigolpes y seguridad transparente  grosor de 
pelicula 100 micras en control

51.00 P2 

(F) .11 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(F) .11.1 Acrílica económica como base 1,495.11 M2
(F) .11.2 Acrílica semigloss en interiores 926.97 M2
(F) .11.3 Acrílica en techos 238.61 M2
(F) .11.4 Acrílica superior en exteriores 273.53 M2
(F) .11.5 Mantenimiento en hierro 261.37 M2
(F) .11.6 Epoxica en paredes en areas de duchas, H=1.60m 56.00 M2
(F) .12 TERMINACION DE TECHO :
(F) .12.1 Fino de mezcla, hormigón industrial 245.67 M2
(F) .12.2 Zabaleta 100.05 Ml 

(F) .12.3
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

245.67 M2

(F) .13 VARIOS :
(F) .13.1 Tope de granito natural color gris en Control y Monitoreo 3.37 M2

(F) .13.2 Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 370.63 ML

(F) .13.3 Bancos de hormigón 7.24 ML
(F) .13.4 Puerta de cisterna de 1.00*1.00 mts 1.00 UD

(F) .13.5 Escalera en hierro empotrada a la pared en área de control 1.00 UD

(F) .13.6 Jardineras 1.00 PA
(F) .13.7 Acera en Hormigón frotado A= 0.80M 27.06 M2
(F) .14 VERJA PATIO INTERIOR
(F) .14.1 Excavación 15.74 M3N
(F) .14.2 Relleno de Reposición 9.82 M3C
(F) .14.3 Bote de material 5.92 M3E
(F) .14.4 Zapata de muros de 6" 2.98 M3
(F) .14.5 Viga de amarre 0.15 x 0.20 1.19 M3
(F) .14.6 Columnas C3 0.15 x 0.30 1.02 M3
(F) .14.7 Muros de bloques de 0.15 BNP 15.88 M2
(F) .14.8 Muros de bloques de 0.15 SNP 44.66 M2
(F) .14.9 Fraguache 9.60 M2
(F) .14.10 Pañete liso 15.88 M2
(F) .14.11 Acrílica económica como base (una mano) 105.20 M2
(F) .14.12 Pintura acrílica superior dos manos 105.20 M2
(F) .14.13 Alambre trinchera 19.85 ML
(F) .14.14 Techo de protección en perfiles y malla tipo piñonate 33.94 M2
(F) .15 RAMPA DE ACCESO ENTRADA:
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(F) .15.1 Excavación 3.74 M3
(F) .15.2 Relleno compactado 3.94 M3
(F) .15.3 Zapata de muros de bloques 3.46 M3
(F) .15.4 Muros de bloques 6 8.30 M2
(F) .15.5 Pañete en bordillos 5.54 M2
(F) .15.6 Cantos 27.68 ML

(F) .15.7
Rampa de hormigón con fibra según especificaciones técnicas, 
terminación violinado tipo para discapacitados

14.51 M2

(F) .15.8 Pintura señalizacion en rampa para discapacitados 14.51 M2
(F) .15.9 Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada 2.35 ML
(F) .16 INSTALACIONES SANITARIAS 

(F) .16.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

1.00 UD

(F) .16.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UD

(F) .16.3

Conexión para Lavamanos- Anti vandálico. Incluye conexión a 
red de agua potable y drenaje residual, según planos de 
Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye 
aparato ni instalación

2.00 UD

(F) .16.4

Conexión para Inodoro Anti vandálico.  Incluye conexión a red de 
agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones 
Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni 
instalación

2.00 UD

(F) .16.5

Conexión para Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico.  
Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según 
planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. 
No incluye aparato ni instalación

5.00 UD

(F) .16.6

Conexión para Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico.  
Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según 
planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. 
No incluye aparato ni instalación

5.00 UD

(F) .16.7
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

1.00 UD

(F) .16.8
Vertedor. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desague de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

1.00 UD

(F) .16.9

Salida Ducha anti-vandálica. Conexión de ducha y drenaje de 
piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones 
en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No 
incluye aparato ni instalación 

12.00 UD

(F) .16.10
Válvula de paso 3/4'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 3/4''.

1.00 UD

(F) .16.11
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

14.00 UD

(F) .16.12
Válvula de paso 3'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

4.00 UD

(F) .16.13
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

9.00 UD

(F) .16.14
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UD

(F) .16.15
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

13.00 UD

(F) .16.16
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tuberia 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

(F) .16.18
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

3.00 UD

(F) .16.19
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

9.00 UD

(F) .17 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR:

(F) .17.1

Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para distribucion 
electrica Nema 1, con la misma disposicion y espacios 
establecidos  en la referencia. De fabricacion Americana  , 
Breaker de la misma fabricacion y de la capacidad especificadan 
en los planos, con alimentadores electricos 2THW#2, 1THW#4 y 
1THW#6 en tuberia PVC SDR-26 de 1 1/2".

1.00 UD
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(F) .17.2

 Salida Panel de control encendido de lamparas y abanicos, de 
fabricacion Americana, operación de encendido de lamparas y 
abanicod independientes para cada celda y areas comunes 
utilizadas por los internos, como indican los plano.   

1.00 UD

(F) .17.3

Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal 
, abanico y conductores  fabricacion americana, conducto de 
alimentacion tubo PVC SDR 26 de1/2" y conductor electrico 
alambre 2THW Nº 12 . 

16.00 UD

(F) .17.4

Salida Lamparas tipo cobra Led, con fotocelda integrada, 
instalada en perfil 4"X4"X 10 pies, luminaria para carretera con 
bombillas LED de 100 W. a 120/240 volts. Construida en 
aluminio fundido. Entrada sin herramienta . Puertas extraibles y 
bisagras para facilitar mantenimiento. Optica diseñada para 
distribucion de maxima eficacia y espaciamiento. Brazo curvo de 
3 Pies en hierro galvanizado fijado en perfil hierro negro 
4"X4"X10 pies de largo, fijo en la pared con tornillos de 
espancion tipo Hilti de 12". Lamparas tipo cobra con fotocelda 
interna .  Lampara de fabricacion   Americana con alimentadores 
2THW10 y 1THW12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2". 5 años de 
garantia.  

8.00 UD

(F) .17.5

Salida Lamparas Anti vandalica 1 "X 1" 15W, con balastro para 
emergencia. Luminaria con base en neopreno, Bastidor de 
fundicion a presion de aluminio fundido, etiqueta UL/CUL para 
lugar humedo , tornillos sujetadores de acero inoxidable con 
pasador de rechaso central, pantalla en policarbonato 
estabilizado UV, moldeadopor inyeccion con espesor minimo 
0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16 , bombilla led de 
alta eficiencia 15 W. Con 70%  mantenimiento de Lumen a 5 
0000 hrs oprendo en entorno estandar en pared o techo con 
alimentador 3THW#12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2". 5 años 
de garantia.

10.00 UD

(F) .17.6

Salida Lamparas Anti vandalica cuadrada 1"x 1" 15W, Luminaria 
con base en neopreno, Bastidor de fundicion a presion de 
aluminio fundido, tornillos sujetadores de acero inoxidable con 
pasador de rechaso central, pantalla en policarbonato 
estabilizado UV, moldeadopor inyeccion con espesor minimo 
0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16 , bombilla led de 
alta eficiencia 15 W. Con 70%  mantenimiento de Lumen a 
50000 hrs oprendo en entorno estandar en pared o techo con 
alimentador 3THW#12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2". 5 años 
de garantia.

16.00 UD

(F) .17.7
Salida Lampara para interior tipo globo de 15W , Luminaria con 
bombilla LED de 15W. De fabricacion Americana con 
alimentador 3THW#12 en tuberia PVC SDR-26.

6.00

(F) .17.8
Salida para Motores de puertas en celdas y areas comunes 
utilizadas por internos  en caja 2"x4"americana, con alimentador 
2THW#10 y 1 THW#12 en tuberia PVC de 1/2"SDR26.

64.00 UD

(F) .17.9
Interuptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante 
con Alimentador  2THW#12 , colocados en cajas de fabricacion 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

5.00 UD

(F) .17.10

Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Leviton 
o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 
1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricacion Americana y 
tuberia PVC SDR 26 de 1/2".

3.00 UD

(F) .17.11
Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas  tipo Leviton 
o semejante con Alimentador  3THW#12, colocados en cajas 2"x 
4" de fabricacion Americana y tuberia PVC SDR 26 de 1/2".

8.00 UD

(F) .17.12
Salida  para camara de seguridad, en caja 2"x4", tuberia PVC 
3/4" SDR-26, Mensajero electrico en soga de nylon, Tapa de 
metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8. 

17.00 UD

(F) .17.13
Salida telefonica y  data sin cable, en caja 2"x4" Americana, 
tuberia PVC 3/4"  SDR-26, Mensajero electrico en soga de nylon 
, Tapa con conector para data y telefono. 

5.00 UD

(F) .17.14

Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies  
interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y 
separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del 
punto de interconexion minimo 5 mts. segun detale en planos

1.00 UD

(F) .17.15

Registro alimentador para data y telefono registro 12"x 12"x4" 
nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area 
de data o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 
11/2"SDR26 y salida en tubo 3/4"SDR26 hacia salida 
secundaria.

1.00 UD
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SUBTOTAL  ELCTRICIDAD EDIFICIO MAXIMA SEGURIDAD

SUB-TOTAL EDIFICIO DE MAXIMA SEGURIDAD

SUB-TOTAL GENERAL: (F) CONSTRUCCION EDIFICIO DE 
MAXIMA SEGURIDAD ( 1 UDS)

(G) COMEDOR

(G) .1 1ER N

(G) .1.1 PRELIMINARES:
(G) .1.1.1 Fumigación área de Construcción 2,705.70  M2 
(G) .1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA:
(G) .1.2.1 Excavación de Fundaciones  1,476.85  M3N 
(G) .1.2.2 Relleno compactado e=0.25m 676.42  M3C 
(G) .1.2.3 Relleno de reposición 1,016.99  M3C 
(G) .1.2.4 Bote producto de excavación 597.82  M3E 
(G) .1.3 HORMIGON ARMADO EN :
(G) .1.3.1 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m  54.65 M3 
(G) .1.3.2 Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 18.14 M3 
(G) .1.3.3 Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 43.48 M3 
(G) .1.3.4 Zapata Z3, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 241.60 M3 
(G) .1.3.5 Zapata Z4, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 74.80 M3 
(G) .1.3.6 Zapata Z5, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 94.05 M3 
(G) .1.3.7 Zapata Z6, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 32.41 M3 
(G) .1.3.8 Zapata Z7, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 18.58 M3 
(G) .1.3.9 Zapata Z8, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 47.85 M3 
(G) .1.3.10 Zapata Z9, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 16.72 M3 
(G) .1.3.11 Zapata Z10, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 19.60 M3 
(G) .1.3.12 Zapata Z11, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 5.71 M3 

(G) .1.3.13 Vigas Riostras VR1 (30x50), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 161.98 M3 

(G) .1.3.14 Columna C1 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 77.89 M3 
(G) .1.3.15 Columna C2 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 55.80 M3 
(G) .1.3.16 Columna C3 (40x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.10 M3
(G) .1.3.17 Muro M1, e=0.20mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.35 M3
(G) .1.3.18 Muro M2, e=0.20mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 7.16 M3
(G) .1.3.19 Muro M3, e=0.20mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 7.16 M3
(G) .1.3.20 Muro M4, e=0.20mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.35 M3
(G) .1.3.21 Muro M5, e=0.20mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.09 M3
(G) .1.3.22 Muro M6, e=0.20mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 7.25 M3
(G) .1.3.23 Muro M7, e=0.20mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.09 M3
(G) .1.3.24 Muro M8, e=0.20mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 5.72 M3
(G) .1.3.25 Pórtico EJE 2, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.58 M3 
(G) .1.3.26 Pórtico EJE 1, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.91 M3 
(G) .1.3.27 Pórtico EJE 3, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.03 M3 
(G) .1.3.28 Pórtico EJE 4, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.03 M3 
(G) .1.3.29 Pórtico EJE 5, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.03 M3 
(G) .1.3.30 Pórtico EJE 6, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.03 M3 
(G) .1.3.31 Pórtico EJE 7, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.03 M3 
(G) .1.3.32 Pórtico EJE 8, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.03 M3 
(G) .1.3.33 Pórtico EJE 9, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.14 M3 
(G) .1.3.34 Pórtico EJE-10, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.03 M3 
(G) .1.3.35 Pórtico EJE 11, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.19 M3 
(G) .1.3.36 Pórtico EJE 12, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.19 M3 
(G) .1.3.37 Pórtico EJE 13, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 5.83 M3 
(G) .1.3.38 Pórtico EJE 14, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 5.04 M3 
(G) .1.3.39 Pórtico EJE 15, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 8.52 M3 
(G) .1.3.40 Pórtico EJE 16, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.02 M3 
(G) .1.3.41 Pórtico EJE 17, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.04 M3 
(G) .1.3.42 Pórtico EJE 18, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.67 M3 
(G) .1.3.43 Pórtico EJE 2', Hormigón 240 kg/cm2  industrial 8.52 M3 
(G) .1.3.44 Pórtico EJE 4', Hormigón 240 kg/cm2  industrial 9.54 M3 
(G) .1.3.45 Pórtico EJE 6', Hormigón 240 kg/cm2  industrial 8.52 M3 
(G) .1.3.46 Pórtico EJE N, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.03 M3 
(G) .1.3.47 Pórtico EJE M, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.03 M3 
(G) .1.3.48 Pórtico EJE L, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.03 M3 
(G) .1.3.49 Pórtico EJE K, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.03 M3 
(G) .1.3.50 Pórtico EJE Ñ, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.03 M3 
(G) .1.3.51 Pórtico EJE O, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.03 M3 
(G) .1.3.52 Pórtico EJE J, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.39 M3 
(G) .1.3.53 Pórtico EJE I, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.03 M3 
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(G) .1.3.54 Pórtico EJE H, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.19 M3 
(G) .1.3.55 Pórtico EJE G, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.19 M3 

(G) .1.3.56
Pórtico EJE F (HASTA JUNTA), Hormigón 240 kg/cm2  
industrial

5.83 M3 

(G) .1.3.57
Pórtico EJE F (DESPUES JUNTA), Hormigón 240 kg/cm2  
industrial

5.04 M3 

(G) .1.3.58 Pórtico PE, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.15 M3 

(G) .1.3.59
Pórtico EJE D (HASTA JUNTA), Hormigón 240 kg/cm2  
industrial

5.83 M3 

(G) .1.3.60
Pórtico EJE D (DESPUES JUNTA), Hormigón 240 kg/cm2  
industrial

5.39 M3 

(G) .1.3.61 Pórtico EJE C, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.15 M3 

(G) .1.3.62
Pórtico EJE B (HASTA JUNTA), Hormigón 240 kg/cm2  
industrial

5.83 M3 

(G) .1.3.63
Pórtico EJE B (DESPUES JUNTA), Hormigón 240 kg/cm2  
industrial

5.04 M3 

(G) .1.3.64 Pórtico EJE A, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 5.39 M3 
(G) .1.3.65 Pórtico EJE L', Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.91 M3 
(G) .1.3.66 Pórtico EJE K', Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.58 M3 
(G) .1.3.67 Pórtico EJE F', Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.03 M3 
(G) .1.3.68 Pórtico EJE J', Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.63 M3 
(G) .1.3.69 Pórtico EJE I', Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.63 M3 
(G) .1.3.70 Pórtico EJE H', Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.63 M3 
(G) .1.3.71 Pórtico EJE G', Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.63 M3 
(G) .1.3.72 Pórtico EJE P, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.58 M3 
(G) .1.3.73 Pórtico EJE Q, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.91 M3 

(G) .1.3.74
Rampa de escalera (H= 0.22mt), Hormigón 240 kg/cm2  
industrial 

24.29 M3 

(G) .1.3.75 Vuelos ancho =0.40mt 0.50 M3
(G) .1.3.76 Vuelos ancho =0.70mt 10.71 M3
(G) .1.3.77 Vuelos ancho =1.65mt 11.46 M3
(G) .1.3.78 Losa, Hormigón 240 kg/cm2 industrial e=0.16 m 137.45 M3 
(G) .1.3.79 Losa, Hormigón 240 kg/cm2 industrial e=0.15 m 229.86 M3
(G) .1.3.80 Losa, Hormigón 240 kg/cm2 industrial e=0.18 m 15.61 M3
(G) .1.4 MUROS DE :

(G) .1.4.1 Bloques de 6" SNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 lineas 1,328.02 M2 

(G) .1.4.2 Bloques de 6" BNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 lineas 432.46 M2 

(G) .1.4.3 Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt 97.21 M2 
(G) .1.5 TERMINACION DE SUPERFICIE:

(G) .1.5.1 Careteo en superficie de elementos de hormigón armado y losa 4,274.32 M2 

(G) .1.5.2 Pañete liso interior sobre muro y fondo de losa 6,111.39 M2 
(G) .1.5.3 Pañete liso exterior sobre muro 1,013.38 M2 
(G) .1.5.4 Pañete sobre superficie de hormigón 4,274.32 M2 
(G) .1.5.5 Cantos 7,018.53 ML 
(G) .1.6 TERMINACION DE PISOS :
(G) .1.6.1 Torta de hormigón de base e=0.10mt 218.79 M3 
(G) .1.6.2 Piso Hormigón Frotado 218.75 M2 

(G) .1.6.3
Piso cemento pulido con intralok bonding agent terminado con 
helicoptero, espesor 0.05 mts

1,969.12 M2

(G) .1.7 TERMINACION DE ESCALERA :
(G) .1.7.1 Escalones de cemento pulido con intralok bonding agent 40.00 ML 

(G) .1.7.2
Descanso de cemento  pulido con intralok bonding agent 
terminado con helicoptero

8.00 M2 

(G) .1.7.3 Baranda escaleras h=0.83mt de pasamano 65.22 ML 
(G) .1.7.4 Baranda escaleras  empotrada en pared 37.90 ML 

(G) .1.8 PROTECCION DE HIERROS EN PUERTAS Y VENTANAS:

(G) .1.8.1 Paneles fijos de Barrotes de Ø3/4" en ventanas 24.42 M2 
(G) .1.9 PUERTAS :

(G) .1.9.1
Polimetal con visor vertical, 2 hojas de puerta batiente con 
tragaluz de 0.50m; 2.00x2.80m, P1

9.00 UD 

(G) .1.9.2
Polimetal con visor vertical, 2 hojas de puerta batiente con 
tragaluz de 0.50m; 1.80x2.80m, P2

3.00 UD 

(G) .1.9.3 Puerta enrrollable de Hierro; 1.80x2.80m, P3 1.00 UD 
(G) .1.9.4 Puerta batiente de polimetal lisa; 1.00x2.80m, P4 15.00 UD 
(G) .1.9.5 Puerta batiente de polimetal lisa; 0.90x2.80m, P5 7.00 UD 

(G) .1.9.6
Polimetal con visor vertical, 2 hojas de puerta batiente; 
1.80x2.10m, P6

1.00 UD 

(G) .1.9.7
Polimetal con visor vertical, 2 hojas de puerta batiente con 
tragaluz de 0.50m; 2.40x2.80m, P7

3.00 UD 

(G) .1.9.8
Puerta de hierro de 3/4, 1 hoja fija y 2 corredizas con panel 
superior de 0.50m; 4.14x3.30m, P8

1.00 UD 

(G) .1.9.9
Puerta de hierro de 3/4, 1 hoja fija y 1 hoja corrediza; 
2.15x2.50m, P9

1.00 UD 
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(G) .1.9.10
Puerta de hierro de 3/4, 1 hoja fija y 1 hoja corrediza; 
1.70x2.80m, P12

2.00 UD 

(G) .1.9.11
Puerta de hierro de 3/4, 1 hoja fija y 1 hoja corrediza; 
2.20x2.80m, P13

2.00 UD 

(G) .1.9.12 Puerta de hierro de 3/4, 1 hoja corrediza; 1.20x2.50m, P14 2.00 UD 

(G) .1.10 VENTANAS :

(G) .1.10.1
Ventana proyectada de aluminio natural mate y vidrio, 1.60*1.60 
mts, 4 uds

110.16 P2 

(G) .1.10.2
Policarbonato fijo antigolpe con marcos de aluminio natural mate 
en hueco de ventana

386.43 P2 

(G) .1.10.3 Malla electrosoldada en marco 2 x 1" área comedor 463.35 M2
(G) .1.10.4 Perfiles HSS 2"*4" en área de escalera 121.88 M2
(G) .1.11 PINTURAS ( 2 MANOS) :
(G) .1.11.1 Acrílica económica como base (una mano) 10,835.59 M2
(G) .1.11.2 Semigloss superior en muros interiores y techos 7,634.34 M2
(G) .1.11.3 Acrílica en Techo 2,187.87 M2
(G) .1.11.4 Acrílica superior en muros exteriores 1,013.38 M2
(G) .1.11.5 Mantenimiento en hierro 142.59 M2
(G) .1.12 VARIOS :
(G) .1.12.1 Tope de granito natural color gris, chino en baños 17.38 ML
(G) .1.12.2 Colocación de poliuretano de 1" en juntas 49.98 ML

(G) .1.12.3 Columnas de revestidas de aluminio diametro 1.60mt, h=3mt 2.00 UD 

(G) .1.13 RAMPA DE CARGA Y DESCARGA:
(G) .1.13.1 Zapata de muros de bloques 2.00 M3
(G) .1.13.2 Muros de bloques 6 BNP 8.89 M2
(G) .1.13.3 Muros de bloques 6 SNP 2.96 M2
(G) .1.13.4 Pañete en bordillos 2.96 M2

(G) .1.13.5
Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado 
tipo para discapacitados

16.64 M2

(G) .1.14 TERMINACION DE VUELOS EN VENTANAS Y PUERTAS

(G) .1.14.1 Fino de mezcla, hormigón industrial 138.46 M2
(G) .1.14.2 Zabaleta 149.02 ML

(G) .1.14.3
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

138.46 M2

SUB-TOTAL 1ER N 

(G) .2 INSTALACIONES SANITARIAS

(G) .2.1 INSTALACIONES SANITARIAS 1ER N

(G) .2.1.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

30.00 UD

(G) .2.1.2
Inodoro fluxometro push. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

20.00 UD

(G) .2.1.3
Urinario Fluxometro. Suministro e instalación de urinario con 
fluxometro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según 
planos.

19.00 UD

(G) .2.1.4
Ducha. Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso con 
tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones 
Sanitarias. 

4.00 UD

(G) .2.1.5
Vertedero. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desague de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

4.00 UD

(G) .2.1.6
Desague de piso en cocina. Suministro e instalación de rejilla 
rectangular de aluminio (15x30cm) y  desagüe de piso de 2'' en 
PVC  según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.

13.00 UD

(G) .2.1.7
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

11.00 UD

(G) .2.1.8
Salida para drenaje de equipos de congelación. Suministro e 
instalación de tubería en pared de 2'' en PVC según especificado 
en planos de Instalaciones Sanitarias.

2.00 UD

(G) .2.1.9
Bajantes de descarga Pluv. 6''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 6'' PVC sdr-26 .

2.00 UD

(G) .2.1.10
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

21.00 UD
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(G) .2.1.11
Tapón Registro 3''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

16.00 UD

(G) .2.1.12
Lavadero de granito doble. Suministro e instalación de lavadero, 
llave de chorro 1/2", salida de agua potable y residual en PVC 
Según especificado en planos de Instalaciones sanitaria. 

1.00 UD

(G) .2.1.13
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

3.00 UD

(G) .2.1.14
Columnas Agua fría 2''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 2'' PVC sch-40.

4.00 UD

(G) .2.1.15
Bajante de descarga Res. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

7.00 UD

(G) .2.1.16
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

9.00 UD

(G) .2.1.17
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tuberia 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

7.00 UD

(G) .2.1.18
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3''. 
Suministro de materiales e instalación de tuberia de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

7.00 UD

(G) .2.1.19 Tuberia de arraste agua potable 2'' interior. PVC SCH-40 22.44 ML

(G) .2.1.20 Tuberia de arraste agua potable 3/4'' interior. PVC SCH -40 57.89 ML

(G) .2.1.21 Tuberia de arraste agua residual 3'' interior. PVC SDR-41 48.89 ML

(G) .2.1.22 Tuberia de arraste agua residual 4'' interior. PVC SDR-41 31.00 ML

(G) .2.1.23 Tuberia de arraste de ventilación 4'' interior. PVC SDR-41 71.83 ML

SUB-TOTAL SANITARIA

(G) .3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

(G) .3.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIOR 1ER

(G) .3.1.1

Panel breaker 42  treefasico espacios GE o semejante, para 
distribucion electrica Nema 1, con 11 Breakerde 15 Amp. 2 
Breaker de 20 Amp. 5 Breaker  de30 Amp/2, la misma 
fabricacion , con de 50 pies por linea de alimentadores electricos 
compuesto por 2THW#1/0, 1THW#2 y 1THW#4, en tuberia PVC 
SDR-26 de 2" (Auditorio).

1.00 UD

(G) .3.1.2

Panel breaker 32 espacios GE o semejante, para distribucion 
electrica Nema 1 , 14  Breaker 15Amp. Y 15 Breaker de 20 
Amp.y 1 Breaker 30Amp./2  de la misma fabricacion, con 130 
pies por linea de alimentadores electricos compueto por  2THW# 
2, 1THW#4 y 1THW# 6 en tuberia PVC SDR-26 2" (Ala central).

1.00 UD

(G) .3.1.3

Panel breaker 32 espacios GE o semejante, para distribucion 
electrica Nema 1 , 10  Breaker 15Amp. Y 10 Breaker de 20 Amp. 
de la misma fabricacion, con 160 pies por linea de alimentadores 
electricos compueto por  2THW# 4, 1THW#6 y 1THW# 8 en 
tuberia PVC SDR-26 de 1 1/2" (Ala Izquierda).

1.00 UD

(G) .3.1.4

Panel breaker 32 espacios GE o semejante, para distribucion 
electrica Nema 1 , 10  Breaker 15Amp. Y 12 Breaker de 20 Amp. 
de la misma fabricacion, con 160 pies por linea de alimentadores 
electricos compueto por  2THW# 2, 1THW#4 y 1THW# 6 en 
tuberia PVC SDR-26 de 1 1/2" (Ala central).

1.00 UD

(G) .3.1.5

SalidaPanel de control encendido de lamparas y abanicos, de 
fabricacion Americana, operación de encendido de lamparas y 
abanicod independientes para cada celda y areas comunes 
utilizadas por los internos, como indican los plano.   

3.00 UD

(G) .3.1.6
Salida Abanico de techot tipo KDK o semejante de 54 pulg. con 
aspa de metal sin luz con alimentadores 2THW#12 en tuberia 
PVC SDR-26 de 1/2"   

80.00 UD
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(G) .3.1.7

Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal 
, abanico y conductores  fabricacion americana, conducto de 
alimentacion tubo PVC SDR 26 de1/2" y conductor electrico 
alambre 2THW Nº 12 . 

3.00 UD

(G) .3.1.8
Salida de luminaria en techo .    con alimentadorde 50 pies por 
linea 3THW#12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2.

205.00 UD

(G) .3.1.9
Interuptor 3 vias de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con 
Alimentador  2THW#12 , colocados en cajas de fabricacion 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

8.00 UD

(G) .3.1.10
Interuptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante 
con Alimentador  2THW#12 , colocados en cajas de fabricacion 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

20.00 UD

(G) .3.1.11
Interuptor doble de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con 
Alimentador  3THW#12 , colocados en cajas de fabricacion 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

2.00 UD

(G) .3.1.12

Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Leviton 
o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 
1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricacion Americana y 
tuberia PVC SDR 26 de 1/2".

6.00 UD

(G) .3.1.13
Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas  tipo Leviton 
o semejante con Alimentador  3THW#12, colocados en cajas 2"x 
4" de fabricacion Americana y tuberia PVC SDR 26 de 1/2".

85.00 UD

(G) .3.1.14
Salida  para camara de seguridad, en caja 2"x4", tuberia PVC 
3/4" SDR-26, Mensajero electrico en soga de nylon, Tapa de 
metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8. 

30.00 UD

(G) .3.1.15
Salida telefonica y  data sin cable, en caja 2"x4" Americana, 
tuberia PVC 3/4"  SDR-26, Mensajero electrico en soga de nylon 
, Tapa con conector para data y telefono. 

12.00 UD

(G) .3.1.16

Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies  
interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y 
separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del 
punto de interconexion minimo 5 mts. segun detale en planos

1.00 UD

(G) .3.1.17
Registro alimentador para electricidad registro 12"x 12"x4" nema 
3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area de data 
o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo SDR-26 de 2".

8.00 UD

(G) .3.1.18

Registro alimentador para data y telefono registro 10"x 10" nema 
1 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area de data 
o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y 
salida en tubo 3/4"SDR26 hacia salida secundaria.

6.00 UD

(G) .3.1.19

Registro alimentador para data y telefono registro 12"x 12"x4" 
nema 1 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area 
de data o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 
11/2"SDR26 y salida en tubo 3/4"SDR26 hacia salida 
secundaria.

3.00 UD

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1ER N

SUB-TOTAL GENERAL: (G) CONSTRUCCION COMEDOR ( 1 
UD)

(H) EDIFICIO DE ECONOMATO

(H) .1 PRELIMINARES:
(H) .1.1 Fumigación área de Construcción 90.20  M2 
( H ) .1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA:
( H ) .1.2.1 Excavación de zapata de muros de 8" y 6" 22.87
( H ) .1.2.2 Excavación de zapata de columnas C1, C2 y C3 15.91  M3 
( H ) .1.2.3 Relleno de reposición 10.10  M3 

( H ) .1.2.4 Relleno granular compactado debajo de torta de piso e=0.20mts 27.06  M3 

( H ) .1.2.5 Bote producto de excavación 23.54  M3 
(H) 1.3 HORMIGON ARMADO EN :
(H) .1.3.1 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m  4.51 M3 

(H) .1.3.2
Zapata de Muros de bloques de 6",  Hormigón 180 kg/cm2  
industrial .

0.10 M3 

(H) .1.3.3
Zapata de Muros de bloques de 8",  Hormigón 180 kg/cm2  
industrial .

4.10 M3 

(H) .1.3.4 Zapata Z1, Columnas Aisladas hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.61 M3 

(H) .1.3.5 Zapata Z2, Columnas Aisladas Hormigón 210 kg/cm2  industrial 3.05 M3 

(H) .1.3.6 Zapata Z3, Columnas Aisladas Hormigón 210 kg/cm2  industrial 2.40 M3 
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(H) .1.3.7 Columna C1 (30x30), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.32 M3 
(H) .1.3.8 Columna C2 (20x90), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.40 M3 
(H) .1.3.9 Columna C3 (20x20), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.84 M3

(H) .1.3.10 Pórtico P1 (30x30), (30*90), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 3.70 M3 

(H) .1.3.11 Portico P2 (30x30), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.56 M3 

(H) .1.3.12 Vigas amarre VA1 (20x30), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 2.44 M3 

(H) .1.3.13 Vigas amarre VA2 (15x20), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.04 M3 

(H) .1.3.14
Viga amarre a nivel de piso (20x20), Hormigón 210 kg/cm2  a 
mano

1.13 M3 

(H) .1.3.15 Dintel D1 (0.20 x 0.40),  Hormigón 210 kg/cm2 0.96 M3 
(H) .1.3.16 Losa de Techo, Hormigón 210 kg/cm2, e=0.15m 11.45 M2

(H) .1.3.17 Losa de Vuelos de Ventanas, Hormigón 210 kg/cm2 e=0.11m 
0.66 M3

(H) .1.3.18 Muro de Hormigon en Ventanas 1.80 M3
(H) 1.4 MUROS DE :

(H) 1.4.1
Bloques de 8" BNP Ø 3/8@ 0.60, con 1 serpentina @ 0.40 mts. 
Todas las cámaras llenas.

35.36 M2 

(H) 1.4.2 Bloques de 8" SNP Ø 3/8@ 0.60 59.08 M2 
(H) 1.4.3 Bloques Texturizados de 8" SNP Ø 3/8@ 0.60 11.20 M2 
(H) 1.4.4 Bloques de 6" BNP Ø 3/8@ 0.60, todas las cámaras llenas 0.85 M2 
(H) 1.4.5 Bloques de 6" SNPØ 3/8@ 0.60 3.56 M2 
(H) 1.4.6 Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt en vertedero 0.18 M2 
(H) .1.5 TERMINACION DE SUPERFICIE:
(H) 1.5.1 Fraguache 219.94 M2 
(H) 1.5.2 Pañete liso interior y exterior sobre muros 211.98 M2 
(H) 1.5.3 Pañete sobre superficie de hormigón 107.31 M2 
(H) 1.5.4 Cantos 269.80 Ml 
(H) 1.6 TERMINACION DE PISOS :
(H) .1.6.1 Torta de hormigón de base e=0.10mt 6.10 M3 

(H) .1.6.2
Piso de cemento Pulido con intralok bonding agent, terminación 
con helicoptero, espesor 0.05 mts

60.48 M2 

(H) 1.7 PROTECCION DE HIERRO :

(H) .1.7.1
Puerta Acceso Doble 2.00mt.x2.50mt., con cerradura de Acero 
en hierro de  Ø ¾ ¨ segun detalle en planos

5.00 M2 

(H) .1.7.2 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ en entrada Economato 16.51 M2 

(H) .1.7.3 Protección en Ventana 5.60mt.x1.00mt., Hierro barras  Ø 3/4" 11.20 M2 

(H) .1.7.4 Protección en Ventana 0.80mt.x 0.50mt., Hierro barras  Ø 3/4"
0.40 M2 

(H) .1.7.5
Protección en Ventana Ventana 2.20mt.x 0.50mt., barras Hierro  
Ø 3/4"

1.10 M2 

(H) 1.8 VENTANAS :

(H) .1.8.1
Ventana 5.60mt.x1.00mt., Corrediza con policarbonato 
antigolpes y aluminio natural mate

120.49 P2

(H) .1.8.2
Ventana 0.80mt.x 0.50mt.,  Corrediza con policarbonato 
antigolpes y aluminio natural mate

4.30 P2

(H) .1.8.3
Ventana 2.20mt.x 0.50mt., Corrediza con policarbonato 
antigolpes y aluminio natural mate

11.83 P2

(H) 1.9 PORTAJE :

(H) 1.9.1
Puerta Doble  2.00mt.x2.10mt., polimetal con Cerradura de 
Acero 

4.20 M2 

(H) 1.9.2 Puerta polimetal 0.90mt.x2.10mt., con Cerradura de Acero 1.89 M2 

(H) 1.9.3 Puerta polimetal  0.75mt.x2.10mt., con Cerradura de Acero 1.58 M2 

(H) 1.10 TERMINACION DE TECHO:

(H) .1.10.1
Fino de Mezcla en Techo Plano y en Vuelos de Ventanas 
e=0.02mt

1.36 M2

(H) .1.10.2 Zabaleta en Techo y en Vuelos de Ventanas 30.70 ML

(H) .1.10.3
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

96.20 M2

(H) .1.10.4 Muro de bloques de 0.15 mts en antepecho 13.60 M2
(H) 1.11 PINTURAS (2 manos):
(H) .1.11.1 Acrílica económica como base (una mano) 211.98 M2
(H) .1.11.2 Semmigloss superior en muros interiores 131.78 M2
(H) .1.11.3 Acrílica superior en techos (losas y vuelos) 80.20 M2
(H) .1.11.4 Mantenimiento en hierro 34.21 M2
(H) 1.12 TERMINACION EXTERIOR:
(H) .1.12.1 Pañete en Fachada Exterior 146.71 M2
(H) .1.12.2 Sellador en Superficie Pañetada en Fachada Exterior 146.71 M2
(H) .1.12.3 Muros Violinados en Fachada Exterior 21.92 M2



PRESUPUESTO NO. 086-2018

No. Descripción Cantidad UD C. U. RD$ Valor RD$ Sub - Total   RD$ Total

FECHA: 10 de  Diciembre del 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A3

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

(H) .1.12.4 Estrías en superficie de Pared,  Fachada Exterior 49.70 ML
(H) .1.12.5 Cantos en muros  y vuelos en ventanas 47.12 ML
(H) 1.13 VARIOS :
(H) .1.13.1 Mesetas en granito color gris chino 2.65 ft. X 18.40 ft. 97.52 P2
(H) .1.13.2 Vertedero revestido en piso 0.75mt. X 0.80mt. 0.70 M2

(H) .1.13.3 Colocación de poliuretano de 2" en juntas de expansión y de HA. 11.80 ML

(H) .1.13.4 Barandas para minusválidos 2.35 ML

SUB-TOTAL CONSTRUCCION CIVIL

(H) 1.14 INSTALACIONES SANITARIAS  

(H) .1.14.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

1.00 ud

(H) .1.14.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 ud

(H) .1.14.3
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

1.00 ud

(H) .1.14.4
Vertedero. Suministro e instalación de llave de chorro 1/2" y 
drenaje de piso con tuberías en PVC según especificaciones en 
planos.

1.00 ud

(H) .1.14.5
Válvula de paso 3/4'' esférica en PVC. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 3/4''.

1.00 ud 

(H) .1.14.6
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

1.00 ud

(H) .1.14.7
Bajantes de descarga Pluv. 3''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 3'' PVC sdr-26

1.00 ud

(H) .1.14.8
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC.

1.00 ud

(H) .1.14.9
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 ud

(H) .1.14.10
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 ud

(H) 1.15
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES NO INCLUYE 
ACCESORIOS

(H) 1.15.1

Panel breaker 12/24  espacios GE o semejante, para distribucion 
electrica Nema 1, con la misma disposicion y espacios 
establecidos  en la referencia. De fabricacion Americana  , 
Breaker de la misma fabricacion y de la capacidad especificadan 
en los Planos, con alimentades electricos 2THW#6, 1THW#8 y 
1THW#10 en tuberia PVC SDR-26 de 1" (2do., 3er. y 4to. Nivel)

1.00 UD

(H) 1.15.2
Salida Abanico de techo tipo KDK o semejante de 54 pulg. con 
aspa de metal sin luz, caja  octagonal , alimentador 2THW #12 
en tubo PVC SDR- 26 de 1/2" empotrado en el hormigon.  

4.00 UD

(H) 1.15.3

Salida Lamparas tipo cobra con fotocelda integrada, luminaria 
para carretera con bombillas LED de 100 W. a 120/240 volts. 
Construida en aluminio fundido. Entrada sin  herramienta . 
Puertas extraibles y bisagras para facilitar mantenimiento. Optica 
diseñada para distribucion de maxima eficacia y espaciamiento. 
Brazo curvo de 3 Pies en hierro galvanizado, con base para dos 
tornillos cabeza cuadrada 5/8"x 10" galvanizado , Arandela 2"x 2" 
y arandela presion galvanizada, con alimentador 2 THW #10 y 
1THW#12 en tubo PVC SDR 26 de 3/4" , caja 2"x4" con tapa de 
metal con orificio de 1/2" empotrados  en el hormigon.  Lampara 
de fabricacion   Americana. 5 años de garantia.  

6.00 UD

(H) 1.15.4

Salida Lamparas Anti vandalica 1 "X 1" 15W, con balastro para 
emergencia. Luminaria con base en neopreno, Bastidor de 
fundicion a presion de aluminio fundido, etiqueta UL/CUL para 
lugar humedo , tornillos sujetadores de acero inoxidable con 
pasador de rechaso central, pantalla en policarbonato 
estabilizado UV, moldeadopor inyeccion con espesor minimo 
0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16 , bombilla led de 
alta eficiencia 15 W. Con 70%  mantenimiento de Lumen a 5 
0000 hrs oprendo en entorno estandar en pared o techo, con 
alimentador 3 THW# 12 en tubo PVC SDR-26 de 1/2"empotrado 
en el hormigon. 5 años de garantia.

6.00 UD
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(H) 1.15.5

Salida Lamparas Anti vandalica cuadrada 1"x 1" 15W, Luminaria 
con base en neopreno, Bastidor de fundicion a presion de 
aluminio fundido, tornillos sujetadores de acero inoxidable con 
pasador de rechaso central, pantalla en policarbonato 
estabilizado UV, moldeadopor inyeccion con espesor minimo 
0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16 , bombilla led de 
alta eficiencia 15 W. Con 70%  mantenimiento de Lumen a 
50000 hrs oprendo en entorno estandar en pared o techo, con 
alimentador 3THW # 12 en tubo PVC SDR -26 de1/2" empotrado 
en el hormigon. 5 años de garantia.

5.00 UD

(H) 1.15.6

Salida Lampara para interior tipo globo de 15W , Luminaria con 
bombilla LED de 15W. De fabricacion Americana con 
alimentador 3THW#12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2" 
empotrado en el hormigo.

3.00

(H) 1.15.7
Interuptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante 
con Alimentador  2THW#12 , colocados en cajas de fabricacion 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

3.00 UD

(H) 1.15.8
Interuptor doble de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con 
Alimentador  3THW#12 , colocados en cajas de fabricacion 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

1.00 UD

(H) 1.15.9
Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas  tipo Leviton 
o semejante con Alimentador  3THW#12, colocados en cajas 2"x 
4" de fabricacion Americana y tuberia PVC SDR 26 de 1/2".

11.00 UD

(H) 1.15.10

Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies  
interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y 
separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del 
punto de interconexion minimo 5 mts. segun detale en planos

1.00 UD

(H) 1.15.11

Registro alimentador para data y telefono registro 10"x 10"X4'' 
nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area 
de data o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 
11/2"SDR26 y salida en tubo 11/2"SDR26 hacia salida 
secundaria.

1.00 UD

SUB-TOTAL GENERAL ECONOMATO

SUB-TOTAL GENERAL: ( H ) CONSTRUCCION ECONOMATO 
(3 UDS)

( I ) EDIFICIO ACCESO A CUADRANTES

( I ) .1 1ER N

( I ) .1.1 PRELIMINARES:
( I ) .1.1.1 Fumigación área de Construcción 622.00  M2 
( I ) .1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA:
( I ) .1.2.1 Excavación de Fundaciones  148.84  M3 
( I ) .1.2.2 Relleno de reposición 70.07  M3 

( I ) .1.2.3 Relleno granular compactado debajo de torta de piso e=0.20mts 124.40  M3 

( I ) .1.2.4 Bote producto de excavación 85.18  M3 
( I ) .1.3 HORMIGÓN ARMADO EN :
( I ) .1.3.1 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m  174.38 M3 
( I ) .1.3.2 Zapata Aislada ZC1, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 12.80 M3 
( I ) .1.3.3 Zapata Aislada ZC2, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 3.20 M3 
( I ) .1.3.4 Zapata Aislada ZC3, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 9.60 M3 
( I ) .1.3.5 Zapata Aislada ZT, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 3.60 M3 

( I ) .1.3.6
Pichones para soporte de perfiles HSS, Hormigón 210 kg/cm2  
industrial 

1.80 M3 

( I ) .1.3.7 Columna C1 (30x40), Hormigón 240 kg/cm2 Industrial 3.02 M3 
( I ) .1.3.8 Columna C2 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2 Industrial 6.30 M3 
( I ) .1.3.9 Viga V1 (30x35), Hormigón 240 kg/cm2 Industrial 3.59 M3 

( I ) .1.3.10 Viga V2 (30x35), Hormigón 240 kg/cm2 Industrial 6.35 M3 

( I ) .1.3.11 Viga V3 (30x35), Hormigón 240 kg/cm2 Industrial 1.89 M3 

( I ) .1.3.12
Viga V4 (30x35 en tramos A1- B1 y C1 - D1) (30x45 en tramo B1 
- C1), Hormigón 240 kg/cm2 Industrial 

4.59 M3 

( I ) .1.3.13
Viga V5 (30x35 en tramos A - B y C - D) (30x45 en tramo B - C), 
Hormigón 240 kg/cm2 Industrial 

5.02 M3 

( I ) .1.3.14 Viga V6 (30x35), Hormigón 240 kg/cm2 Industrial 2.23 M3 
( I ) .1.3.15 Viga amarre BNP (15x30), Hormigón 240 kg/cm2  a mano 6.58 M3 
( I ) .1.3.16 Dintel D, Hormigón 240 kg/cm2 Industrial 6.32 M3 
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( I ) .1.3.17
Muro para soporte de perfiless HSS 6x4x1/4, Hormigón 240 
kg/cm2 Industrial 

17.69 M3 

( I ) .1.3.18 Losa aligerada e = 0.25m 503.58 M2
( I ) .1.4 MUROS DE :
( I ) .1.4.1 Bloques de 6" BNP y SNP Ø3/8@ 0.60mt 545.89 M2 
( I ) .1.4.2 Bloques de 4" SNP para jardineras 6.39 M2 
( I ) .1.5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
( I ) .1.5.1 Fraguache 1,072.33 M2 
( I ) .1.5.2 Pañete liso interior sobre muro 741.69 M2 
( I ) .1.5.3 Pañete liso exterior sobre muro 274.23 M2 
( I ) .1.5.4 Pañete sobre superficie de hormigón 1,072.33 M2 
( I ) .1.5.5 Cantos 1,279.77 ML 
( I ) .1.6 TERMINACIÓN DE PISOS :
( I ) .1.6.1 Torta de hormigón de base e=0.10mt 59.94 M3 

( I ) .1.6.2
Piso de cemento Pulido con intralok bonding agent, terminación 
con helicoptero, espesor 0.05 mts

599.44 M2 

( I ) .1.7 PROTECCIÓN DE HIERROS :
( I ) .1.7.1 Paneles fijos de Barrotes de Ø 3/4" 18.37 M2 
( I ) .1.7.2 Perfiles HSS 6" x 4" x 3mm en fachada 145.60 M2 
( I ) .1.8 ESTRUCTURA METÁLICA

( I ) .1.8.1
Techo de aluzinc sobre correas tipo Z 8" x 3/32" arriostradas 
mediante tillas Ø1/2" y Columnas tipo 6" x 4" x 3mm soportadas 
sobre placas de apoyo de 14" x 14" x 5/8".

1.00 PA

( I ) .1.9 PUERTAS :
( I ) .1.9.1 Puertas de polimetal 19.00 UD 
( I ) .1.9.2 Puertas Doble de polimetal 4.00 UD 
( I ) .1.9.3 Puertas batientes en tola 21.42 M2

( I ) .1.9.4
Puerta con Sistema Plegadizo para entrada de Autobuses (Ver 
especificaciones Técnicas)

4.00 UD 

( I ) .1.10 VENTANAS :
( I ) .1.10.1 Ventanas Proyectadas de 0.80mts x 0.80mts 29.44 M2 
( I ) .1.11 PINTURAS (2 MANOS) :
( I ) .1.11.1 Acrílica económica como base (una mano) 1,015.92 M2
( I ) .1.11.2 Semigloss superior en muros interiores 741.69 M2
( I ) .1.11.3 Acrílica superior en  techos 421.43 M2
( I ) .1.11.4 Acrílica superior en muros exteriores 274.23 M2
( I ) .1.11.5 Mantenimiento en hierro 42.84 M2
( I ) .1.12 VARIOS :
( I ) .1.12.1 Topes de granito en baños,  L=2.30m, Ancho=0.60m 4.00 UD 

( I ) .1.12.2
Topes de granio color gris en Área de Control Vehicular; 
L=3.45m, Ancho=0.60m

2.00 UD 

( I ) .1.12.3 Colocación de poliuretano de 1" en juntas 307.24 ML
( I ) .1.13 TERMINACIÓN DE TECHO:
( I ) .1.13.1 Fino de mezcla, hormigón industrial 442.53 M2
( I ) .1.13.2 Zabaleta 178.46 ML 

( I ) .1.13.3
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

442.53 M2

SUB-TOTAL 

INSTALACIONES SANITARIAS :

( I ) .2 INSTALACIONES SANITARIAS 

( I ) .2.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

11.00 UD 

( I ) .2.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

3.00 UD 

( I ) .2.3
Inodoro  fluxometro.  Incluye instalación, conexión a red de agua 
potable, drenaje residual y accesorios, según planos de 
Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.

12.00 UD 

( I ) .2.4
Orinal. Suministro e instalación de orinal, incluye suministro de 
agua fria y salida de agua residual.

6.00 UD 

( I ) .2.5
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

11.00 UD 

( I ) .2.6
Válvula de paso 3/4'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 3/4''.

3.00 UD 

( I ) .2.7
Válvula de paso 3'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

4.00 UD 

( I ) .2.8
Vertedor . Suministro de materiales e instalación de llave de 
vertedero de 3/4'' PVC, incluye conexión a suministro de agua 
potable y salida de agua residual de 2''

2.00 UD 
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( I ) .2.9
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 4'' PVC 
sdr-26 .

8.00 UD 

( I ) .2.10 Ventilación en Techo 3'' 8.00 UD 

( I ) .2.11
Bajantes de descarga Pluv. 3''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 3'' PVC sdr-26

2.00 UD 

( I ) .2.12
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 

2.00 UD 

( I ) .2.13 Registro Residual 0.60x0.60x0.80 m 7.00 UD 
SUB-TOTAL SANITARIA

( I ) .3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

( I ) .3.1

Panel  board monofásico 6 espacios ,Nema 1, 120/240 volt.  
Barra 325 Amp., con Main breaker de 300 Amp. 1 breaker 125/2 
Amp. 3 breaker 60/2 Amp., un breaker de 40/2 Amp. y un 
espacio libre,  para distribucion eléctrica  con la misma 
disposición y espacios establecidos  en la referencia.   Breaker  
industriales de  fabricación Americana nuevos  y del mismo 
fabricante.

1.00 UD

( I ) .3.2

Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para distribución 
eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios 
establecidos  en la referencia. De fabricación Americana, 
Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificada 
en los planos, con alimentadores eléctricos 2THW#2, 1THW#4 y 
1THW#6 en tubería PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er. Nivel)

1.00 UD

( I ) .3.3

Panel breaker 12/24  espacios GE o semejante, para distribución 
eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios 
establecidos  en la referencia. De fabricación Americana, 
Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificada 
en los Planos, con alimentades eléctricos 2THW#6, 1THW#8 y 
1THW#10 en tubería PVC SDR-26 de 1" (2do., 3er. y 4to. Nivel)

3.00 UD

( I ) .3.4

Salida Panel de control encendido de lámparas y abanicos, de 
fabricación Americana, operación de encendido de lámparas y 
abanicos independientes para cada celda y áreas comunes 
utilizadas por los internos, como indican los plano.   

4.00 UD

( I ) .3.5
Salida Abanico de techot tipo KDK o semejante de 54 pulg. con 
aspa de metal sin luz con alimentadores 2THW#12 en tubería 
PVC SDR-26 de 1/2"   

16.00 UD

( I ) .3.6

Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal 
, abanico y conductores  fabricación americana, conducto de 
alimentacion tubo PVC SDR 26 de1/2" y conductor eléctrico 
alambre 2THW Nº 12 . 

45.00 UD

( I ) .3.7

Salida Lámparas tipo cobra con fotocelda integrada, luminaria 
para carretera con bombillas LED de 100 W. a 120/240 volts. 
Construida en aluminio fundido. Entrada sin herramienta . 
Puertas extraibles y bisagras para facilitar mantenimiento. Optica 
diseñada para distribución de máxima eficacia y espaciamiento. 
Brazo curvo de 3 Pies en hierro galvanizado, con base para dos 
tornillos cabeza cuadrada 5/8"x 10" galvanizado , Arandela 2"x 2" 
y arandela presión galvanizada.  Lámpara de fabricación 
Americana con alimentador 2THW#10 y 1 THW#12 en tuberia 
PVC SDR-26 de 1/2" . 5 años de garantía.  

8.00 UD

( I ) .3.8

Salida Lámparas tipo cobra Led, con fotocelda integrada, 
instalada en perfil 4"X4"X 10 pies, luminaria para carretera con 
bombillas LED de 100 W. a 120/240 volts. Construida en 
aluminio fundido. Entrada sin herramienta . Puertas extraíbles y 
bisagras para facilitar mantenimiento. Optica diseñada para 
distribución de máxima eficacia y espaciamiento. Brazo curvo de 
3 Pies en hierro galvanizado fijado en perfil hierro negro 
4"X4"X10 pies de largo, fijo en la pared con tornillos de 
espancion tipo Hilti de 12". Lámparas tipo cobra con fotocelda 
interna .  Lámpara de fabricación   Americana con alimentadores 
2THW10 y 1THW12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2". 5 años de 
garantia.  

16.00 UD
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( I ) .3.9

Salida Lámparas Anti vandalica 1 "X 1" 15W, con balastro para 
emergencia. Luminaria con base en neopreno, Bastidor de 
fundición a presión de aluminio fundido, etiqueta UL/CUL para 
lugar húmedo , tornillos sujetadores de acero inoxidable con 
pasador de rechaso central, pantalla en policarbonato 
estabilizado UV, moldeadopor inyección con espesor mínimo 
0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16 , bombilla led de 
alta eficiencia 15 W. Con 70%  mantenimiento de Lumen a 5 
0000 hrs oprendo en entorno estandar en pared o techo con 
alimentador 3THW#12 en tubería PVC SDR-26 de 1/2". 5 años 
de garantia.

44.00 UD

( I ) .3.10

Salida Lámparas Anti vandálica cuadrada 1"x 1" 15W, Luminaria 
con base en neopreno, Bastidor de fundición a presión de 
aluminio fundido, tornillos sujetadores de acero inoxidable con 
pasador de rechaso central, pantalla en policarbonato 
estabilizado UV, moldeadopor inyección con espesor mínimo 
0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16 , bombilla led de 
alta eficiencia 15 W. Con 70%  mantenimiento de Lumen a 
50000 hrs oprendo en entorno estandar en pared o techo con 
alimentador 3THW#12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2". 5 años 
de garantia.

108.00 UD

( I ) .3.11
Salida Lámpara para interior tipo globo de 15W , Luminaria con 
bombilla LED de 15W. De fabricación Americana con 
alimentador 3THW#12 en tubería PVC SDR-26.

15.00

( I ) .3.12
Salida para Motores de puertas en cendas y áreas comunes 
utilizadas por internos  en caja 2"x4"americana, con alimentador 
2THW#10 y 1 THW#12 en tubería PVC de 1/2"SDR26.

64.00 UD

( I ) .3.13
Interuptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante 
con Alimentador  2THW#12 , colocados en cajas de fabricación 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

18.00 UD

( I ) .3.14
Interuptor doble de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con 
Alimentador  3THW#12 , colocados en cajas de fabricación 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

1.00 UD

( I ) .3.15

Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Leviton 
o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 
1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y 
tubería PVC SDR 26 de 1/2".

10.00 UD

( I ) .3.16
Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas  tipo Leviton 
o semejante con Alimentador  3THW#12, colocados en cajas 2"x 
4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".

26.00 UD

( I ) .3.17
Salida  para cámara de seguridad, en caja 2"x4", tubería PVC 
3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon, Tapa de 
metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8. 

80.00 UD

( I ) .3.18
Salida telefónica y  data sin cable, en caja 2"x4" Americana, 
tuberia PVC 3/4"  SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon 
, Tapa con conector para data y teléfono. 

12.00 UD

( I ) .3.19
Salida  cable TV, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" 
SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon , Tapa con 
conector para TV. 

4.00 UD

( I ) .3.20

Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies  
interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y 
separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del 
punto de interconexion mínimo 5 mts. segun detale en planos

1.00 UD

( I ) .3.21
Registro alimentador para data y teléfono registro 10"x 10" nema 
1 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área de data 
o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y 
salida en tubo 3/4"SDR26 hacia salida secundaria.

4.00 UD

SUB-TOTAL ELÉCTRICA

SUB-TOTAL ( I ) GENERAL  ACCESO A CUADRANTES (1 
UD)

( J ) TEMPLO (IGLESIA)

( J ) .1 PRELIMINARES:
( J ) .1.1 Replanteo, incluye brigada topográfica 1.00 PA
( J ) .1.2 Fumigación área de Construcción 228.31  M2 

( J ) .2 MOVIMIENTO DE TIERRA:
( J ) .2.1 Excavación de Fundaciones  220.21  M3 
( J ) .2.2 Relleno compactado 894.81  M3 
( J ) .2.3 Relleno de reposición 107.50  M3 



PRESUPUESTO NO. 086-2018

No. Descripción Cantidad UD C. U. RD$ Valor RD$ Sub - Total   RD$ Total

FECHA: 10 de  Diciembre del 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A3

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

( J ) .2.4 Bote producto de excavación 140.89  M3 
( J ) .3 HORMIGON ARMADO EN :
( J ) .3.1 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m  11.42 M3 

( J ) .3.2
Zapata muros bajos. Muros límites pisos y jardinerías. Hormigón 
210 kg/cm2  industrial 

22.40 M3 

( J ) .3.3
Zapata Muros de carga 2, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 

15.15 M3 

( J ) .3.4
Zapata Muros de carga 3, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 

27.09 M3 

( J ) .3.5 Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 8.19 M3 

( J ) .3.6 Columna C1 (30x60), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 12.67 M3 
( J ) .3.7 Columna CA1 (20x40), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 3.03 M3 
( J ) .3.8 Columna CA2 (15x30), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 3.29 M3
( J ) .3.9 Muro M1, e=0.20mt , Hormigón 210 kg/cm2  industrial 17.07 M3
( J ) .3.10 Muro M2, e=0.20mt , Hormigón 210 kg/cm2  industrial 10.66 M3

( J ) .3.11
Viga de amarre Nivel de piso Muro bajo (0.20x0.15)mts, 
Hormigón 210 kg/cm2  industrial 

5.97 M3

( J ) .3.12
Viga de amarre nivel de piso (0.20x0.20)mts, Hormigón 210 
kg/cm2  industrial 

4.23 M3

( J ) .3.13
Viga de amarre nivel de piso (0.15x0.20)mts, Hormigón 210 
kg/cm2  industrial 

2.50 M3

( J ) .3.14
Viga de amarre bajo huecos de ventana en muros 3. VA1  
(0.20x0.40)mts, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 

6.13 M3

( J ) .3.15
Viga de amarre sobre huecos de ventana en muros 3. VA2 
(0.15x0.40)mts, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 

4.03 M3

( J ) .3.16
Viga de amarre de coronación VA1  (0.25x0.40)mts, Hormigón 
210 kg/cm2  industrial 

8.10 M3

( J ) .3.17
Viga de amarre de coronación VA2 (0.15x0.40)mts, Hormigón 
210 kg/cm2  industrial 

5.01 M3

( J ) .3.18 Viga dintel D1 (0.20x0.40)mts, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 
1.43 M3

( J ) .3.19 Viga dintel D1 (0.15x0.40)mts, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 
0.98 M3

( J ) .3.20 Viga dintel D2 (0.15x0.40)mts, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 
1.28 M3

( J ) .3.21 Losa t=0.12 mts, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 17.41 M3 

( J ) .3.22
Vuelos ancho =0.90mt, con huecos de (0.87x0.40)mts 
desaparados a 1.70 mts de centro a centro

21.41 Ml

( J ) .3.23 Vuelos ancho =0.45mt 8.60 Ml
( J ) .3.24 Vuelos ancho =0.75mt 6.84 Ml
( J ) .3.25 Vuelos en entradas ancho =1.60mt 7.14 Ml
( J ) .4 MUROS DE :

( J ) .4.1
Bloques de 8" Mamposteria M3. BNP Ø3/8@ 0.60 con 2 
serpentina cada 2 lineas

84.42 M2 

( J ) .4.2
Bloques de 6" Mamposteria M2. BNP Ø3/8@ 0.40 con 2 
serpentina cada 3 lineas

37.09 M2 

( J ) .4.3
Bloques de 6" Mampostería M1. BNP Ø 3/8@ 0.60 con 2 
serpentina cada 3 lineas

38.00 M2

( J ) .4.4
Bloques de 6" Mampostería M4. BNP Ø 3/8@ 0.20 con 2 
serpentina cada 3 lineas

70.45 M2

( J ) .4.5
Bloques de 8" Mampostería M3. SNP Ø 3/8@ 0.60 con 2 
serpentina cada 2 lineas

554.64 M2 

( J ) .4.6
Bloques de 6" Mampostería M2. SNP Ø 3/8@ 0.40 con 2 
serpentina cada 3 lineas

169.79 M2 

( J ) .4.7
Bloques de 6" Mampostería M1. SNP Ø 3/8@ 0.60 con 2 
serpentina cada 3 lineas

113.64 M2

( J ) .4.8
Bloques de 6" Mampostería M4. SNP Ø 3/8@ 0.20 con 2 
serpentina cada 3 lineas

156.47 M2

( J ) .4.9 Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt 25.74 M2 
( J ) .5 TERMINACION DE SUPERFICIE:
( J ) .5.1 Fraguache 713.45 M2 
( J ) .5.2 Pañete liso exterior sobre muro 856.48 M2 
( J ) .5.3 Pañete liso en techo 133.27 M2
( J ) .5.4 Pañete liso interior sobre muro 819.67 M2 
( J ) .5.5 Pañete sobre superficie de hormigón 436.15 M2 
( J ) .5.6 Cantos 1,615.81 Ml 
( J ) .6 TERMINACION DE PISOS :

( J ) .6.1
Torta de hormigón de base e=0.10mt con fibra según 
especificaciones tecnicas

109.45 M3 

( J ) .6.2 Piso cemento pulido 618.77 M2 

( J ) .6.3
Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado 
tipo para discapacitados

440.80 M2 

( J ) .6.4 Piso hormigón frotado estampado 34.92 Ml
( J ) .7 TERMINACION DE ESCALERA :
( J ) .7.1 Escalones de cemento gris 50.20 Ml 
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( J ) .8 PUERTAS:

( J ) .8.1 Puertas Policarbonato con marco aluminio plata (1.00*2.10)mts
2.00 UD 

( J ) .8.2 Puerta polimetal (0.80x2.10)mts 2.00 UD 
( J ) .8.3 Puerta polimetal (0.90x2.10)mts 2.00 UD 
( J ) .8.4 Puerta doble en hierro, salidas principales 12.00 M2
( J ) .9 VENTANAS :

( J ) .9.1
Paño fijo en hueco. policarbonato con marco aluminio plata

24.53 P2

( J ) .9.2
Ventana corrediza con policarbonato y marco aluminio plata

250.83 P2

( J ) .9.3 Ventana proyectada con policarbonato y marco aluminio plata
271.84 P2

( J ) .10 PINTURAS :
( J ) .10.1 Acrílica económica como base (una mano) 2,245.56 M2
( J ) .10.2 Acrílica superior en muros interiores y techos 1,171.01 M2
( J ) .10.3 Acrílica superior en muros exteriores 1,074.56 M2
( J ) .10.4 Pintura epóxica en vertedero y ducha 11.59 M2
( J ) .10.5 Mantenimiento en hierro 12.00 M2
( J ) .11 RAMPA DE ACCESO ENTRADA:
( J ) .11.1 Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada 64.15 ML
( J ) .12 TERMINACIÓN EN TECHO:
( J ) .12.1 Fino de mezcla 201.93 M2
( J ) .12.2 Zabaleta 6.88 Ml 

( J ) .12.3
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

201.93 M2

( J ) .13 ESTRUCTURA METÁLICA 

( J ) .13.1
Techo en estructura metálica y aluzinc Cal. 26, paneles sandwich 
de poliestireno. (ver detalle estructural)

459.89 M2

( J ) .13.2
Estructura metálica techada, entrada principal, con techo en 
dampalón. (ver detalle estructural)

126.62 M2

( J ) .13.3 Baranda en elementos tubulares de 2.5". (ver detalle estructural)
24.35 ML

( J ) .14 VARIOS :
( J ) .14.1 Tope de granito natural chino, ancho 0.60 mts 10.16 ML
( J ) .14.2 Suministro e instalacion de Escalera tipo caracol. Hierro 1.00 PA
( J ) .14.3 Jardinera en interior según diseño 0.50% PA

SUB-TOTAL 

( J ) .15 INSTALACIONES SANITARIAS

( J ) .15.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias segun planos.

7.00 ud

( J ) .15.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de inodoro, 
incluye conexión de Instalaciones Sanitarias segun planos.

1.00 ud

( J ) .15.3 Inodoro fluxometro push. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

7.00 ud

( J ) .15.4
Urinario Fluxometro. Suministro e instalación de urinario con 
fluxometro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según 
planos.

2.00 ud

( J ) .15.5
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

3.00 ud

( J ) .15.6
Ducha. Suministro e instalación de ducha. Incluye mezcladora, 
desague de piso y conexión de Instalaciones Sanitarias según 
planos.

1.00 ud

( J ) .15.7
Vertedero. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desague de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

1.00 ud

( J ) .15.8
Fregadero doble. Suministro e instalación de fregadero de acero 
inoxidable. Incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

1.00 ud

( J ) .15.9
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de ventilación de descarga de agua residual 3'' PVC 
sdr-26 .

2.00 ud

( J ) .15.10 Bajantes de descarga Pluv. 3''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 3'' PVC sdr-26 .

3.00 ud

( J ) .15.11 Bajantes de descarga Pluv. 6''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 6'' PVC sdr-26 .

1.00 ud
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( J ) .15.12
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

4.00 ud

( J ) .15.13
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

2.00 ud

( J ) .16 INSTALACIONES ELECTRICAS:

( J ) .16.1

Panel  board monofásico 6 espacios ,Nema 1, 120/240 volt.  
Barra 325 Amp., con Main breaker de 300 Amp. 1 breaker 125/2 
Amp. 3 breaker 60/2 Amp., un breaker de 40/2 Amp. y un 
espacio libre,  para distribucion eléctrica  con la misma 
disposición y espacios establecidos  en la referencia.   Breaker  
industriales de  fabricación Americana nuevos  y del mismo 
fabricante.

1.00 UD

( J ) .16.2

Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para distribución 
eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios 
establecidos  en la referencia. De fabricación Americana, 
Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificada 
en los planos, con alimentadores eléctricos 2THW#2, 1THW#4 y 
1THW#6 en tubería PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er. Nivel)

1.00 UD

( J ) .16.3

Panel breaker 12/24  espacios GE o semejante, para distribución 
eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios 
establecidos  en la referencia. De fabricación Americana, 
Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificada 
en los Planos, con alimentades eléctricos 2THW#6, 1THW#8 y 
1THW#10 en tubería PVC SDR-26 de 1" (2do., 3er. y 4to. Nivel)

3.00 UD

( J ) .16.4

Salida Panel de control encendido de lámparas y abanicos, de 
fabricación Americana, operación de encendido de lámparas y 
abanicos independientes para cada celda y áreas comunes 
utilizadas por los internos, como indican los plano.   

4.00 UD

( J ) .16.5
Salida Abanico de techot tipo KDK o semejante de 54 pulg. con 
aspa de metal sin luz con alimentadores 2THW#12 en tubería 
PVC SDR-26 de 1/2"   

10.00 UD

( J ) .16.6

Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal 
, abanico y conductores  fabricación americana, conducto de 
alimentacion tubo PVC SDR 26 de1/2" y conductor eléctrico 
alambre 2THW Nº 12 . 

10.00 UD

( J ) .16.7
Salida Lámparas 2THW#10 y 1 THW#12 en tuberia PVC SDR-
26 de 1/2" 

8.00 UD

( J ) .16.8
Salida Lámparas  con alimentadores 2THW10 y 1THW12 en 
tuberia PVC SDR-26 de 1/2"

16.00 UD

( J ) .16.9
Salida Lámparas  alimentador 3THW#12 en tubería PVC SDR-
26 de 1/2". 5 años de garantia.

20.00 UD

( J ) .16.10
Salida Lámparas  alimentador 3THW#12 en tuberia PVC SDR-
26 de 1/2". 5 años de garantia.

20.00 UD

( J ) .16.11
Salida Lámpara para interior tipo globo de 15W , Luminaria con 
bombilla LED de 15W. De fabricación Americana con 
alimentador 3THW#12 en tubería PVC SDR-26.

15.00 UD

( J ) .16.12
Interuptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante 
con Alimentador  2THW#12 , colocados en cajas de fabricación 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

10.00 UD

( J ) .16.13
Interuptor doble de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con 
Alimentador  3THW#12 , colocados en cajas de fabricación 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

5.00 UD

( J ) .16.14

Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Leviton 
o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 
1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y 
tubería PVC SDR 26 de 1/2".

10.00 UD

( J ) .16.15
Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas  tipo Leviton 
o semejante con Alimentador  3THW#12, colocados en cajas 2"x 
4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".

30.00 UD

( J ) .16.16
Salida  para cámara de seguridad, en caja 2"x4", tubería PVC 
3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon, Tapa de 
metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8. 

10.00 UD

( J ) .16.17

Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies  
interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y 
separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del 
punto de interconexion mínimo 5 mts. segun detale en planos

1.00 UD
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( J ) .16.18
Registro alimentador para data y teléfono registro 10"x 10" nema 
1 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área de data 
o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y 
salida en tubo 3/4"SDR26 hacia salida secundaria.

4.00 UD

SUB-TOTAL ( J )TEMPLO  IGLESIA (1 UDS)

( K )  EXTERIORES

( K ) .1 CONSTRUCCION CAMPO DE SOFT BALL (1 und)

( K ) .1.1 PRELIMINARES
( K ) .1.1.1 Topografía 1.00 P.A.
( K ) .1.1.2 Limpieza inicial y acondicionamiento del área 1.00 P.A.
( K ) .1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA :

( K ) .1.2.1
Relleno mezcla 65-35% limo y/o arcilla con arena itabo: 
Suministro, regado, nivelado y compactado, con equipos, e= 
0.10 mts. Aprox.

259.33 M3C

( K ) .1.2.2
Arenilla roja: Suministro, regado, nivelado y compactado con 
equipos, e= 0.10 mts. (campo corto, montículo del pitcher y fuera 
líneas foul)

137.67 M3C

( K ) .1.3 GRAMA 
( K ) .1.3.1 Grama: Suministro y colocación (Tipo Bermuda) 2,593.32 M2
( K ) .1.4 DRENAJE (BÁSICO)
( K ) .1.4.1 Excavación (0.45 mts * 0.60 mts profundidad) 369.49 M3
( K ) .1.4.2 Suministro arena itabo, regado y nivelado e= 0.20 mts 58.93 M3
( K ) .1.4.3 Suministro Grava (3/4") regado y nivelado e= 0.20 mts 58.93 M3
( K ) .1.4.4 Suministro Grava (1/2") regado y nivelado e= 0.20 mts 58.93 M3
( K ) .1.4.5 Tubería drenaje PVC SDR 26 DE 6" (perforada) 103.00 UD
( K ) .1.4.6 Construcción de registro (0.60x0.60x0.80) 12.00 UD

( K ) .1.4.7
Construcción de filtrante de 10" Prof. 130' con camara de 
inspeccion

260.00 PL

( K ) .1.5 CONSTRUCCIÓN BACKSTOPS
( K ) .1.5.1 Excavación 13.68 M3
( K ) .1.5.2 Zapata muros 3.42 M3
( K ) .1.5.3 Viga Amarre 1.14 M3
( K ) .1.5.4 Muros 0.15m 57.00 M2
( K ) .1.5.5 Pañete 114.00 M2
( K ) .1.5.6 Pintura acrílica de exterior 114.00 M2
( K ) .1.5.7 Malla ciclónica 5.5 * 20 mts y estructura 1.00 PA
( K ) .1.6 MISCELÁNEOS
( K ) .1.6.1 Almohadillas (bases) 5.00 UD
( K ) .1.6.2 Torres de foull 2.00 UD

SUB TOTAL GENERAL ( L) CONSTRUCCION CAMPO DE 
SOFT BALL (1 und)

( K ) .2 GARITAS

( K ) .2.1 MOVIMIENTO DE TIERRA:
( K ) .2.1.1 Excavación de Fundaciones  4.81  M3 
( K ) .2.1.2 Relleno compactado 0.86  M3 
( K ) .2.1.3 Relleno de reposición 2.87  M3 
( K ) .2.1.4 Bote producto de excavación 2.52  M3 
( K ) .2.2 HORMIGON ARMADO EN :
( K ) .2.2.1 Zapata de muro de 6", Hormigón 210 kg/cm2 a mano 1.00 M3

( K ) .2.2.2 Columna CA (0.20 x 0.20) mts, Hormigón 210 kg/cm2 a mano 0.32 M3

( K ) .2.2.3
Viga de amarre BNP (0.20 x 0.15) mts. , Hormigón 210 kg/cm2 
indust.

0.26 M3

( K ) .2.2.4
Viga Invertida en Dintel (0.15 x 0.20) mts. , Hormigón 210 
kg/cm2 

8.30 ML

( K ) .2.2.5
Losa de techo Y Vuelo (e = 0.12) mts. , Hormigón 210 kg/cm2 
indust.

1.33 M3

( K ) .2.3 MUROS DE BLOQUE :
( K ) .2.3.1 Bloques de 8" BNP y SNP Ø 3/8@ 0.60mt 17.83 M2
( K ) .2.4 TERMINACION DE SUPERFICIE:
( K ) .2.4.1 Fraguache 44.38 M2
( K ) .2.4.2 Pañete liso sobre superficie de H.A. 13.56 M2
( K ) .2.4.3 Pañete liso sobre bloques. ( incluye antepecho ) 30.82 M2
( K ) .2.4.4 Cantos y mochetas 29.60 ML
( K ) .2.5 TERMINACION DE PISOS :
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( K ) .2.5.1 Piso cemento pulido con intralok bonding agent 3.80 M2
( K ) .2.6 TERMINACION DE TECHOS :
( K ) .2.6.1 Fino de mezcla 9.64 M2
( K ) .2.6.2 Zabaleta 7.89 Ml 

( K ) .2.6.3
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite-24. Siete años de garantía.

9.64 M2

( K ) .2.7 PINTURA :(dos manos)
( K ) .2.7.1 Acrílica económica como base (una mano) 44.38 M2

( K ) .2.7.2
Acrílica superior en Vigas, Columnas, Muros y Techos. (dos 
manos)

44.38 M2

( K ) .2.8 PUERTA Y VENTANAS
( K ) .2.8.1 Puerta Polimetal 1.00 UD
( K ) .2.8.2 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ en ventanas 2.90 M2
( K ) .2.9 VARIOS:
( K ) .2.9.1 Acera Perimetral, ancho = 0.20m 13.40 M2
( K ) .2.9.2 Perfiles Metalicos Hierro Negro HSS 2''x2'' W=6 mm 6.48 M2

SUB TOTAL GENERAL GARITA

SUB-TOTAL GENERAL: ( K ).2 CONSTRUCCION GARITAS 
(18 UDS)

( K ) .3 CONSTRUCCION CANCHA MIXTA (6 UDS):

( K ) .3.1 PRELIMINARES:
( K ) .3.1.1 Limpieza inicial y acondicionamiento del área 1.00 PA
( K ) .3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA:
( K ) .3.1 Excavación de Fundaciones  36.76  M3 
( K ) .3.2 Relleno compactado 114.24  M3 
( K ) .3.3 Relleno de reposición 14.98  M3 
( K ) .3.4 Bote producto de excavación 66.40  M3 
( K ) .3.3 HORMIGON ARMADO EN:
( K ) .3.3.1 Zapata de columnas, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.88 M3
( K ) .3.3.2 Zapata de muros de 6", Hormigón 210 kg/cm2  industrial 9.36 M3
( K ) .3.3.3 Columnas, Hormigón 280 kg/cm2  a mano 0.84 M3

( K ) .3.3.4
Piso  de hormigón armado frotado  e=10 cms Hormigón 210 
kg/cm2  industrial 

380.80 M2

( K ) .3.4 MUROS DE:
( K ) .3.4.1 Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 BNP y cámaras llenas 49.92 M2
( K ) .3.4.2 Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 en bordillos 49.92 M2
( K ) .3.5 TERMINACION DE SUPERFICIE:
( K ) .3.5.1 Fraguache 68.42 M2
( K ) .3.5.2 Pañete en bordillos y superficie de hormigón 68.42 M2
( K ) .3.5.3 Cantos 50.24 Ml
( K ) .3.6 PINTURA ( 2 MANOS) :
( K ) .3.6.1 Acrílica en columnas 18.98 M2
( K ) .3.6.2 Señalización en cancha 271.00 Ml
( K ) .3.7 MISCELÁNEOS
( K ) .3.7.1 Tablero de fibra de vidrio incl. Aro y malla 2.00 UDS
( K ) .3.7.2 Tubo HG 2 1/2"x10` 2.00 UDS
( K ) .3.7.3 Tubo HG 3"x2` incl. Planchuela y soldadura 2.00 UDS

SUB-TOTAL CANCHAS MIXTAS

SUB-TOTAL GENERAL: ( K ).3 CONSTRUCCION CANCHAS 
MIXTAS (6 UDS)

( K ) .4 CONSTRUCCION PLATAFORMA DE GIMNASIO (12 UDS):

( K ) .4.1 MOVIMIENTO DE TIERRA:
( K ) .4.1.1 Excavación de Fundaciones  11.89  M3 
( K ) .4.1.2 Relleno compactado 28.05  M3 
( K ) .4.1.3 Relleno de reposición 4.06  M3 
( K ) .4.1.4 Bote producto de excavación 9.71  M3 
( K ) .4.2 HORMIGON ARMADO EN:
( K ) .4.2.1 Zapata de muros de 6", Hormigón 210 kg/cm2  industrial 4.57 M3

( K ) .4.2.2
Piso  de hormigón armado frotado  e=10 cms Hormigón 210 
kg/cm2  industrial 

200.94 M2

( K ) .4.3 MUROS DE:
( K ) .4.3.1 Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 en bordillos 20.32 M2
( K ) .4.4 TERMINACION DE SUPERFICIE:
( K ) .4.4.1 Pañete en bordillos 4.06 M2
( K ) .4.4.2 Cantos 40.64 Ml
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SUB-TOTAL PLATAFORMAS DE (1) GIMNASIO 

SUB-TOTAL GENERAL: ( K ).4  CONSTRUCCION PLATAFORMAS DE GIMNASIO (12 UDS)

( K ) .5 EDIFICIO CASETA PLANTA

( K ) .5.1 PRELIMINARES
( K ) .5.1.1 Fumigación área de Construcción 81.32 M2
( K ) .5.2 MOVIMIENTO DE TIERRA:
( K ) .5.2.1 Excavación de Fundaciones  39.51  M3 
( K ) .5.2.2 Relleno compactado 8.34  M3 
( K ) .5.2.3 Relleno de reposición 32.45  M3 
( K ) .5.2.4 Bote producto de excavación 7.06  M3 
( K ) .5.3 HORMIGÓN ARMADO EN  :

( K ) .5.3.1
Hormigón de Nivelación en Zapatas 140 kg/cm2, e=0.05 m  

3.70 M3

( K ) .5.3.2
Zapata Muros de Bloques de 6'', Hormigón fc=210 kg/cm2 
industrial

7.90 M3

( K ) .5.3.3
Viga amarre en Zapata Muros de Blocks (0.20 x 0.20)mt, 
Hormigón 210kg/cm2 industrial

2.11 M3

( K ) .5.3.4 Viga V1 (0.20 x 0.38)mt, Hormigón fc=210 kg/cm2 industrial 0.37 M3

( K ) .5.3.5 Dintel D2, (0.15x0.40)mt, Hormigón fc=210 kg/cm2 industrial
0.38 M3

( K ) .5.3.6 Dintel D1, (0.15x0.40)mt, Hormigón fc=210 kg/cm2 industrial
0.38 M3

( K ) .5.3.7
Columnas CA, (0.15x0.30)mt, Hormigón fc=210 kg/cm2 
industrial

0.71 M3

( K ) .5.3.8 Columnas  CI, (0.20x0.30)mt, Hormigón fc=210 kg/cm2 industrial
0.48 M3

( K ) .5.3.9 Losa  techo, Hormigón 210 kg/cm2 industrial, e = 0.12 mts 8.79 M3
( K ) .5.4 MUROS  DE BLOQUES :

( K ) .5.4.1
Muros Bloques de 6'' B.N.P., 3/8 @0.20, 2 Serpentinas 3/8 @ 
0.40, todos los huecos llenos 

52.85 M2

( K ) .5.4.2
Muros Bloques de 6'' S.N.P., 3/8 @0.60, 2 Serpentinas 3/8@ 
0.40

107.49 M2

( K ) .5.5 TERMINACIONES DE SUPERFICIES
( K ) .5.5.1 Careteo 88.98 M2
( K ) .5.5.2 Pañete Liso sobre muro Exterior 91.13 M2
( K ) .5.5.3 Pañete Liso sobre muro Interior 123.85 M2
( K ) .5.5.4 Pañete sobre superficie de Hormigón 88.98 M2
( K ) .5.5.5 Cantos 119.49 ML
( K ) .5.6 TERMINACIONES DE PISOS:

( K ) .5.6.1 Torta de Hormigón fc=210 k/c2 Ø⅜@0.25, Frotado para planta 
de emergencia, e=0.10 mts, no incluye la base de la planta. 

41.71 M2

( K ) .5.7 PUERTAS Y VENTANAS
( K ) .5.7.1 Puertas en tola galvanizada, 2.00mt x 2.10mt 90.40 P2
( K ) .5.7.2 Ventanas antiruido 0.60*1.20, 2 uds 15.49 P2
( K ) .5.8 TERMINACIONES DE TECHOS :
( K ) .5.8.1 Blocks en Antepecho 3/8 a @0.80mt 14.74 M2
( K ) .5.8.2 Fino de Techo Plano 68.58 M2
( K ) .5.8.3 Zabaleta 51.51 ML

( K ) .5.8.4
Impermeabilizante, Lona Asfáltica Granulada en poliester 4 kilo, 
2.8 mm, incluye Primer. Siete años de garantía.

68.58 M2

( K ) .5.9  PINTURA: 
( K ) .5.9.1 Acrílica económica como base 303.95 M2
( K ) .5.9.2 Acrilica Superior Interior paredes y techos 205.56 M2
( K ) .5.9.3 Acrilica Superior Exterior 98.40 M2
( K ) .5.9.4 Mantenimiento en Hierro 16.80 M2
( K ) .5.10 VARIOS:
( K ) .5.10.1 Acera Perimetral 32.80 M2

SUB-TOTAL GENERAL: ( K ).5 CONSTRUCCION CASETA 
PLANTA (1 UDS)

( K ) .6

VERJA PERIMETRAL INTERIOR EN BLOQUES DE 6", H=0.40 
MTS SNP Y 1.25 MTS BNP, COLUMNAS DE AMARRE DE 
0.20x0.20 MTS CON 4ø1/2 Y ESTRIBOS DE ø3/8" @ 0.20 MTS 
ESPACIADAS A 2.50M C/ COLUMNA. PARA MALLA 
CICLÓNICA H=2.44 MTS. Longitud = 2,684.31 mts

( K ) .6.1
Excavación con Retroexcavadora para zapata de muros de 6", 
H=1.50 mts de ancho=0.60 mts, espesor=0.25 mts

3,688.30 M3N
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( K ) .6.2 Relleno de reposición 2,248.99 M3C

( K ) .6.3
Capa de material granular con finos no plásticos. Capa con 
espesor de 0.20m, en fondo de excavación

433.92 M3C

( K ) .6.4 Bote de Materiales a 5 km 1,799.14 M3E

( K ) .6.5
Zapata de Muros de bloques de 0.15 mts, L* ancho=0.60 mts, 
espesor=0.25 mts

273.95 M3

( K ) .6.6 Zapata de columna de amarre 172.00 M4

( K ) .6.7
Columnas de amarre, 0.20*0.20 mts, h=0.80 mts. 4ø1/2" y 
estribos de 3/8" @ 0.20 mts.

70.95 M3

( K ) .6.8
Muros de Bloques de 6" BNP,  Ø 3/8 @ 0.60 MTS y 2 
Serpentinas 3/8@0.60 con todos los huecos llenos.

3,086.64 M2

( K ) .6.9
Muros de Bloques de 6" SNP, Ø 3/8 @ 0.60 MTS, y 2 
Serpentinas 3/8@0.60, h=0.20 mts

987.72 M2

( K ) .6.10 Malla ciclónica, con H=2.44 m. 2,684.31 ML

( K ) .6.11 Alambre trinchera en parte superior de verja con palometa doble 2,684.31 ML

( K ) .6.12
Alambre trinchera en parte inferior del muro de base. 2 líneas 
paralelas de alambre trinchera

5,368.62 ML

( K ) .7.13 Puerta doble en malla ciclónica de 2.0 x 2.44 mts 22.00 UD

SUB-TOTAL GENERAL: ( K ).6 VERJA INTERIOR

VERJA PERIMETRAL EXTERIOR DEL CUADRANTE

( K ) .7

VERJA PERIMETRAL EXTERIOR EN BLOQUES DE 6", 
H=0.40 MTS SNP Y 1.25 MTS BNP, COLUMNAS DE AMARRE 
DE 0.20x0.20 MTS CON 4ø1/2 Y ESTRIBOS DE ø3/8" @ 0.20 
MTS ESPACIADAS A 2.50M C/ COLUMNA. PARA MALLA 
CICLÓNICA H=2.44 MTS.. Longitud= 1,558.75 mts.

( K ) .7.1
Excavación con Retroexcavadora para zapata de muros de 6", 
H=1.50 mts de ancho=0.60 mts, espesor=0.25 mts

2,142.42 M3N

( K ) .7.2 Relleno de reposición 1,306.48 M3C

( K ) .7.3
Capa de material granular con finos no plásticos. Capa con 
espesor de 0.20m, en fondo de excavación

252.05 M3C

( K ) .7.4 Bote de Materiales a 5 km 1,044.92 M3E

( K ) .7.5
Zapata de Muros de bloques de 0.15 mts, L* ancho=0.60 mts, 
espesor=0.25 mts

159.11 M3

( K ) .7.6 Zapata de columna de amarre 100.00 M4

( K ) .7.7
Columnas de amarre, 0.20*0.20 mts, h=0.80 mts. 4ø1/2" y 
estribos de 3/8" @ 0.20 mts.

41.25 M3

( K ) .7.8
Muros de Bloques de 6" BNP,  Ø 3/8 @ 0.60 MTS y 2 
Serpentinas 3/8@0.60 con todos los huecos llenos.

1,792.18 M2

( K ) .7.9
Muros de Bloques de 6" SNP, Ø 3/8 @ 0.60 MTS, y 2 
Serpentinas 3/8@0.60, h=0.20 mts

573.50 M2

( K ) .7.10 Malla ciclónica, con H=2.44 m. 1,558.75 ML

( K ) .7.11 Alambre trinchera en parte superior de verja con palometa doble 1,558.75 ML

( K ) .7.12
Alambre trinchera en parte inferior del muro de base. 2 líneas 
paralelas de alambre trinchera

3,117.49 ML

SUB-TOTAL GENERAL: ( K ).7 VERJA EXTERIOR

( K ) .8 ACERAS EXTERIORES
( K ) .8.1 Aceras exteriores. Piso hormigón rayado con color. 9,661.12 M2

SUB-TOTAL GENERAL: ( K ).9 ACERAS EXTERIORES

( K ) .9 PUNTO DE ENCUENTRO SEGURIDAD

( K ) .9.1 MOVIMIENTO DE TIERRA:
( K ) .9.1.1 Excavación 19.80  M3 
( K ) .9.1.2 Relleno de reposicion 9.41  M3 
( K ) .9.1.3 Relleno compactado 30.00  M3 
( K ) .9.1.4 Bote material sobrante 12.99  M3 
( K ) .9.2 HORMIGON ARMADO EN :

( K ) .9.2.1
Zapata de muros de 6" bordillos, Hormigón 210 kg/cm2  
industrial  

4.50 M3

( K ) .9.2.2
Piso de hormigón armado frotado  e=10 cms. (con malla elect.), 
Hormigón 210 kg/cm2  industrial

10.00 M3

( K ) .9.3 MUROS DE :
( K ) .9.3.1 Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 C/LL en bordillos BNP 30.00 M2
( K ) .9.3.2 Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 SNP en bordillos 8.00 M2
( K ) .9.4 TERMINACION DE SUPERFICIE:
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( K ) .9.4.1 Pañete en  superficie de hormigón y bordillos 8.00 M2
( K ) .9.4.2 Cantos 40.80 Ml 
( K ) .9.5 PINTURA:
( K ) .9.5.1 Señalización punto de encuentro 31.20 M2

SUB-TOTAL GENERAL: ( K ).11 PUNTO ENCUENTRO 
SEGURIDAD

( K ) .10 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

( K ) .10.1 MOVIMIENTO DE TIERRA

( K ) .10.1.4 Escarificacion de superfice 13,298.24 M2

( K ) .10.2 PAVIMENTO

( K ) .10.2.2 Terminación de sub-rasante 6,649.12 M2
( K ) .10.2.3 Sub-base granular natural, e=0.28 mts. 997.37 M3C

( K ) .10.2.4 Base granular natural, estabilizada con cemento gris a un 3% 1,329.82 M3C

( K ) .10.2.5 Carpeta en Hormrigón hidraulico con microfibras, e= 0.14 mts 332.46 M3

( K ) .10.4 MISCELÁNEOS

( K ) .10.4.1 Para gomas en parqueos 32.00 UDS
( K ) .10.4.2 Pintura para señalización parqueo discapacitados 3.00 UDS

SUB-TOTAL GENERAL: ( K ).12 ESTRUCTURA PAVIMENTO

( K ) .13  INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES

( K ) .13.1 Registro Residual 0.60x0.60x1.00 m 248.00 UD
( K ) .13.2 Trampa de grasa 0.80x1.00x1.00 m 28.00 UD
( K ) .13.3 Registros de Ladrillos In Situ o prefabricados 0.80x1.50m 27.00 UD
( K ) .13.4 Conexion de Acometidas a Alcantarilla 24.00 UD
( K ) .13.5 Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 4'' PVC  SDR-41 . 1,344.49 ML 
( K ) .13.6 Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 6'' PVC  SDR-41 . 814.63 ML 
( K ) .13.7 Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 8'' PVC  SDR-41 . 219.00 ML 

( K ) .13.8 Tubería del alcantarillado colector sanitario Ø 8'' PVC  SDR-32.5. 2,506.27 ML 

( K ) .13.9 Tubería de arrastre agua potable  Ø 3/4'' PVC SCH-40 . 416.72 ML 
( K ) .13.11 Tubería de arrastre agua potable  Ø 1 1/2'' PVC SCH-40 . 167.40 ML 
( K ) .13.12 Tubería de arrastre agua potable  Ø 2'' PVC SCH-40 . 278.94 ML 
( K ) .13.13 Tubería de arrastre agua potable  Ø 3'' PVC SCH-40 . 1,155.55 ML 
( K ) .13.14 Tubería de arrastre agua potable  Ø 4'' PVC SCH-40 . 156.03 ML 
( K ) .13.15 Tubería del acueducto  Ø 3'' PVC SDR-21. 378.32 ML 
( K ) .13.16 Tubería del acueducto  Ø 4'' PVC SDR-21. 509.24 ML 
( K ) .13.17 Tubería del acueducto  Ø 6'' PVC SDR-21. 362.35 ML 
( K ) .13.18 Tubería del acueducto  Ø 8'' PVC SDR-21. 386.92 ML 

( K ) .13.19 Válvula de paso Ø 3/4'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 3/4''.

38.00 UD

( K ) .13.22 Válvula de paso Ø 2'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 2''.

17.00 UD

( K ) .13.23
Válvula de paso Ø 3'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 3''.

125.00 UD

( K ) .13.24 Medidor de agua Ø2". Incluye instalación, accesorios y cámara 
de inspección especificados en detalles de planos sanitarios.

16.00 UD

( K ) .13.26 Hidrantes 8.00 UD
( K ) .13.27 Válvula reguladora de presion Ø 8'' 1.00 UD
( K ) .13.28 Válvula de paso Ø 8'' 1.00 UD

( K ) .13.29
Imbornal de dos rejillas. Con cámara de cantación y cámara de 
agua.

6.00 UD

( K ) .13.30 Tubería alcantarilla agua pluvial  Ø 16'' PVC SDR-32.5 . 200.00 ML 

SUB-TOTAL GENERAL: ( K ).13 INSTALACIONES 
SANITARIAS (1 UDS)

( K ) .14 INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES



PRESUPUESTO NO. 086-2018

No. Descripción Cantidad UD C. U. RD$ Valor RD$ Sub - Total   RD$ Total

FECHA: 10 de  Diciembre del 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A3

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

( K ) .14.1

Alimentador comedor Rp-R1( 393.6 PL) : 2 THW #3/0 x Fase, 1 
THW #3/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26 de  
3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera 
soterrado con conductores de fabricacion americana.

393.60 PL

( K ) .14.2.1

Alimentador comedor R1-R2( 393.6 PL) : 1 THW #3/0 x Fase, 1 
THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  
de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera 
soterrado con conductores de fabricacion americana.

393.60 PL

( K ) .14.2.2

Alimentador comedor R2-Transformador 125 KVA( 229.6 PL) : 1 
THW #3/0 x Fase, 1 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a 
traves  de tubo SDR-26  de 2" . Todo el circuito es Trifasico. 
Todo este sistema sera soterrado con conductores de 
fabricacion americana.

229.60 PL

( K ) .14.2.3

Alimentador M-3 Edificio 3 y 4 Rp- R1( 393.6 PL) : 4 THW #1/0 x 
Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo 
SDR-26  de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema 
sera soterrado con conductores de fabricacion americana.

393.60 PL

( K ) .14.2.4

Alimentador M-3 Edificio 3 y 4 R1- R2( 393.6 PL) : 4 THW #1/0 x 
Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo 
SDR-26  de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema 
sera soterrado con conductores de fabricacion americana.

393.60 PL

Alimentador M-3  R2- R3( 328 PL) : 4 THW #1/0 x Fase, 1 THW 
#2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 3" . 
Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado 
con conductores de fabricacion americana.

328.00 PL

( K ) .14.2.5

Alimentador M-3  R3- R4( 328 PL) : 4 THW #1/0 x Fase, 1 THW 
#2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 3" . 
Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado 
con conductores de fabricacion americana.

328.00 PL

( K ) .14.2.6

Alimentador M-3  R4-Transformador( 328 PL) : 2 THW #1/0 x 
Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo 
SDR-26  de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema 
sera soterrado con conductores de fabricacion americana.

328.00 PL

( K ) .14.2.7

Alimentador Pa Bo ( 17 PL) : 2 THW #2/0 x Fase, 1 THW #3/0 
Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 3" . Todo 
el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con 
conductores de fabricacion americana.

17.00 PL

( K ) .14.2.8

Alimentador Pa Bo - Edificio 4 ( 131.2 PL) : 1 THW #4/0 x Fase, 
1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  
de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera 
soterrado con conductores de fabricacion americana.

131.20 PL

( K ) .14.2.9

Alimentador Pa Bo - Edificio 3 ( 344.4 PL) : 1 THW #4/0 x Fase, 
1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  
de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera 
soterrado con conductores de fabricacion americana.

344.40 PL

( K ) .14.2.10

Alimentador M2-M3 Rp-R5 ( 393.6 PL) : 4 THW #4/0 x Fase, 2 
THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  
de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera 
soterrado con conductores de fabricacion americana.

393.60 PL

( K ) .14.2.11

Alimentador M2 (3 y 4)-M3 (1,2) R5-R6 ( 426.4 PL) : 4 THW #4/0 
x Fase, 2 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo 
SDR-26  de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema 
sera soterrado con conductores de fabricacion americana.

426.40 PL

( K ) .14.2.12

Alimentador R6-R7 ( 328 PL) : 3 THW #4/0 x Fase, 2 THW #1/0 
Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 4" . Todo 
el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con 
conductores de fabricacion americana.

328.00 PL

( K ) .14.2.13

Alimentador R7-R8 ( 328 PL) : 3 THW #4/0 x Fase, 2 THW #1/0 
Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 4" . Todo 
el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con 
conductores de fabricacion americana.

328.00 PL

( K ) .14.2.14

Alimentador R8 a Transformador 200 KVA-R8 ( 328 PL) : 2 THW 
#4/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de 
tubo SDR-26  de 4" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este 
sistema sera soterrado con conductores de fabricacion 
americana.

328.00 PL
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( K ) .14.2.15

Alimentador Transformador PaBo ( 17 PL) : 4 THW #2/0 x Fase, 
2 THW #3/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  
de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera 
soterrado con conductores de fabricacion americana.

17.00 PL

( K ) .14.2.16

Alimentador PaBo - M3 Edificio 1 - M2 Edificio 4( 164 PL) : 1 
THW #4/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a 
traves  de tubo SDR-26  de 2" . Todo el circuito es Trifasico. 
Todo este sistema sera soterrado con conductores de 
fabricacion americana.

164.00 PL

( K ) .14.2.17

Alimentador PaBo - M3 Edificio 2 - M2 Edificio 3( 443 PL) : 1 
THW #4/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a 
traves  de tubo SDR-26  de 2" . Todo el circuito es Trifasico. 
Todo este sistema sera soterrado con conductores de 
fabricacion americana.

443.00 PL

( K ) .14.2.18

Alimentador M1 Edificio 1 y 2 - M4- Edificio Reflexion( 393.6 PL) 
: 4 THW #3/0 x Fase, 2 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a 
traves  de tubo SDR-26  de 3" . Todo el circuito es Trifasico. 
Todo este sistema sera soterrado con conductores de 
fabricacion americana.

393.60 PL

( K ) .14.2.19

Alimentador R5- R9 ( 295.20 PL) : 4 THW #3/0 x Fase, 2 THW 
#2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 3" . 
Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado 
con conductores de fabricacion americana.

295.20 PL

( K ) .14.2.20

Alimentador R9- R10 ( 328 PL) : 4 THW #3/0 x Fase, 2 THW 
#2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 3" . 
Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado 
con conductores de fabricacion americana.

328.00 PL

( K ) .14.2.21

Alimentador R10- R11 ( 360.8 PL) : 4 THW #1/0 x Fase, 2 THW 
#1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 2" . 
Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado 
con conductores de fabricacion americana.

360.80 PL

( K ) .14.2.22

Alimentador R11- R13 (295.2 PL) : 4 THW #1/0 x Fase, 2 THW 
#1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 2" . 
Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado 
con conductores de fabricacion americana.

295.20 PL

( K ) .14.2.23

Alimentador R13- R14 (328 PL) : 4 THW #1/0 x Fase, 2 THW 
#1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 2" . 
Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado 
con conductores de fabricacion americana.

328.00 PL

( K ) .14.2.24

Alimentador R14-Transformador 160 KVA (131.2 PL) : 2 THW 
#1/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de 
tubo SDR-26  de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este 
sistema sera soterrado con conductores de fabricacion 
americana.

131.20 PL

( K ) .14.2.25

Alimentador Transformador 160 KVA- PaBo (17 PL) : 3 THW 
#1/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de 
tubo SDR-26  de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este 
sistema sera soterrado con conductores de fabricacion 
americana.

17.00 PL

( K ) .14.2.26

Alimentador PaBo- R15-R16 Edifico 1 (360.8 PL) : 1 THW #4/0 x 
Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #4 Tierra a traves  de tubo 
SDR-26  de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema 
sera soterrado con conductores de fabricacion americana.

360.80 PL

( K ) .14.2.27

Alimentador PaBo- R15 (229.6 PL) : 2 THW #4/0 x Fase, 1 THW 
#3/0 Neutro, 1 THW #4 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 3" . 
Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado 
con conductores de fabricacion americana.

229.60 PL

( K ) .14.2.28

Alimentador R15 - R17 (393.6 PL) : 1 THW #4/0 x Fase, 1 THW 
#2/0 Neutro, 1 THW #4 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 2" . 
Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado 
con conductores de fabricacion americana.

393.60 PL

( K ) .14.2.29

Alimentador PaBo-R14 - R18 Edificio Reflexion (360.8 PL) : 1 
THW #4/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #6 Tierra a 
traves  de tubo SDR-26  de 2" . Todo el circuito es Trifasico. 
Todo este sistema sera soterrado con conductores de 
fabricacion americana.

360.80 PL

( K ) .14.2.30

Alimentador R18 - R19 (164 PL) : 1 THW #3/0 x Fase, 1 THW 
#1/0 Neutro, 1 THW #4 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 2" . 
Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado 
con conductores de fabricacion americana.

164.00 PL

( K ) .14.2.31

Alimentador PaBo-R14 - R18 Edificio Máxima Seguridad (360.8 
PL) : 1 THW #1/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #6 Tierra 
a traves  de tubo SDR-26  de 2" . Todo el circuito es Trifasico. 
Todo este sistema sera soterrado con conductores de 
fabricacion americana.

360.80 PL
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( K ) .14.2.32

Alimentador R18 - R20 (164 PL) : 1 THW #2 x Fase, 1 THW #4 
Neutro, 1 THW #6 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 1 1/2" . 
Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado 
con conductores de fabricacion americana.

164.00 PL

( K ) .14.2.33

Alimentador M1 Edificio 3 y 4, M2 Edificio 1 y 2, Rp-R5 (393.6 
PL) : 5 THW #4/0 x Fase, 2 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra 
a traves  de tubo SDR-26  de 3" . Todo el circuito es Trifasico. 
Todo este sistema sera soterrado con conductores de 
fabricacion americana.

393.60 PL

( K ) .14.2.34

Alimentador M1 Edificio 3 y 4, M2 Edificio 1 y 2, R5-R9 (295.2 
PL) : 4 THW #4/0 x Fase, 2 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra 
a traves  de tubo SDR-26  de 3" . Todo el circuito es Trifasico. 
Todo este sistema sera soterrado con conductores de 
fabricacion americana.

295.20 PL

( K ) .14.3

Alimentador M1 Edificio 3 y 4, M2 Edificio 1 y 2, R9-R10 (328 PL) 
: 4 THW #4/0 x Fase, 2 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a 
traves  de tubo SDR-26  de 3" . Todo el circuito es Trifasico. 
Todo este sistema sera soterrado con conductores de 
fabricacion americana.

328.00 PL

( K ) .14.3.1

Alimentador M1 Edificio 3 y 4, M2 Edificio 1 y 2, R10-R11 (360.8 
PL) : 3 THW #4/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra 
a traves  de tubo SDR-26  de 3" . Todo el circuito es Trifasico. 
Todo este sistema sera soterrado con conductores de 
fabricacion americana.

360.80 PL

( K ) .14.3.2

Alimentador M1 Edificio 3 y 4, M2 Edificio 1 y 2, R11-R12 (393.6 
PL) : 3 THW #4/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra 
a traves  de tubo SDR-26  de 4" . Todo el circuito es Trifasico. 
Todo este sistema sera soterrado con conductores de 
fabricacion americana.

393.60 PL

( K ) .14.3.3

Alimentador M1 Edificio 3 y 4, M2 Edificio 1 y 2, R12-
Transformador 200 KVA (328 PL) : 2 THW #4/0 x Fase, 2 THW 
#1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 4" . 
Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado 
con conductores de fabricacion americana.

328.00 PL

( K ) .14.3.4

Alimentador M1 Edificio 3 y 4, M2 Edificio 1 y 2, Transformador 
200 KVA PaBo (17 PL) : 4THW #2/0 x Fase, 2 THW #3/0 
Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 3" . Todo 
el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con 
conductores de fabricacion americana.

17.00 PL

( K ) .14.3.5

Alimentador M1 Edificio 3 y 4, M2 Edificio 1 y 2, PaBo- M2 
Edificio 1 y PaBo-M1 Edificio 4 (164 PL) : 1THW #4/0 x Fase, 1 
THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  
de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera 
soterrado con conductores de fabricacion americana.

164.00 PL

( K ) .14.3.6

Alimentador M1 Edificio 3 y 4, M2 Edificio 1 y 2, PaBo- M1 
Edificio 3 y PaBo-M2 Edificio 2 (443 PL) : 1THW #4/0 x Fase, 1 
THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  
de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera 
soterrado con conductores de fabricacion americana.

443.00 PL

( K ) .14.3.7

Alimentador Conyugales-Iglesias, Rp-R5 (393.6 PL) : 4THW 
#3/0 x Fase, 2 THW #3/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de 
tubo SDR-26  de 4" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este 
sistema sera soterrado con conductores de fabricacion 
americana.

393.60 PL

( K ) .14.3.8

Alimentador Conyugales-Iglesias, Rp-R5 (393.6 PL) : 4THW 
#3/0 x Fase, 2 THW #3/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de 
tubo SDR-26  de 4" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este 
sistema sera soterrado con conductores de fabricacion 
americana.

393.60 PL

( K ) .14.3.9

Alimentador Conyugales-Iglesias, R5-R9 (295.2 PL) : 4THW 
#3/0 x Fase, 2 THW #3/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de 
tubo SDR-26  de 4" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este 
sistema sera soterrado con conductores de fabricacion 
americana.

295.20 PL

( K ) .14.3.10

Alimentador Conyugales-Iglesias, R9-R10 (328 PL) : 3THW #3/0 
x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo 
SDR-26  de 4" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema 
sera soterrado con conductores de fabricacion americana.

328.00 PL

( K ) .14.3.11

Alimentador Conyugales-Iglesias, R10-R17 (328 PL) : 3THW 
#3/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de 
tubo SDR-26  de 4" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este 
sistema sera soterrado con conductores de fabricacion 
americana.

328.00 PL
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( K ) .14.3.12

Alimentador Conyugales-Iglesias, R17-Transformador (328 PL) : 
2THW #3/0 x Fase, 1 THW #3/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a 
traves  de tubo SDR-26  de 3" . Todo el circuito es Trifasico. 
Todo este sistema sera soterrado con conductores de 
fabricacion americana.

328.00 PL

( K ) .14.3.13

Alimentador Conyugales-Iglesias, Transformador-PaBo (17 PL) : 
3THW #1/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a 
traves  de tubo SDR-26  de 3" . Todo el circuito es Trifasico. 
Todo este sistema sera soterrado con conductores de 
fabricacion americana.

17.00 PL

( K ) .14.3.14

Alimentador Conyugales-Iglesias, PaBo - Conyugal (1) (164 PL) : 
1THW #3/0 x Fase, 1 THW #1/0 Neutro, 1 THW #6 Tierra a 
traves  de tubo SDR-26  de 2" . Todo el circuito es Trifasico. 
Todo este sistema sera soterrado con conductores de 
fabricacion americana.

164.00 PL

( K ) .14.3.15

Alimentador Conyugales-Iglesias, PaBo -R18  Conyugal (2) (164 
PL) : 2THW #1/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra 
a traves  de tubo SDR-26  de 2" . Todo el circuito es Trifasico. 
Todo este sistema sera soterrado con conductores de 
fabricacion americana.

164.00 PL

( K ) .14.4

Alimentador Conyugales-Iglesias, PaBo -R19 (328 PL) : 2THW 
#1/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #6 Tierra a traves  de 
tubo SDR-26  de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este 
sistema sera soterrado con conductores de fabricacion 
americana.

328.00 PL

( K ) .14.4.1

Alimentador Observación y Acceso Cuadrante, Rp-R5 (393.6 PL) 
: 3THW #3/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a 
traves  de tubo SDR-26  de 4" . Todo el circuito es Trifasico. 
Todo este sistema sera soterrado con conductores de 
fabricacion americana.

393.60 PL

( K ) .14.4.2

Alimentador Observación y Acceso Cuadrante, R5-R9 (295.2 PL) 
: 3THW #3/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a 
traves  de tubo SDR-26  de 4" . Todo el circuito es Trifasico. 
Todo este sistema sera soterrado con conductores de 
fabricacion americana.

295.20 PL

( K ) .14.4.3

Alimentador Observación y Acceso Cuadrante, R9-R10 (328 PL) 
: 2THW #3/0 x Fase, 1 THW #3/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a 
traves  de tubo SDR-26  de 3" . Todo el circuito es Trifasico. 
Todo este sistema sera soterrado con conductores de 
fabricacion americana.

328.00 PL

( K ) .14.4.4

Alimentador Observación y Acceso Cuadrante, R10-
Transformador 160 KVA (229.6 PL) : 2THW #2/0 x Fase, 1 THW 
#1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 3" . 
Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado 
con conductores de fabricacion americana.

229.60 PL

( K ) .14.4.5

Alimentador Observación y Acceso Cuadrante, Transformador 
160 KVA- PaBo (17 PL) : 3THW #1/0 x Fase, 2 THW #1/0 
Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 3" . Todo 
el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con 
conductores de fabricacion americana.

17.00 PL

( K ) .14.4.6

Alimentador Observación y Acceso Cuadrante, PaBo- 
Observación (1) (410 PL) : 1THW #3/0 x Fase, 1 THW #1/0 
Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 2" . Todo 
el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con 
conductores de fabricacion americana.

410.00 PL

( K ) .14.4.7

Alimentador Observación y Acceso Cuadrante, PaBo- 
Observación (2) (262.4 PL) : 1THW #3/0 x Fase, 1 THW #1/0 
Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves  de tubo SDR-26  de 2" . Todo 
el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con 
conductores de fabricacion americana.

262.40 PL

( K ) .14.4.8
Panel Board, barra 200 Amp,Main Breaker 200 Amp/3, 2 
breakers 175 Am´p/3, 2 Breakers 50 Amp/3

1.00 UD

( K ) .14.4.9
Panel Board, barra 600 Amp,Main Breaker 600 Amp/3, 4 
breakers 175 Am´p/3, 2 Breakers 50 Amp/3

2.00 UD

( K ) .14.4.10
Panel Board, barra 500 Amp,Main Breaker 500 Amp/3, 2 
breakers 175 Am´p/3,  1 breakers 100 Amp/2, 1 Breakers 160 
Amp/3, 1 Breakers 50 Amp/3

3.00 UD

SUB-TOTAL GENERAL: ( K ).14 INSTALACIONES 
ELECTRICAS (1 UDS)

SUB-TOTAL GENERAL: ( K ) EXTERIORES

( L ) LIMPIEZA GENERAL

( L ).1 LIMPIEZA:



PRESUPUESTO NO. 086-2018

No. Descripción Cantidad UD C. U. RD$ Valor RD$ Sub - Total   RD$ Total

FECHA: 10 de  Diciembre del 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A3

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

( L ).1.1 Limpieza continua y final 1.00 PA

( M ) PAISAJISMO

( M ) .1 PAISAJISMO:
( M ) .1.1 0.25% del sub-total general sin los costos indirectos 0.25 %

SUB-TOTAL GENERAL 0.00

Indirectos:
Dirección Técnica (10%) 0.10 0.00
Seguros y Fianzas (4.5%) 0.045 0.00
Gastos Administrativo (3.0%) 0.03 0.00
Transporte ( 1.50%) 0.015 0.00
Imprevistos (5.0%) 0.05 0.00
Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%) 0.001 0.00
Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%) 0.18 0.00
Gasto de seguridad en obra 0.30% 0.003 0.00
Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción 
(1%),ley 6/86 

0.010 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 0.00

NOTAS:  
      1.-  LA   PARTIDA   IMPREVISTOS  SOLO  PODRA  SER  USADA  CON PREVIA  JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN
      2-  LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.


