
PRESUPUESTO NO. 077-2018 FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No. Descripción Cantidad UDS C. U. RD$ Valor RD$ Sub - Total   RD$ Sub - Total General   RD$

(A) PARTIDAS GENERALES:
1.00 PRELIMINARES

1.1
Campamento (oficinas y almacenes de contrista, y cierre de todo 
el perímetro de la obra con Aluzinc y estructura metálica)

1.00 PA

1.2 Replanteo, incluye brigada topográfica 1.00 PA

SUB-TOTAL PARTIDAS GENERALES:

SUB-TOTAL: (A) GENERAL PARTIDAS GENERALES

(B) EDIFICIO DE ALOJAMIENTO (5 UDS)
1ER NIVEL

2.00 PRELIMINARES:

2.1 Fumigación área de Construcción 482.98  M2 

SUB-TOTAL:

3.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:

3.1 Excavación de Fundaciones  448.69  M3 

3.2 Relleno compactado 408.05  M3 

3.3 Relleno de reposición 308.00  M3 

3.4 Bote producto de corte de capa vegetal y excavación 583.30  M3 

SUB-TOTAL:

4.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

4.1 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m  12.75 M3 

4.2 Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 28.31 M3 

4.3 Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 31.10 M3 

4.4 Zapata Z3, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 10.43 M3 

4.5 Zapata Z4, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 6.15 M3 

4.6 Zapata Z5, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 10.34 M3 

4.7 Zapata Z6, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 12.60 M3 

4.8 Zapata Z7, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 3.72 M3 

4.9 Zapata Z8, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 17.20 M3 

4.10 Zapata Z9, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 6.10 M3 

4.11 Zapata Z10, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.01 M3 

4.12 Zapata escalera, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.98 M3 

4.13 Columna C1 (30x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 11.73 M3 

4.14 Columna C2 (50x70), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 8.93 M3 

4.15 Columna C3 (65x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.32 M3

4.16 Columna C4 (40x60), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.04 M3

4.17 Columna C5 (40x50), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.70 M3

4.18 Columna C6 (30x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.02 M3

4.19 Columna C7 (30x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.38 M3

4.20 Muro M1, e=0.30mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.00 M3

4.21 Muro M2, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.80 M3

4.22 Muro M3, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.39 M3

4.23 Muro M4, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.13 M3

4.24 Pórtico PAY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.51 M3 

4.25 Pórtico PBY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.39 M3 

4.26 Pórtico PDY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.88 M3 

4.27 Pórtico PFY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.88 M3 

4.28 Pórtico PGY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.39 M3 

4.29 Pórtico PHY (30x80), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.33 M3 

4.30 Pórtico PIY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.59 M3 

4.31 Pórtico PJY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.17 M3 

4.32 Pórtico PKY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.57 M3 

4.33 Pórtico P1X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.93 M3 

4.34 Pórtico P2X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.42 M3 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
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4.35 Pórtico P4X(30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.45 M3 

4.36 Pórtico P5X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.45 M3 

4.37 Pórtico P6X (35x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.91 M3 

4.38 Pórtico P7X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.84 M3 

4.39 Viga riostra R1 (30x60), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 43.08 M3 

4.40 Viga riostra R2 (30x60), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 5.87 M3 

4.41 Viga de escalera (20x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.12 M3 

4.42 Viga amarre (15x30), Hormigón 240 kg/cm2  a mano 4.11 M3 

4.43
Rampa de escalera (H= 0.22mt), Hormigón 240 kg/cm2  
industrial 

6.84 M3 

4.44 Vuelos ancho =0.30mt 36.60 Ml

4.45 Vuelos ancho =0.50mt 29.95 Ml

4.46 Losa aligerada (losa 5) 57.94 M2

4.47 Losa celdas, Hormigón 210 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 54.13 M3 

SUB-TOTAL:

5.00 MUROS DE:

5.1
Bloques de 6" BNP y SNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 
líneas

548.98 M2 

5.2 Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt 16.47 M2 

5.3 Bloques calados tipo ventanas en área de escalera 22.02 M2 

SUB-TOTAL:

6.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

6.1 Fraguache 1,072.33 M2 

6.2 Pañete liso interior sobre muro 814.27 M2 

6.3 Pañete liso exterior sobre muro 173.71 M2 

6.4 Pañete sobre superficie de hormigón 1,072.33 M2 

6.5 Cantos 1,537.79 Ml 

SUB-TOTAL:

7.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

7.1 Torta de hormigón de base e=0.10mt 43.86 M3 

7.2 Piso cemento pulido con intralok bonding agent 383.70 M2 

7.3
Piso epóxido, autonivelante, de 0.003mt de espesor en área de 
duchas, incluye barrera de humedad y capa de protección 
poliaspártico anti bacteria y microbios

54.90 M2 

7.4
Zabaleta, de Piso epóxido, autonivelante, aséptico, 
antimicrobiano con sellador 

62.69 Ml

SUB-TOTAL:

8.00 REVESTIMIENTO EN PARED :

8.1

Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido  en 
paredes de área duchas h=2.4mt, espacio de inodoros h= 
1.50mt. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos de revi-stone y 
sellador epóxido)

60.71 M2 

SUB-TOTAL:

9.00 TERMINACIÓN DE ESCALERA :

9.1 Escalones de cemento gris 41.14 Ml 

9.2 Descanso de de cemento gris 11.42 M2 

SUB-TOTAL:

10.00 PROTECCIÓN DE HIERROS EN PUERTAS Y VENTANAS:

10.1
Puertas corredizas de barrotes redonda de  Ø ¾ ¨ según detalle 
en planos

58.30 M2 

10.2 Puertas batientes en tola 21.12 M2 

10.3 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ en puertas , ventanas 86.34 M2 

SUB-TOTAL:

11.00 PUERTAS :

11.1 Puerta polimetal 3.00 UDS 

SUB-TOTAL:

12.00 VENTANAS :

12.1 Salomónica de aluminio blanca AA cal.40 48.40 M2 
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12.2
Cristal de protección antivandalismo y seguridad resistente a la 
tensión y rotura transparente en control

28.25 P2 

SUB-TOTAL:

13.00 PINTURA ( 2 MANOS) :

13.1 Acrílica económica como base (una mano) 1,829.29 M2

13.2 Acrílica superior en muros interiores y techos 1,496.39 M2

13.3 Acrílica superior en muros exteriores 332.90 M2

13.4 Mantenimiento en hierro 331.51 M2

SUB-TOTAL:

14.00 VARIOS :

14.1 Tope de granito natural chino, 2.5ml 1.00 UDS 

14.2 Fascias en tola para tapar tuberías colgantes 51.34 M2

14.3 Plafond blanco en pvc área baño control 1.78 M2

14.4 Colocación de poliuretano de 1" en juntas 1er al 4toN 1,831.04 ML

14.5 Acera perimetral 20.83 M2

14.6 Bancos de hormigón 104.75 ML

14.7 Acera perimetral  con Malla Electrosoldada, vaciado industrial 7.30 ML

SUB-TOTAL:

15.00 RAMPA DE ACCESO ENTRADA:

15.1 Excavación 3.77 M3

15.2 Relleno compactado 3.85 M3

15.3 Zapata de muros de bloques 1.61 M3

15.4 Muros de bloques 6 7.22 M2

15.5 Pañete en bordillos 2.57 M2

15.6
Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado 
tipo para discapacitados

15.04 M2

15.7 Pintura señalización en rampa para discapacitados 15.04 M2

15.8 Jardinera entrada edificio alojamiento 1.00 PA

15.9 Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada 14.26 ML

SUB-TOTAL:

16.00 TERMINACIÓN DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):

16.1 Fino de mezcla 28.76 M2

16.2 Zabaleta 66.55 Ml 

16.3
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

33.48 M2

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL 1ER NIVEL

2DO NIVEL  

17.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

17.1 Columna C1 (30x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 8.83 M3 

17.2 Columna C2 (50x70), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.24 M3 

17.3 Columna C3 (65x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.50 M3

17.4 Columna C4 (40x60), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.84 M3

17.5 Columna C5 (40x50), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.92 M3

17.6 Columna C6 (30x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.77 M3

17.7 Muro M1, e=0.30mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.00 M3

17.8 Muro M2, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.80 M3

17.9 Muro M3, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.82 M3

17.10 Muro M4, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.13 M3

17.11 Pórtico PAY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.51 M3 

17.12 Pórtico PBY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.39 M3 

17.13 Pórtico PDY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.88 M3 

17.14 Pórtico PFY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.88 M3 

17.15 Pórtico PGY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.39 M3 
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17.16 Pórtico PHY (30x80), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.94 M3 

17.17 Pórtico PIY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.59 M3 

17.18 Pórtico PJY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.17 M3 

17.19 Pórtico PKY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.57 M3 

17.20 Pórtico P1X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.50 M3 

17.21 Pórtico P2X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.42 M3 

17.22 Pórtico P3X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.48 M3 

17.23 Pórtico P4X(30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.45 M3 

17.24 Pórtico P5X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.45 M3 

17.25 Pórtico P6X (35x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.91 M3 

17.26 Pórtico P7X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.84 M3 

17.27 Viga de escalera (20x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.12 M3 

17.28 Viga amarre (15x30), Hormigón 240 kg/cm2  a mano 4.47 M3 

17.29
Rampa de escalera (H= 0.22mt), Hormigón 240 kg/cm2  
industrial 

6.84 M3 

17.30 Vuelos ancho =0.30mt 49.30 Ml

17.31 Vuelos ancho =0.50mt 10.90 Ml

17.32 Losa aligerada (losa 5) 57.94 M2

17.33 Losa , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 52.85 M3 

SUB-TOTAL:

18.00 MUROS DE :

18.1 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 447.69 M2 

18.2 Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt 8.46 M2 

18.3 Bloques calados tipo ventanas en área de escalera 22.02 M2 

SUB-TOTAL:

19.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

19.1 Fraguache 1,040.51 M2 

19.2 Pañete liso interior sobre muro 901.55 M2 

19.3 Pañete liso exterior sobre muro 187.51 M2 

19.4 Pañete sobre superficie de hormigón 1,040.51 M2 

19.5 Cantos 1,548.41 Ml 

SUB-TOTAL:

20.00 TERMINACIÓN DE PISOS:

20.1 Piso cemento pulido con intralok bonding agent 349.57 M2 

20.2
Piso epóxido, autonivelante, de 0.003mt de espesor en área de 
duchas, incluye barrera de humedad y capa de protección 
poliaspártico anti bacteria y microbios

52.02 M2 

20.3
Zabaleta, de Piso epóxido, autonivelante, aséptico, 
antimicrobiano con sellador 

61.36 Ml

SUB-TOTAL:

21.00 REVESTIMIENTO EN PARED :

21.1

Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido  en 
paredes de área duchas h=2.4mt, espacio de inodoros h= 
1.50mt. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos de revi-stone y 
sellador epóxido)

56.07 M2 

SUB-TOTAL:

22.00 TERMINACIÓN DE ESCALERA :

22.1 Escalones de cemento gris 41.14 Ml 

22.2 Descanso de de cemento gris 11.42 M2 

SUB-TOTAL:

23.00 PROTECCIÓN DE HIERROS:

23.1
Puertas corredizas de barrotes redonda de  Ø ¾ ¨ según detalle 
en planos

46.44 M2 

23.2 Puertas batientes en tola 21.12 M2 

23.3 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ en puertas , ventanas 81.94 M2 

SUB-TOTAL:

24.00 PUERTAS :
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24.1 Puerta polimetal 6.00 UDS 

SUB-TOTAL:

25.00 VENTANAS :

25.1 Salomónica de aluminio blanca AA cal.40 50.43 M2 

25.2
Cristal de protección antivandalismo y seguridad resistente a la 
tensión y rotura transparente en control

28.25 P2 

SUB-TOTAL:

26.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

26.1 Acrílica económica como base (una mano) 1,835.27 M2

26.2 Acrílica superior en muros interiores y techos 1,502.30 M2

26.3 Acrílica superior en muros exteriores 332.97 M2

26.4 Mantenimiento en hierro 299.00 M2

SUB-TOTAL:

27.00 VARIOS :

27.1 Tope de granito natural chino, 2.50ml 1.00 UDS 

27.2 Fascias en tola para tapar tuberías colgantes 49.56 M2

27.3 Plafond blanco en pvc área baño control 1.78 M2

27.4 Bancos de hormigón 20.83 ML

SUB-TOTAL:

28.00 TERMINACIÓN DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):

28.1 Fino de mezcla 16.98 M2

28.2 Zabaleta 49.30 Ml 

28.3 Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

16.98 M2

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL 2DO NIVEL

3ER NIVEL  

29.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

29.1 Columna C1 (30x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 8.83 M3 

29.2 Columna C3 (65x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.50 M3

29.3 Columna C4 (40x60), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.84 M3

29.4 Columna C5 (40x50), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.92 M3

29.5 Columna C6 (30x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.77 M3

29.6 Columna C8 (40x60), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.54 M3

29.7 Muro M1, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.00 M3

29.8 Muro M2, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.80 M3

29.9 Muro M3, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.82 M3

29.10 Muro M4, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.13 M3

29.11 Pórtico PAY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.51 M3 

29.12 Pórtico PBY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.39 M3 

29.13 Pórtico PDY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.88 M3 

29.14 Pórtico PFY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.88 M3 

29.15 Pórtico PGY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.39 M3 

29.16 Pórtico PHY (30x80), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.94 M3 

29.17 Pórtico PIY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.59 M3 

29.18 Pórtico PJY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.17 M3 

29.19 Pórtico PKY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.57 M3 

29.20 Pórtico P1X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.50 M3 

29.21 Pórtico P2X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.42 M3 

29.22 Pórtico P3X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.48 M3 

29.23 Pórtico P4X(30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.45 M3 

29.24 Pórtico P5X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.45 M3 

29.25 Pórtico P6X (35x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.91 M3 

29.26 Pórtico P7X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.84 M3 
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29.27 Viga de escalera (20x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.12 M3 

29.28
Rampa de escalera (H= 0.22mt), Hormigón 240 kg/cm2  
industrial 

6.84 M3 

29.29 Vuelos ancho =0.30mt 49.30 Ml

29.30 Vuelos ancho =0.50mt 10.90 Ml

29.31 Losa aligerada (losa 5) 57.94 M2

29.32 Losa , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 52.85 M3 

SUB-TOTAL:

30.00 MUROS DE :

30.1 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 438.46 M2 

30.2 Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt 8.46 M2 

30.3 Bloques calados tipo ventanas en área de escalera 22.02 M2 

SUB-TOTAL:

31.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

31.1 Fraguache 1,037.95 M2 

31.2 Pañete liso interior sobre muro 877.96 M2 

31.3 Pañete liso exterior sobre muro 181.62 M2 

31.4 Pañete sobre superficie de hormigón 1,037.95 M2 

31.5 Cantos 1,553.91 Ml 

SUB-TOTAL:

32.00 TERMINACIÓN DE PISOS:

32.1 Piso cemento pulido con intralok bonding agent 349.86 M2 

32.2
Piso epóxido, autonivelante, de 0.003mt de espesor en área de 
duchas, incluye barrera de humedad y capa de protección 
poliaspártico anti bacteria y microbios

52.02 M2 

32.3
Zabaleta, de Piso epóxido, autonivelante, aséptico, 
antimicrobiano con sellador

61.36 Ml

SUB-TOTAL:

33.00 REVESTIMIENTO EN PARED:

33.1

Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido  en 
paredes de área duchas h=2.4mt, espacio de inodoros y 
lavandería h= 1.50mt. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos 
de revi-stone y sellador epóxido)

56.07 M2 

SUB-TOTAL:

34.00 TERMINACIÓN DE ESCALERA:

34.1 Escalones de cemento gris 41.14 Ml 

34.2 Descanso de de cemento gris 11.42 M2 

SUB-TOTAL TERMINACIÓN DE ESCALERA:

35.00 PROTECCIÓN DE HIERROS:

35.1
Puertas corredizas de barrotes redonda de  Ø ¾ ¨ según detalle 
en planos

46.44 M2 

35.2 Puertas batientes en tola 21.12 M2 

35.3 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ en puertas , ventanas 81.94 M2 

SUB-TOTAL:

36.00 PUERTAS :

36.1 Puerta polimetal 5.00 UDS 

SUB-TOTAL:

37.00 VENTANAS :

37.1 Salomónica de aluminio blanca AA cal.40 50.43 M2 

37.2
Cristal de protección antivandalismo y seguridad resistente a la 
tensión y rotura transparente en control

28.25 P2 

SUB-TOTAL:

38.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

38.1 Acrílica económica como base (una mano) 1,818.70 M2

38.2 Acrílica superior en muros interiores y techos 1,485.73 M2

38.3 Acrílica superior en muros exteriores 332.97 M2

38.4 Mantenimiento en hierro 299.00 M2

SUB-TOTAL:
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39.00 VARIOS :

39.1 Tope de granito natural chino, 2.50ml 1.00 UDS 

39.2 Fascias en tola para tapar tuberías colgantes 49.56 M2

39.3 Plafond blanco en pvc área baño control 1.78 M2

39.4 Bancos de hormigón 20.83 ML

SUB-TOTAL:

40.00 TERMINACIÓN DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):

40.1 Fino de mezcla 16.98 M2

40.2 Zabaleta 49.30 Ml 

40.3
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

16.98 M2

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL   3ER NIVEL

4TO NIVEL

41.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

41.1 Columna C1 (30x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 8.83 M3 

41.2 Columna C3 (65x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.50 M3 

41.3 Columna C4 (40x60), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.84 M3

41.4 Columna C5 (40x50), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.92 M3

41.5 Columna C6 (30x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.77 M3

41.6 Columna C8 (40x60), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.54 M3

41.7 Muro M1, e=0.30mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.00 M3

41.8 Muro M2, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.80 M3

41.9 Muro M3, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.82 M3

41.10 Muro M4, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.13 M3

41.11 Pórtico PAY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.51 M3 

41.12 Pórtico PBY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.39 M3 

41.13 Pórtico PDY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.88 M3 

41.14 Pórtico PFY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.88 M3 

41.15 Pórtico PGY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.39 M3 

41.16 Pórtico PHY (30x80), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.94 M3 

41.17 Pórtico PIY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.59 M3 

41.18 Pórtico PJY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.17 M3 

41.19 Pórtico PKY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.57 M3 

41.20 Pórtico P1X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.50 M3 

41.21 Pórtico P2X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.42 M3 

41.22 Pórtico P3X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.48 M3 

41.23 Pórtico P4X(30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.45 M3 

41.24 Pórtico P5X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.45 M3 

41.25 Pórtico P6X (35x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.91 M3 

41.26 Pórtico P7X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.84 M3 

41.27 Viga de escalera (20x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.12 M3 

41.28 Viga amarre (15x30), Hormigón 240 kg/cm2  a mano 4.11 M3 

41.29
Rampa de escalera (H= 0.22mt), Hormigón 240 kg/cm2  
industrial 

6.84 M3 

41.30 Vuelos ancho =0.30mt 49.30 Ml

41.31 Vuelos ancho =0.50mt 10.90 Ml

41.32 Losa aligerada (losa 5) 57.94 M2

41.33 Losa , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 52.85 M3 

SUB-TOTAL:

42.00 MUROS DE :

42.1
Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 412.74 M2 

42.2 Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt 7.71 M2 
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42.3 Bloques calados tipo ventanas en área de escalera 22.02 M2 

SUB-TOTAL:

43.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

43.1 Fraguache 1,037.95 M2 

43.2 Pañete liso interior sobre muro 830.03 M2 

43.3 Pañete liso exterior sobre muro 181.62 M2 

43.4 Pañete sobre superficie de hormigón 1,037.95 M2 

43.5 Cantos 1,551.81 Ml 

SUB-TOTAL:

44.00 TERMINACIÓN DE PISOS:

44.1 Piso cemento pulido con intralok bonding agent 350.57 M2 

44.2
Piso epóxido, autonivelante, de 0.003mt de espesor en área de 
duchas, incluye barrera de humedad y capa de protección 
poliaspártico anti bacteria y microbios

52.02 M2 

44.3
Zabaleta, de Piso epóxido, autonivelante, aséptico, 
antimicrobiano con sellador

58.05 Ml

SUB-TOTAL:

45.00 REVESTIMIENTO EN PARED:

45.1

Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido  en 
paredes de área duchas h=2.4mt, espacio de inodoros y 
lavandería h= 1.50mt. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos 
de revi-stone y sellador epóxido)

56.07 M2 

SUB-TOTAL :

46.00 TERMINACIÓN DE ESCALERA:

46.1 Escalones de cemento gris 41.14 Ml 

46.2 Descanso de de cemento gris 11.42 M2 

SUB-TOTAL:

47.00 PROTECCIÓN DE HIERROS:

47.1
Puertas corredizas de barrotes redonda de  Ø ¾ ¨ según detalle 
en planos

49.49 M2 

47.2 Puertas batientes en tola 21.12 M2 

47.3 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ en puertas , ventanas 84.85 M2 

SUB-TOTAL:

48.00 PUERTAS :

48.1 Puerta polimetal 3.00 UDS 

SUB-TOTAL:

49.00 VENTANAS :

49.1 Salomónica de aluminio blanca AA cal.40 50.43 M2 

49.2
Cristal de protección antivandalismo y seguridad resistente a la 
tensión y rotura transparente en control

54.00 P2 

SUB-TOTAL:

50.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

50.1 Acrílica económica como base (una mano) 1,777.43 M2

50.2 Acrílica superior en muros interiores y techos 1,444.46 M2

50.3 Acrílica superior en muros exteriores 332.97 M2

50.4 Mantenimiento en hierro 310.91 M2

SUB-TOTAL:

51.00 VARIOS :

51.1 Tope de granito natural chino, 2.50ml 1.00 UDS 

51.2 Fascias en tola para tapar tuberías colgantes 49.56 M2

51.3 Bancos de hormigón 20.83 ML

SUB-TOTAL:

52.00 TERMINACIÓN DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):

52.1 Fino de mezcla 16.98 M2

52.2 Zabaleta 49.30 Ml 

52.3
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

16.98 M2



PRESUPUESTO NO. 077-2018 FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No. Descripción Cantidad UDS C. U. RD$ Valor RD$ Sub - Total   RD$ Sub - Total General   RD$

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA 

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL 4TO NIVEL

5TO NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS)  

53.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

53.1 Columna C1 (30x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.15 M3

53.2 Pórtico PIY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.78 M3

53.3 Pórtico PKY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.88 M3

53.4 Pórtico P1X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.80 M3

53.5 Pórtico P3X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.81 M3 

53.6 Losa , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 7.30 M3 

SUB-TOTAL:

54.00 MUROS DE :

54.1 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80mt 152.56 M2 

SUB-TOTAL:

55.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

55.1 Fraguache 93.43 M2 

55.2 Pañete exterior 323.56 M2 

55.3 Pañete de superficie de hormigón 93.43 M2 

55.4 Cantos 309.48 Ml 

SUB-TOTAL:

56.00 PORTAJE:

56.1 Puerta doble de tola 2.10 M2

SUB-TOTAL:

57.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

57.1 Acrílica económica como base (una mano) 416.99 M2

57.2 Acrílica superior en muros exteriores y techo 416.99 M2

57.3 Mantenimiento en hierro 4.20 M2

SUB-TOTAL :

58.00 TERMINACIÓN DE TECHO:

58.1 Fino de mezcla 470.87 M2

58.2 Zabaleta 127.95 Ml 

58.3
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

526.33 M2

SUB-TOTAL:

SUB - TOTAL 5TO  NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS):

59.00 INSTALACIONES SANITARIAS  1ER NIVEL:

59.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

3.00 UDS

59.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UDS

59.3

Lavamanos-Inodoro Anti vandálico. Suministro e instalación de 
Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. Incluye 
conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, 
según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones 
técnicas. 

10.00 UDS

59.4
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

12.00 UDS

59.5
Vertedor. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

2.00 UDS
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59.6

Salida de Agua potable y residual para lavadora. Suministro e 
instalación de llave de chorro 1/2", salida de agua potable y 
residual en PVC Según especificado en planos de Instalaciones 
sanitaria. 

2.00 UDS

59.7
Salida de Agua residual para secadora. Suministro e instalación 
de salida de agua residual en PVC Según especificado en 
planos de Instalaciones sanitaria. 

3.00 UDS

59.8
Lavadero.  Suministro e instalación de lavadero, llave de chorro 
1/2", salida de agua potable y residual en PVC Según 
especificado en planos de Instalaciones sanitaria. 

2.00 UDS

59.9

Ducha antivandálica. Suministro e instalación de ducha y drenaje 
de piso anti vandálica con tuberías en PVC según 
especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. 

20.00 UDS

59.10
Válvula de paso 3/4'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 3/4''.

2.00 UDS

59.11
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

10.00 UDS

59.12
Válvula de paso 3'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

8.00 UDS

59.13
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

2.00 UDS

59.14
Columnas Agua fría 2''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 2'' PVC sch-40.

2.00 UDS

59.15
Columnas Agua fría 3''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3'' PVC sch-40.

6.00 UDS

59.16
Bajante de descarga Res. 4''.Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

10.00 UDS

59.17
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 4'' PVC sdr-26 .

10.00 UDS

59.18
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UDS

59.19
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

11.00 UDS

59.20
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UDS

59.21
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3''. 
Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UDS

SUB-TOTAL:

60.00 INSTALACIONES SANITARIAS  2DO NIVEL:

60.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

1.00 UDS

60.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UDS

60.3

Lavamanos-Inodoro Anti vandálico. Suministro e instalación de 
Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. Incluye 
conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, 
según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones 
técnicas. 

10.00 UDS

60.4
Desagüe de piso- Antivandálico. Suministro e instalación de 
desagüe de piso de 2''  en PVC  según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

11.00 UDS

60.5
Vertedor. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

3.00 UDS

60.6

Ducha antivandálica. Suministro e instalación de ducha y drenaje 
de piso anti vandálica con tuberías en PVC según 
especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. 

20.00 UDS
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60.7
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

10.00 UDS

60.8
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

2.00 UDS

60.9
Columnas Agua fría 2''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 2'' PVC sch-40.

6.00 UDS

60.10
Columnas Agua fría 3''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3'' PVC sch-40.

2.00 UDS

60.11 Bajante de descarga Res. 4''.Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

10.00 UDS

60.12 Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 4'' PVC sdr-26 .

10.00 UDS

60.13
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UDS

60.14 Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

11.00 UDS

60.15 Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UDS

60.16
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3''. 
Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UDS

SUB-TOTAL:

61.00 INSTALACIONES SANITARIAS  3ER NIVEL:

61.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

1.00 UDS

61.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UDS

61.3

Lavamanos-Inodoro Anti vandálico. Suministro e instalación de 
Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. Incluye 
conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, 
según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones 
técnicas. 

10.00 UDS

61.4
Desagüe de piso- Antivandálico. Suministro e instalación de 
desagüe de piso de 2''  en PVC  según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

11.00 UDS

61.5
Vertedor. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

3.00 UDS

61.6

Ducha antivandálica. Suministro e instalación de ducha y drenaje 
de piso anti vandálica con tuberías en PVC según 
especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. 

20.00 UDS

61.7
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

10.00 UDS

61.8
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

2.00 UDS

61.9
Columnas Agua fría 2''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 2'' PVC sch-40.

8.00 UDS

61.10
Bajante de descarga Res. 4''.Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

10.00 UDS

61.11
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 4'' PVC sdr-26 .

10.00 UDS

61.12
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UDS



PRESUPUESTO NO. 077-2018 FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No. Descripción Cantidad UDS C. U. RD$ Valor RD$ Sub - Total   RD$ Sub - Total General   RD$

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA 

61.13
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

11.00 UDS

61.14
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UDS

61.15
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3''. 
Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UDS

SUB-TOTAL:

62.00 INSTALACIONES SANITARIAS  4TO NIVEL:

62.1
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

1.00 UDS

62.2
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UDS

62.3

Lavamanos-Inodoro Anti vandálico. Suministro e instalación de 
Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. Incluye 
conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, 
según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones 
técnicas. 

10.00 UDS

62.4
Desagüe de piso- Antivandálico. Suministro e instalación de 
desagüe de piso de 2''  en PVC  según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

11.00 UDS

62.5
Vertedor. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

2.00 UDS

62.6

Ducha antivandálica. Suministro e instalación de ducha y drenaje 
de piso anti vandálica con tuberías en PVC según 
especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. 

20.00 UDS

62.7
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

10.00 UDS

62.8
Columna de ventilación 4''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 4'' PVC sdr-26 .

10.00 UDS

62.9
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UDS

62.10
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

11.00 UDS

62.11
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UDS

62.12
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

3.00 UDS

62.13
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

11.00 UDS

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL SANITARIA

63.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES:

63.1

Panel  board trifásico 6 espacios ,Nema 1, 120/240 volt.  Barra 
325 Amp., con Main breaker de 300 Amp/3. 1 breaker 125/2 
Amp. 3 breaker 60/2 Amp., un breaker de 40/2 Amp. y un espacio 
libre,  para distribución eléctrica  con la misma disposición y 
espacios establecidos  en la referencia.   Breaker  industriales de  
fabricación Americana nuevos  y del mismo fabricante.

1.00 UDS
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63.2

Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para distribución 
eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios 
establecidos  en la referencia. De fabricación Americana, 
Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificada 
en los planos, con alimentadores eléctricos 2THW#2, 1THW#4 y 
1THW#6 en tubería PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er. Nivel)

1.00 UDS

63.3

Panel breaker 12/24  espacios GE o semejante, para distribución 
eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios 
establecidos  en la referencia. De fabricación Americana, 
Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificada 
en los Planos, con alimentadas eléctricos 2THW#6, 1THW#8 y 
1THW#10 en tubería PVC SDR-26 de 1" (2do., 3er. y 4to. Nivel)

3.00 UDS

63.4 Panel de control, iluminación, abanicos y puertas 1.00 UDS

63.5

Salida Panel de control encendido de lámparas y abanicos, de 
fabricación Americana, operación de encendido de lámparas y 
abanicos independientes para cada celda y áreas comunes 
utilizadas por los internos, como indican los plano.   

4.00 UDS

63.6
Salida de Abanico de techo tipo KDK o semejante de 54 pulg. 
con aspa de metal sin luz con alimentadores 2THW#12 en 
tubería PVC SDR-26 de 1/2"   

12.00 UDS

63.7

Salida de abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal y 
conductores  fabricación americana, conducto de alimentación 
tubo PVC SDR 26 de1/2" y conductor eléctrico alambre 2THW Nº 
12 . 

45.00 UDS

63.8
Salida de luces de antepecho con 2 conductores THHN#10 y 
1THHN#12 en conducto PVC Ø3/4 SDR-26

24.00 UDS

63.9
Salida luces de techo con 2 conductores THHN#12 en conducto 
PVC Ø1/2 SDR-26

152.00 UDS

63.10
Lámpara para interior tipo globo de 15W , Luminaria con 
bombilla LED de 15W. De fabricación Americana con 
alimentador 3THW#12 en tubería PVC SDR-26.

15.00

63.11
Salida para Motores de puertas en cendas y áreas comunes 
utilizadas por internos  en caja 2"x4"americana, con alimentador 
2THW#10 y 1 THW#12 en tubería PVC de 1/2"SDR26.

64.00 UDS

63.12
Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante 
con Alimentador  2THW#12 , colocados en cajas de fabricación 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

18.00 UDS

63.13
Interruptor doble de 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante con 
Alimentador  3THW#12 , colocados en cajas de fabricación 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

1.00 UDS

63.14

Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Levitón o 
semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 1THW#12, 
colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería 
PVC SDR 26 de 1/2".

10.00 UDS

63.15
Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas  tipo Levitón 
o semejante con Alimentador  3THW#12, colocados en cajas 2"x 
4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".

26.00 UDS

63.16
Salida  para cámara de seguridad, en caja 2"x4", tubería PVC 
3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon, Tapa de 
metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8. 

37.00 UDS

63.17
Salida telefónica y  data sin cable, en caja 2"x4" Americana, 
tubería PVC 3/4"  SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon 
, Tapa con conector para data y teléfono. 

12.00 UDS

63.18
Salida  cable TV, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" 
SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon , Tapa con 
conector para TV. 

4.00 UDS

63.19

Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies  
interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y 
separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del 
punto de interconexión mínimo 5 mts. según detalle en planos

1.00 UDS
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63.20

Registro alimentador para data y teléfono registro 10"x 10" nema 
1 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área de data 
o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y 
salida en tubo 3/4"SDR26 hacia salida secundaria.

4.00 UDS

SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES:

64.00 INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EDIFICO DE ALOJAMIENTOS:

64.01

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA 
EL PANEL EDIFICIO ALOJAMIENTO 1, Formado por: 6 
Conductor # 1/0 THHN (2/Fases)(P), 1 Conductor # 2/0 THHN 
(N), 1 Conductor # 2 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 3".

1,070.00 pl

64.02

alimentador desde el panel board principal hasta el panel edificio 
alojamiento 2, formado por: 6 conductor # 1/0 thhn (2/fases)(p), 1 
conductor # 2/0 thhn (n), 1 conductor # 2 thhn (t), en 1 tuberías 
pvc de 3".

1,060.00 pl

64.03

alimentador desde el panel board principal hasta el panel edificio 
alojamiento 3, formado por: 6 conductor # 1/0 thhn (2/fases)(p), 1 
conductor # 2/0 thhn (n), 1 conductor # 2 thhn (t), en 1 tuberías 
pvc de 3".

1,115.00 pl

64.04

alimentador desde el panel board principal hasta el panel edificio 
alojamiento 4, formado por: 6 conductor # 1/0 thhn (2/fases)(p), 1 
conductor # 2/0 thhn (n), 1 conductor # 2 thhn (t), en 1 tuberías 
pvc de 3".

1,204.00 pl

64.05

alimentador desde el panel board principal hasta el panel edificio 
alojamiento 5, formado por: 6 conductor # 2/0 thhn (2/fases)(p), 2 
conductor # 1/0 thhn (n), 1 conductor # 2 thhn (t), en 1 tuberías 
pvc de 3".

1,321.00 pl

64.06 registro de alimentadores secundarios en block de 6 8.00 Ud

SUB-TOTAL INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS ALOJAMIENTOS:

SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

SUB - TOTAL 1RO AL 5TO NIVEL

SUB-TOTAL GENERAL: (B) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE ALOJAMIENTO (5 UDS)

(C) EDIFICIO DE OBSERVACIÓN (1 UD):
1ER NIVEL

65.00 PRELIMINARES

65.01 Fumigación áreas de Construcción 385.50  M2 

SUB-TOTAL:

66.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:

66.01 Excavación de Fundaciones y Viga Riostra H=0.50mt 222.15  M3 

66.02 Relleno de Reposición en Zapatas 137.12  M3 

66.03
Relleno Granular Compactado debajo de Torta piso E=0.20mt

68.87  M3 

66.04 Bote producto de Excavación 110.54  M3 

SUB-TOTAL:

67.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

67.01 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m  9.93 M3 

67.02 Zapata de Muros de 6'',Hormigón 210 kg/cm2 industrial 3.23 M3 

67.03 Zapata de MHA Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial 3.01 M3 

67.04 Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 32.26 M3 

67.05 Zapata Z3, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.30 M3 

67.06 Zapata escalera E=0.30mt , Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.48 M3 

67.07 Columna C1 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial  5.97 M3 

67.08 Columna C2 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial , 5.05 M3 

67.09 Columna C4 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.40 M3

67.10 Muro M1HA, e=0.30mt , Hormigón 280 kg/cm2  industrial  1.69 M3

67.11 Pórtico P1 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.38 M3 

67.12 Pórtico P2 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 6.76 M3 
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67.13 Pórtico P3 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.92 M3 

67.14 Pórtico P4 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.12 M3 

67.15 Pórtico P5 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.07 M3 

67.16 Pórtico P6 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.69 M3 

67.17 Pórtico P7 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.28 M3 

67.18 Pórtico P8 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.34 M3 

67.19 Pórtico P9 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.44 M3 

67.20 Pórtico P10 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.42 M3 

67.21 Pórtico P11 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.16 M3 

67.22 Pórtico P12 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.16 M3 

67.23 Pórtico P13 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.36 M3 

67.24 Pórtico P14 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.95 M3 

67.25 Viga Riostra VR1 (35x50), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 37.54 M3 

67.26 Viga Escalera (35x15), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.47 M3 

67.27 Dintel 0.15 x 0.40 Hormigón 280kg/cm2 3.06 M3 

67.28
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 280 kg/cm2  
industrial 

2.05 M3 

67.29 Vuelos Ancho=0.30mt 36.60 Ml

67.30 Vuelos Ancho=0.50mt en Acceso a Edificio 19.10 Ml

67.31 Losa Maciza, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 106.56 M3 

SUB-TOTAL:

68.00 MUROS DE :

68.01 Bloques de 6" BNP Ø 3/8 @ 0.60 49.33 M2 

68.02 Bloques de 6" SNP Ø 3/8 @ 0.60 475.12 M2 

68.03 Bloques calados tipo ventana en caja de escalera 8.06 M2 

SUB-TOTAL:

69.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

69.01 Careteo 712.25 M2 

69.02 Pañete liso interior sobre muro 685.88 M2 

69.03 Pañete liso exterior sobre muro 215.33 M2 

69.04 Pañete sobre superficie de Hormigón 671.97 M2 

69.05 Cantos y Mochetas 812.90 Ml 

69.06 Violín 0.15mt en Superficie Exterior 79.65 Ml 

SUB-TOTAL:

70.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

70.01
Torta de hormigón de base E=0.10mt Incl. Barrera Plástica de 
Polietileno entre torta y Relleno Granular

34.44 M3 

70.02
Piso cemento pulido con Hojuelas vinílicas decorativas base 
agua, con minerales inorgánicos, aditivos y diversos pigmentos

204.35 M2 

70.03
Piso epóxido, autonivelante, de 0.003mt de espesor en área de 
duchas, incluye barrera de humedad y capa de protección 
poliaspartico anti bacteria y microbios

140.00 M2 

70.04
Zabaleta, altura 10cm de Piso epóxido, autonivelante, aséptico, 
antimicrobiano epogloss con sellador de uretano de alto tráfico 
en área de baños)

180.60 Ml 

70.05 Piso Porcelanato 30cm x 30cm, en Baño Control 2.50 M2 

SUB-TOTAL:

71.00 REVESTIMIENTO EN PARED :

71.01

Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido  en 
paredes de área duchas h=2.4mt, espacio de inodoros h= 
1.50mt. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos de revi-stone y 
sellador epóxido)

164.32 M2 

71.02
Revestimiento en Cerámica 20cm X 30cm en Pared de Baño 
Control 

8.82 M2 

SUB-TOTAL:

72.00 TERMINACIÓN DE TECHO EN ACCESO EDIFICIO:

72.01 Blocks en Antepecho Acceso A Edificio 4.47 M2 

72.02 Fino En Techo Acceso A Edificio 22.85 M2 

72.03 Impermeabilizante en Losa Acceso A Edificio 22.85 M2 

72.04 Zabaleta 33.96 Ml 
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SUB-TOTAL:

73.00 TERMINACIÓN DE ESCALERA :

73.01 Escalones de cemento gris con Hojuelas vinílicas 39.48 Ml 

73.02 Descanso de de cemento gris con Hojuelas vinílicas 12.98 M2 

SUB-TOTAL:

74.00 PROTECCIÓN DE HIERROS :

74.01 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ en Ventanas 38.93 M2 

SUB-TOTAL:

75.00 PUERTAS :

75.01
Puertas 3.74mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Dos paneles fijos 
con Puerta Central corrediza

17.95 M2 

75.02
Puertas 3.90mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4, Panel con Puerta 
Corrediza

9.36 M2 

75.03
Puertas 3.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Un panel con 
Puerta Corrediza

7.20 M2 

75.04
Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de 
Puerta Batiente

4.80 M2 

75.05
Puertas 1.70mt X 2.40mt  en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

24.48 M2 

75.06
Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro de 3/4'', Una Hoja de Puerta 
Corrediza

57.12 M2 

75.07 Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetal Lisa 1.00 UDS 

75.08 Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetal Lisa 3.00 UDS 

SUB-TOTAL:

76.00 VENTANAS :

76.01
Cristal de protección antivandalismo y seguridad CL - 400 
resistente a la tensión y rotura transparente  grosor de película 
100 micras en control, 2.80mt x 1.20mt 

36.15 P2

76.02
Ventanas Celosía de Aluminio blanco AA Cal. 40- 18 UDS 
1.45mt X 1.40mt 

8.12 M2

76.03
Ventanas 0.60mt X 0.60mt, Celosía de Aluminio blanco Cal.40-1 
UDS  1.45mt X 1.40mt,

0.36 M2

SUB-TOTAL:

77.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

77.01 Acrílica económica como base 1,613.00 M2

77.02 Acrílica superior en muros interiores y techos 1,279.36 M2

77.03 Acrílica superior en muros exteriores 333.64 M2

77.04 Mantenimiento en hierro 159.84 M2

SUB-TOTAL:

78.00 VARIOS :

78.01 Tope de granito natural chino, 2.5ml 1.00 UDS 

78.02 Fascias en tola para tapar tuberías colgantes 49.46 M2

78.03 Plafond blanco en PVC área baño control 2.40 M2

78.04 Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 329.00 ML

78.05 Escalones de entrada 11.47 ML

SUB-TOTAL:

79.00 RAMPA DE ACCESO ENTRADA:

79.01 Excavación 4.08 M3

79.02 Relleno compactado 3.85 M3

79.03 Zapata de muros de bloques 2.04 M3

79.04 Muros de bloques 6'' 3.05 M2

79.05 Pañete en bordillos 3.10 M2

79.06
Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado 
tipo para discapacitados

14.96 M2

79.07 Pintura señalización en rampa para discapacitados 14.96 M2

79.08 Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada 15.00 ML

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL:

80.00 INSTALACIONES SANITARIAS 1ER NIVEL
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80.01
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

3.00 UDS

80.02
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

3.00 UDS

80.03

Lavamanos-Inodoro Anti vandálico. Suministro e instalación de 
Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. Incluye 
conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, 
según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones 
técnicas. 

14.00 UDS

80.04
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

1.00 UDS

80.05

Ducha antivandálica. Suministro e instalación de ducha y drenaje 
de piso anti vandálica con tuberías en PVC según 
especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. 

14.00 UDS

80.06
Válvula de paso 3/4'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 3/4''.

1.00 UDS

80.07
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

22.00 UDS

80.08
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

1.00 UDS

80.09
Columnas Agua fría 2''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 2'' PVC sch-40.

8.00 UDS

80.10
Bajante de descarga Res. 4''.Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

9.00 UDS

80.11
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 3'' PVC sdr-26 .

9.00 UDS

80.12
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UDS

80.13
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

15.00 UDS

80.14
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UDS

80.15
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3''. 
Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UDS

80.16 Extintores portátiles 6kg. 2.00 UDS

80.17
Bajantes de descarga Pluv. 2''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 2'' PVC sdr-26 .

1.00 UDS

SUB-TOTAL SANITARIA 1ER NIVEL:

SUB-TOTAL 1ER NIVEL:

2DO NIVEL

81.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

81.01 Columna C1 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial , 0.74 M3 

81.02 Columna C3 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial , 6.44 M3 

81.03 Muro M1HA, e=0.30mt , Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.24 M3

81.04 Pórtico P15 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.38 M3 

81.05 Pórtico P16 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 6.76 M3 

81.06 Pórtico P17 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.92 M3 

81.07 Pórtico P18 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.12 M3 

81.08 Pórtico P19 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.07 M3 

81.09 Pórtico P20 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.69 M3 

81.10 Pórtico P21 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.28 M3 

81.11 Pórtico P22 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.34 M3 

81.12 Pórtico P23 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.44 M3 

81.13 Pórtico P24 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.42 M3 

81.14 Pórtico P25 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.16 M3 
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81.15 Pórtico P26 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.16 M3 

81.16 Pórtico P27 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.36 M3 

81.17 Pórtico P28 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.95 M3 

81.18 Viga V1 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.55 M3 

81.19 Viga de escalera (30x15), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.47 M3 

81.20 Dintel 0.15 x 0.40 Hormigón 280kg/cm2 3.06 M3 

81.21
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 280 kg/cm2  
industrial 

1.67 M3 

81.22 Losa Maciza, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 51.82 M3 

SUB-TOTAL:

82.00 MUROS DE :

82.01 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 411.20 M2 

SUB-TOTAL:

83.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

83.01 Careteo 664.49 M2 

83.02 Pañete liso interior sobre muro 515.27 M2 

83.03 Pañete liso exterior sobre muro 249.14 M2 

83.04 Pañete sobre superficie de hormigón 664.49 M2 

83.05 Cantos y Mochetas 822.08 Ml 

83.06 Violines de 1" en Superficie Exterior 87.40 Ml 

SUB-TOTAL:

84.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

84.01 Torta de Hormigón en Piso E=0.10mt 29.71 M3

84.02
Piso cemento pulido con Hojuelas vinílicas decorativas base 
agua, con minerales inorgánicos, aditivos y diversos pigmentos

157.12 M2 

84.03
Piso epóxido, autonivelante, aséptico, antimicrobiano epogloss 
con sellador de uretano de alto tráfico en área de baños)

140.00 M2 

84.04 Piso Porcelanato 30cm x 30cm, en Baño Control 8.82 Ml

SUB-TOTAL:

85.00 REVESTIMIENTO EN PARED :

85.01

Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido  en 
paredes de área duchas h=2.4mt, espacio de inodoros y 
lavandería h= 1.50mt. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos 
de revi-stone y sellador epóxido)

161.70 M2 

85.02
Revestimiento en Cerámica 20cm X 30cm, Pared de Baño 
Control 

8.82 M2 

SUB-TOTAL:

86.00 TERMINACIÓN DE ESCALERA :

86.01 Escalones de cemento gris con Hojuelas vinílicas 39.48 Ml 

86.02 Descanso de de cemento gris con Hojuelas vinílicas 18.71 M2 

SUB-TOTAL:

87.00 PROTECCIÓN DE HIERROS :

87.01 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ en puertas , ventanas 40.96 M2 

SUB-TOTAL:

88.00 PUERTAS :

88.01
Puertas 3.74mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Dos panel fijo con 
Puerta Central corrediza

8.98 M2 

88.02
Puertas 3.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Un panel con 
Puerta Corrediza

7.20 M2 

88.03
Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de 
Puerta Batiente

4.80 M2 

88.04
Puertas 1.70mt X 2.40mt  en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

24.48 M2 

88.05
Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro de 3/4'', Una Hoja de Puerta 
Corrediza

57.12 M2 

88.06 Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetal Lisa 3.00 UDS

88.07 Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetal Lisa 3.00 UDS

SUB-TOTAL:

89.00 VENTANAS :
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89.01
Cristal de protección antivandalismo y seguridad CL - 400 
resistente a la tensión y rotura transparente  grosor de película 
100 micras en control, 2.80mt x 1.20mt 

36.15 P2 

89.02
Cristal de protección antivandalismo y seguridad CL - 400 
resistente a la tensión y rotura transparente  grosor de película 
100 micras en control, 1.70mt x 0.90mt 

16.46 P2 

89.03
Ventanas Celosía de Aluminio blanco AA Cal. 40- 19 UDS 
1.45mt X 1.40mt 

10.15 M2 

89.04
Ventanas 0.60mt X 0.60mt, Celosía de Aluminio blanco Cal.40-1 
UDS  1.45mt X 1.40mt,

0.36 M2 

SUB-TOTAL:

90.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

90.01 Acrílica económica como base 1,428.90 M2

90.02 Acrílica superior en muros interiores y techos 1,096.35 M2

90.03 Acrílica superior en muros exteriores 332.55 M2

90.04 Mantenimiento en hierro 143.54 M2

SUB-TOTAL:

91.00 VARIOS :

91.01 Tope de granito natural chino, 2.5 ml 1.00 UDS 

91.02 Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 329.00 ML

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL:

92.00 INSTALACIONES SANITARIAS 2DO N

92.01
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

3.00 UDS

92.02
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

3.00 UDS

92.03

Lavamanos-Inodoro Anti vandálico. Suministro e instalación de 
Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. Incluye 
conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, 
según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones 
técnicas. 

14.00 UDS

92.04
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

1.00 UDS

92.05

Ducha antivandálica. Suministro e instalación de ducha y drenaje 
de piso anti vandálica con tuberías en PVC según 
especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. 

14.00 UDS

92.06
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

14.00 UDS

92.07
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 3'' PVC sdr-26 .

9.00 UDS

92.08
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UDS

92.09
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

15.00 UDS

92.10
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación 
de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UDS

92.11 Extintores portátiles 6kg. 2.00 UDS

92.12
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

3.00 UDS

92.13
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

9.00 UDS

SUB-SANITARIA 2DO NIVEL:

SUB-TOTAL 2DO NIVEL:

3RO N (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS)
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93.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

93.01 Columna C3 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial , 1.24 M3

93.02 Pórtico P29 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.74 M3

93.03 Pórtico P30 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.74 M3 

93.04 Pórtico P31 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.83 M3 

93.05 Pórtico P32 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.83 M3 

93.06
Losa Caja Escalera y Vuelo Inferior H=0.50mt, Hormigón 280 
kg/cm2  industrial e=0.15 mt 

7.28 M3 

93.07
Losa Garitas y Vuelo Inferior H=0.50mt, Hormigón 280 kg/cm2  
industrial e=0.15 mt 

4.53 M3 

93.08
Losa Caseta Baterías y Vuelo Inferior H=0.50mt, Hormigón 280 
kg/cm2  industrial e=0.15 mt 

1.13 M3 

93.09
Vuelos Superior H=0.50mt y Viga en Losa Escalera, Hormigón 
280kg/cm2 industrial e=0.15mt

7.28 M3 

93.10
Vuelos Superior H=0.50mt y Viga en Losa Garitas, Hormigón 
280kg/cm2 industrial e=0.15mt

4.42 M3 

93.11
Vuelos Superior H=0.50mt y Viga en Losa Caseta Baterías, 
Hormigón 280kg/cm2 industrial e=0.15mt

2.21 M3 

SUB-TOTAL:

94.00 MUROS DE :

94.01 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 67.53 M2 

SUB-TOTAL:

95.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

95.01 Careteo 503.98 M2 

95.02 Pañete exterior en Muros 251.41 M2 

95.03 Pañete interior en Muros 67.53 M2 

95.04 Pañete de superficie de hormigón 503.98 M2 

95.05 Cantos y Mochetas 692.36 Ml 

SUB-TOTAL:

96.00 PUERTAS :

96.01 Puerta 0.90mt, Polimetal Lisa 1.00 UDS

96.02 Puerta 1.00mt, Polimetal Lisa 1.00 UDS

SUB-TOTAL:

97.00 VENTANAS :

97.01 Ventanas Hierro 3/4'' 2.50mt X 1.10mt 2.75 M2

97.02 Ventanas Hierro 3/4'' 1.85mt X 1.10mt 2.04 M2

97.03 Ventanas Hierro 3/4'' 1.20mt X 1.10mt 1.32 M2

SUB-TOTAL:

98.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

98.01 Acrílica económica como base 822.92 M2

98.02 Acrílica superior en muros interiores y techos 727.00 M2

98.03 Acrílica superior en muros exteriores 95.92 M2

SUB-TOTAL:

99.00 TERMINACIÓN DE TECHO :

99.01 Fino de mezcla en Techo Plano 351.80 M2

99.02 Zabaleta de Techo 241.95 Ml 

99.03 Blocks en Antepecho 91.94 M2

99.04
Impermeabilizante, Lona Asfáltica Granulada en poliéster 4 kilo, 
2.8 mm, incluye Primer. Siete años de garantía.

399.50 M2

SUB-TOTAL:

SUB - TOTAL:

100.00 INSTALACIONES SANITARIAS EN TECHO

100.01
Bajantes de descarga Pluv. 2''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 2'' PVC sdr-26 . 
Incluye rejilla y terminación en techo.

4.00 UDS

SUB - TOTAL SANITARIA TECHO:

SUB-TOTAL 3ER NIVEL:
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101.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIOR DEL 1RO AL 3ER NIVEL:

101.01

Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para distribución 
eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios 
establecidos  en la referencia. De fabricación Americana  , 
Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificadan 
en los planos, con alimentadores eléctricos 2THW#2, 1THW#4 y 
1THW#6 en tubería PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er. Nivel)

2.00 UDS

101.02

 Salida Panel de control encendido de lámparas, abanicos y 
apertura de puertas, de fabricación Americana, operación de 
encendido de lámparas, abanico y apertura de puertas 
independientes para cada celda y áreas comunes utilizadas por 
los internos, como indican los plano con circuitos independientes 
según diseño. Con alimentador 35 pies por línea de 2THW#8 y 1 
THW#10 en tubo de 1"PVCSDR-26.

2.00 UDS

101.03
Salida Abanico de techo tipo KDK o semejante de 54 pulg. con 
aspa de metal sin luz, caja  octagonal , alimentador 2THW #12 
en tubo PVC SDR- 26 de 1/2" empotrado en el hormigón.  

5.00 UDS

101.04
Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal, 
alimentador 2THW # 12en tubo PVC SDR 26 de 1/2" empotrado 
en el hormigón , abanico y conductores  fabricación americana. 

31.00 UDS

101.05
Salida para luminaria exterior , con alimentador 2 THW #10 y 
1THW#12 en tubo PVC SDR 26 de 3/4" , caja 2"x4" con tapa de 
metal con orificio de 1/2" empotrado en el hormigón.

8.00 UDS

101.06

Salida luminaria en techo 15W , Luminaria con bombilla LED de 
15W. Roceta de porcelana,  con alimentador 2THW#12, en 
tubería PVC SDR-26 de 1/2" empotrado en el hormigo y caja 
octagonal, todo de fabricación Americana.

69.00 UDS

101.07
Salida para Motores de puertas en cendas y áreas comunes 
utilizadas por internos  en caja 2"x4"americana, con alimentador 
2THW#10 y 1 THW#12 en tubería PVC de 1/2"SDR26.

33.00 UDS

101.08
Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante 
con Alimentador  2THW#12 , colocados en cajas de fabricación 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

10.00 UDS

101.09

Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Levitón o 
semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 1THW#12, 
colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería 
PVC SDR 26 de 1/2".

3.00 UDS

101.10
Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas  tipo Levitón 
o semejante con Alimentador  3THW#12, colocados en cajas 2"x 
4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".

9.00 UDS

101.11
Salida  para cámara de seguridad, en caja 2"x4", tubería PVC 
3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon, Tapa de 
metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8. 

13.00 UDS

101.12
Salida telefónica y  data sin cable, en caja 2"x4" Americana, 
tubería PVC 3/4"  SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon 
, Tapa con conector para data y teléfono. 

4.00 UDS

101.13
Salida  cable TV, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" 
SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon , Tapa con 
conector para TV. 

2.00 UDS

101.14
Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies  
interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y 
separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del 
punto de interconexión mínimo 5 mts. según detalle en planos

1.00 UDS

101.15

Registro alimentador para data y teléfono registro 12"x 12"X4'' 
nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área 
de data o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 
11/2"SDR26 y salida en tubo 11/2"SDR26 hacia salida 
secundaria.

2.00 UDS

SUB - TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIOR DEL 1RO AL 3ER NIVEL:

102.00 INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EDIFICO DE OBSERVACIÓN:

102.01

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL 
PANEL EDIFICIO REFLEXIÓN, Formado por: 3 Conductor # 2 THHN 
(1/Fases)(P), 1 Conductor # 4 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), 
en 1 Tuberías PVC de 2".

527.00 pl

102.02 Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6 6.00             Ud
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SUB-TOTAL INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS OBSERVACIÓN:

SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

SUB - TOTAL 1RO AL 3ER NIVEL:

SUB-TOTAL GENERAL: (C) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE OBSERVACIÓN (1 UDS)

(D) EDIFICIO DE CELDAS CONYUGALES (1 UD):

1ER NIVEL

103.00 PRELIMINARES:

103.01 Fumigación áreas de Construcción 450.00  M2 

SUB-TOTAL:

104.00 MOVIMIENTO DE TIERRA: 

104.01 Excavación de Fundaciones  168.90  M3 

104.02 Relleno de reposición compactado 59.78  M3C

104.03 Relleno granular compactado debajo de torta de piso e= 0.20mts 69.11 M3C

104.04 Bote producto de corte de capa vegetal y excavación 79.71  M3 

SUB-TOTAL:

105.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

105.01 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2, e=0.05 m  8.18 M3 

105.02 Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 3.01 M3 

105.03 Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 27.65 M3 

105.04 Zapata Z3, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.30 M3 

105.05 Zapata Z4, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.92 M3 

105.06 Zapata escalera, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.48 M3 

105.07 Zapata de muro de 6", Hormigón 210 kg/cm2  industrial 3.23 M3 

105.08 Viga riostra VR1 (35x50) Hormigón 210 kg/cm2  industrial 37.54 M3 

105.09 Columna C1 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 4.50 M3 

105.10 Columna C2 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 4.50 M3 

105.11 Columna C4 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.04 M3

105.12 Columna C5 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.47 M3

105.13 Muro M1, e=0.30mt, Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.69 M3

105.14 Pórtico P1 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.60 M3 

105.15 Pórtico P2 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 7.20 M3 

105.16 Pórtico P3 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.60 M3 

105.17 Pórtico P4 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.22 M3 

105.18 Pórtico P5 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.24 M3 

105.19 Pórtico P6 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.24 M3 

105.20 Pórtico P7 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.24 M3 

105.21 Pórtico P7' (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.49 M3 

105.22 Pórtico P8 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.29 M3 

105.23 Pórtico P9 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.30 M3 

105.24 Pórtico P10 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.30 M3 

105.25 Pórtico P11 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.10 M3 

105.26 Pórtico P12 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.78 M3 

105.27 Pórtico P13 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.76 M3 

105.28 Pórtico P14 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.57 M3 

105.29 Viga de escalera (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.51 M3 

105.30 Dinteles (15x30) de Hormigón 210 kg/cm2 a mano 3.36 M3 

105.31
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 280 kg/cm2  
industrial 

4.51 M3 

105.32 Losa celdas, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 56.25 M3 

105.33 Vuelos ancho =0.30mt 36.60 ML

105.34 Vuelos ancho =0.50mt 29.95 ML

SUB-TOTAL:
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LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA 

106.00 MUROS DE :

106.01 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60m 524.81 M2 

106.02 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80m 8.40 M2 

106.03 Bloques de 4" SNP Ø 3/8@ 0.80m 0.72 M2 

106.04 Bloques calados tipo ventanas 8.06 M2 

SUB-TOTAL:

107.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

107.01 Fraguache 642.80 M2 

107.02 Pañete liso interior sobre muro 843.92 M2 

107.03 Pañete liso exterior sobre muro 189.18 M2 

107.04 Pañete sobre superficie de hormigón 642.80 M2 

107.05 Cantos 911.27 ML

107.06 Violines 1" en superficie exterior 159.30 ML

SUB-TOTAL:

108.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

108.01 Torta de hormigón de base e=0.10mt 34.56 M3 

108.02
Piso epóxido autonivelante de 0.003mts de espesor en Celdas, 
baño Cacheo, y piso de vertedero afuera de la tina

160.68 M2 

108.03
Piso de cemento pulido con hojuelas vinílicas decorativas base 
agua, con minerales inorgánicos, aditivos y diversos pigmentos.

184.88 M2 

108.04
Piso con cerámica 30cm x 30cm en baño de Área Control y 
dentro de tina de Vertedero

3.90 M2

108.05
Zabaleta, altura 10 cms de piso epóxido, autonivelante, aséptico, 
antimicrobiano epogloss con sellador de uretano de alto trafico 
en área de baños.

180.60 ML

SUB-TOTAL:

109.00 REVESTIMIENTO EN PARED :

109.01

Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido  en 
paredes de área de inodoros de celdas h=1.50mts, área de 
duchas de celdas h=2.00mts, baño de Cacheo, y piso de 
vertedero afuera de la tina  h=1.50mts. Incluye 2 manos de 
imprimador, 2 manos de revi-stone y sellador epóxido)

155.65 M2 

109.02
Pared con cerámica 20cm x 30cm en área de control y dentro de 
tina de vertedero h=1.60mts

16.52 M2

SUB-TOTAL:

110.00 TERMINACIÓN DE ESCALERA :

110.01 Escalones de cemento gris con hojuelas vinílicas. 38.00 Ml 

110.02 Descanso de de cemento gris con hojuelas vinílicas. 10.26 M2 

SUB-TOTAL:

111.00 HERRERÍA :

111.01 Puertas Batiente de Hierro Forrado de Tola en Patinillos 29.28 M2

111.02
Puertas corredizas de barrotes redonda de  Ø3/4" según detalle 
en planos

55.32 M2

111.03 Barrotes de Ø3/4" en Ventanas 38.03 M2

SUB-TOTAL:

112.00 PUERTAS :

112.01
Puerta polimetal sin diseño, con llavín de seguridad en acero 
inoxidable 0.80m X 2.10m

5.00 UDS

112.02
Puerta polimetal sin diseño, con llavín de seguridad en acero 
inoxidable 1.00m X 2.10m

18.00 UDS

112.03 Puerta Doble polimetal sin diseño para Closet 1.60m X 2.10m 1.00 UDS

SUB-TOTAL:

113.00 VENTANAS :

113.01 Ventanas Aluminio 0.60m x 0.60m 0.36 M2 

113.02 Ventanas Aluminio 0.70m x 0.60m 0.84 M2

113.03 Ventanas Aluminio 1.40m x 1.45m 6.09 M2 

113.04
Cristal de protección antivandalismo y seguridad CL - 400 
resistente a la tensión y rotura transparente  grosor de película 
100 micras en control

36.15 P2 

SUB-TOTAL:

114.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :
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LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No. Descripción Cantidad UDS C. U. RD$ Valor RD$ Sub - Total   RD$ Sub - Total General   RD$

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA 

114.01 Acrílica económica como base  1,341.80 M2

114.02 Acrílica superior en muros interiores y techos 1,152.62 M2

114.03 Acrílica superior en muros exteriores 189.18 M2

114.04 Mantenimiento en hierro 285.82 M2

SUB-TOTAL:

115.00 VARIOS :

115.01 Tope de granito natural chino, 3ml 1.00 UDS 

115.02 Plafón blanco en PVC área baño control 2.30 M2

115.03 Fascias de tola para tapar tuberías colgantes 11.54 M2

115.04 Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 414.32 ML

115.05 Escalones de entrada de cemento pulido 7.65 ML

SUB-TOTAL:

116.00 RAMPA DE ACCESO ENTRADA:

116.01 Excavación 4.13 M3

116.02 Relleno compactado 9.24 M3

116.03 Zapata de muros de bloques 1.72 M3

116.04 Muros de bloques 6 8.08 M2

116.05 Pañete en bordillos 2.94 M2

116.06
Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado 
tipo para discapacitados

16.80 M2

116.07 Pintura señalización en rampa para discapacitados 15.30 M2

116.08 Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada 14.87 ML

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL 1ER NIVEL

2DO NIVEL

117.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

117.01 Columna C3 (30x30), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.67 M3

117.02 Columna C6 (35x35), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 6.74 M3

117.03 Muro M1, e=0.30mt , Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.24 M3

117.04 Pórtico P15 (35x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.11 M3 

117.05 Pórtico P16 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.60 M3 

117.06 Pórtico P17 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 7.20 M3 

117.07 Pórtico P18 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.60 M3 

117.08 Pórtico P19 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.24 M3 

117.09 Pórtico P20 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.24 M3 

117.10 Pórtico P21 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.24 M3 

117.11 Pórtico P22 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.49 M3 

117.12 Pórtico P23 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.76 M3 

117.13 Pórtico P24 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.29 M3 

117.14 Pórtico P25 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.30 M3 

117.15 Pórtico P26 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.30 M3 

117.16 Pórtico P27 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.10 M3 

117.17 Pórtico P28 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.57 M3 

117.18 Pórtico P29 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.76 M3 

117.19 Pórtico P30 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.78 M3 

117.20 Pórtico P31 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.11 M3 

117.21 Viga V1 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.31 M3 

117.22 Viga de escalera (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.51 M3 

117.23 Dinteles (15x30) de Hormigón 210 kg/cm2 a mano 3.10 M3 

117.24
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2  
industrial 

3.52 M3 

117.25 Losa celdas, Hormigón 210 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 54.75 M3 

117.26 Vuelos ancho =0.30mt 49.30 ML

117.27 Vuelos ancho =0.50mt 10.90 ML
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OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA 

SUB-TOTAL:

118.00 MUROS DE :

118.01 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60m 537.12 M2 

118.02 Bloques de 6" Ø 3/8@ 0.80m para tope de granito y antepecho 72.77 M2 

118.03 Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80m 0.88 M2 

118.04 Bloques calados tipo ventana 8.06 M2 

SUB-TOTAL:

119.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

119.01 Fraguache 642.80 M2 

119.02 Pañete liso interior sobre muro 864.81 M2 

119.03 Pañete liso exterior sobre muro 195.07 M2 

119.04 Pañete sobre superficie de hormigón 642.80 M2 

119.05 Cantos 909.67 Ml 

119.06 Violines 1" en superficie exterior 159.30 Ml 

SUB-TOTAL:

120.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

120.01
Piso epóxido autonivelante de 0.003mts de espesor en Celdas, 
baño Cacheo, baño general y piso de vertedero afuera de la tina

155.92 M2 

120.02
Piso cemento pulido con hojuelas vinílicas decorativas base 
agua, con minerales inorgánicos, aditivos y diversos pigmentos.

210.15 M2 

120.03
Piso con cerámica 30cm x 30cm en baño de Área Control y 
dentro de tina de Vertedero

3.30 M2 

SUB-TOTAL:

121.00 REVESTIMIENTO EN PARED :

121.01

Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido  en 
paredes de área de inodoros de celdas h=1.50mts, área de 
duchas de celdas h=2.00mts, baño de Cacheo, baño general y 
piso de vertedero afuera de la tina  h=1.50mts. Incluye 2 manos 
de imprimador, 2 manos de revi-stone y sellador epóxido)

161.96 M2 

121.02
Pared con cerámica 20cm x 30cm en área de control y dentro de 
tina de vertedero h=1.60mts

14.36 M2 

SUB-TOTAL:

122.00 TERMINACIÓN DE ESCALERA :

122.01 Escalones de cemento gris con hojuelas vinílicas 38.00 Ml 

122.02 Descanso de  cemento gris con hojuelas vinílicas 10.26 M2 

SUB-TOTAL:

123.00 HERRERÍA :

123.01 Puertas Batiente de Hierro Forrado de Tola en Patinillos 29.28 M2

123.02
Puertas corredizas de barrotes redonda de  Ø3/4" según detalle 
en planos

47.40 M2

123.03 Barrotes de Ø3/4" en Ventanas 40.06 M2

SUB-TOTAL:

124.00 PUERTAS :

124.01
Puerta polimetal sin diseño, con llavín de seguridad en acero 
inoxidable 0.80m X 2.10m

4.00 UDS 

124.02
Puerta polimetal sin diseño, con llavín de seguridad en acero 
inoxidable 1.00m X 2.10m

18.00 UDS 

124.03 Puerta Doble polimetal sin diseño para Closet 1.60m X 2.10m 1.00 UDS 

SUB-TOTAL:

125.00 VENTANAS :

125.01 Ventanas Aluminio 0.60m x 0.60m 0.36 M2

125.02 Ventanas Aluminio 0.70m x 0.60m 0.84 M2

125.03 Ventanas Aluminio 1.40m x 1.45m 8.12 M2

125.04
Cristal de protección antivandalismo y seguridad CL - 400 
resistente a la tensión y rotura transparente  grosor de película 
100 micras en control

36.15 P2

SUB-TOTAL:

126.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :
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OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA 

126.01 Acrílica económica como base 1,357.88 M2

126.02 Acrílica superior en muros interiores y techos 1,162.81 M2

126.03 Acrílica superior en muros exteriores 195.07 M2

126.04 Mantenimiento en hierro 270.68 M2

SUB-TOTAL:

127.00 VARIOS :

127.01 Tope de granito natural chino, 3ml 1.00 UDS 

127.02 Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 414.65 Ml 

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL 2DO NIVEL

3ER NIVEL (CAJA ESCALERA, GARITAS Y TERM. TECHOS)

128.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

128.01 Columna C3 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.19 M3

128.02 Pórtico P32 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.13 M3

128.03 Dinteles (15x30) de Hormigón 210 kg/cm2 a mano 0.34 M3 

128.04
Losa garita lado derecho, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.12 
mt. Incl. Vuelo inferior de garita, e=0.15 mt

1.88 M3 

128.05
Vuelo superior y Viga VT de garita lado derecho, Hormigón 280 
kg/cm2 industrial e=0.12 mt

2.63 M3 

128.06
Losa garita lado izquierdo, Hormigón 280 kg/cm2 industrial 
e=0.12 mt. Incl. Vuelo inferior de garita, e=0.15 mt

1.88 M3 

128.07
Vuelo superior y Viga VT de garita lado izquierdo, Hormigón 280 
kg/cm2 industrial e=0.12 mt

2.63 M3 

128.08
Losa caseta baterías, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.12 mt. 
Incl. Vuelo inferior de caseta, e=0.15 mt

1.88 M3 

128.09
Vuelo superior y Viga VT de caseta baterías, Hormigón 280 
kg/cm2 industrial e=0.12 mt

2.63 M3 

128.10
Losa de caja de escalera, Hormigón 280 kg/cm2 industrial 
e=0.15 mt. Incl. Vuelo inferior de caja de escaleras e=0.15 mt

7.40 M3 

128.11
Vuelo superior y Viga VT de caja de escaleras, Hormigón 280 
kg/cm2 industrial e=0.12 mt

5.56 M3 

SUB-TOTAL:

129.00 MUROS DE :

129.01 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 110.41 M2 

SUB-TOTAL:

130.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

130.01 Fraguache 486.30 M2 

130.02 Pañete exterior (2 manos) 295.21 M2 

130.03 Pañete sobre superficie de hormigón 486.30 M2 

130.04 Cantos 309.02 Ml 

SUB-TOTAL:

131.00 PORTAJE :

131.01 Puerta Polimetal 0.90x2.10 1.00 UDS

131.02 Puerta Batiente de Tola 5.57 M2

SUB-TOTAL:

132.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

132.01 Acrílica económica como base 295.21 M2

132.02 Acrílica superior en muros exteriores 295.21 M2

132.03 Mantenimiento en hierro 24.98 M2

SUB-TOTAL:

133.00 HERRERÍA :

133.01 Barrotes horizontales Ø 3/8"@0.10m en huecos de Garita 6.82 M2

SUB-TOTAL:

134.00 TERMINACIÓN DE TECHO :

134.01 Fino de mezcla 450.84 M2

134.02 Zabaleta 72.17 ML
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OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA 

134.03
Impermeabilizante, Lona Asfáltica Granulada en poliéster 4 kilo, 
2.8 mm, incluye Primer. Siete años de garantía.

450.84 M2

SUB-TOTAL:

SUB - TOTAL TERCER  NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. 
TECHOS)

135.00 INSTALACIÓN SANITARIA 1ER NIVEL

135.01
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

4.00 UDS

135.02
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

4.00 UDS

135.03

Lavamanos-Inodoro Anti vandálico. Suministro e instalación 
de Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. 
Incluye conexión a red de agua potable, drenaje residual y 
accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. 

14.00 UDS

135.04
Vertedero. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

1.00 UDS

135.05
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

2.00 UDS

135.06

Ducha antivandálica. Suministro e instalación de ducha y 
drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según 
especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. 

14.00 UDS

135.07
Válvula de paso 3/4'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 3/4''.

2.00 UDS 

135.08
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

22.00 UDS 

135.09
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

2.00 UDS

135.10
Columnas Agua fría 2''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 2'' PVC sch-40.

8.00 UDS 

135.11
Bajante de descarga Res. 4''.Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

10.00 UDS

135.12
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 3'' PVC sdr-26 .

10.00 UDS

135.13
Bajantes de descarga Pluv. 2''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 2'' PVC sdr-26.

1.00 UDS

135.14
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UDS

135.15
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

16.00 UDS

135.16
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e 
instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en 
planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UDS

135.17
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3''. 
Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UDS

135.18 Extintores portátiles 6kg. 2.00 UDS

SUB - TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA 1ER NIVEL:

136.00 INSTALACIÓN SANITARIA 2DO NIVEL

136.01
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

3.00 UDS

136.02
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

3.00 UDS
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136.03

Lavamanos-Inodoro Anti vandálico. Suministro e instalación 
de Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. 
Incluye conexión a red de agua potable, drenaje residual y 
accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. 

14.00 UDS

136.04
Vertedero. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

1.00 UDS

136.05
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

2.00 UDS

136.06

Ducha antivandálica. Suministro e instalación de ducha y 
drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según 
especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. 

14.00 UDS

136.07
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

14.00 UDS

136.08
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 3'' PVC sdr-26 .

10.00 UDS

136.09
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UDS

136.10
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

17.00 UDS

136.11
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e 
instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en 
planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UDS

136.12 Extintores portátiles 6kg. 2.00 UDS

136.13
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

3.00 UDS

136.14
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

9.00 UDS

SUB - TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA 2DO NIVEL:

137.00 INSTALACIÓN SANITARIA 3ER NIVEL

137.01
Bajantes de descarga Pluv. 2''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 2'' PVC sdr-26 . 
Incluye rejilla y terminación en techo.

4.00 UDS

SUB-TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA 3ER NIVEL:

SUB-TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA 1ER AL 3ER NIVEL:

138.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICAS 1ER Y 2DO NIVEL

138.01

Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para 
distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y 
espacios establecidos  en la referencia. De fabricación 
Americana  , Breaker de la misma fabricación y de la capacidad 
especificada en los planos, con alimentadores eléctricos 15pies 
por línea de 2THW#2, 1THW#4 y 1THW#6 en tubería PVC SDR-
26 de 1 1/2" (1er. Nivel)

2.00 UDS

138.02

Salida Panel de control encendido de lámparas, abanicos y 
apertura de puertas, de fabricación Americana, operación de 
encendido de lámparas, abanico y apertura de puertas 
independientes para cada celda y áreas comunes utilizadas por 
los internos, como indican los plano con circuitos independientes 
según diseño. Con alimentador 35 pies por línea de 2THW#8 y 1 
THW#10 en tubo de 1"PVCSDR-26.

2.00 UDS

138.03
Salida Abanico de techo tipo KDK o semejante de 54 pulg. 
con aspa de metal sin luz, caja  octagonal , alimentador 2THW 
#12 en tubo PVC SDR- 26 de 1/2" empotrado en el hormigón.  

8.00 UDS

138.04

Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja 
octagonal, alimentador 2THW # 12en tubo PVC SDR 26 de 1/2" 
empotrado en el hormigón , abanico y conductores  fabricación 
americana. 

32.00 UDS
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138.05
Salida para luminaria exterior , con alimentador 2 THW #10 y 
1THW#12 en tubo PVC SDR 26 de 3/4" , caja 2"x4" con tapa de 
metal con orificio de 1/2" empotrado en el hormigón.

8.00 UDS

138.06

Salida luminaria en techo 15W , Luminaria con bombilla LED de 
15W. Roceta de porcelana,  con alimentador 2THW#12, en 
tubería PVC SDR-26 de 1/2" empotrado en el hormigo y caja 
octagonal, todo de fabricación Americana.

78.00 UDS

138.07

Salida para Motores de puertas en cendas y áreas comunes 
utilizadas por internos  en caja 2"x4"americana, con 
alimentador 2THW#10 y 1 THW#12 en tubería PVC de 
1/2"SDR26.

33.00 UDS

138.08
Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante 
con Alimentador  2THW#12 , colocados en cajas de fabricación 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

12.00 UDS

138.09

Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , 
Levitón o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 
1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y 
tubería PVC SDR 26 de 1/2".

2.00 UDS

138.10

Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas  tipo 
Levitón o semejante con Alimentador  3THW#12, colocados en 
cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 
1/2".

12.00 UDS

138.11
Salida  para cámara de seguridad, en caja 2"x4", tubería PVC 
3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon, Tapa de 
metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8. 

18.00 UDS

138.12
Salida telefónica y  data sin cable, en caja 2"x4" Americana, 
tubería PVC 3/4"  SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon 
, Tapa con conector para data y teléfono. 

5.00 UDS

138.13
Salida  cable TV, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" 
SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon , Tapa con 
conector para TV. 

2.00 UDS

138.14

Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies  
interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y 
separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del 
punto de interconexión mínimo 5 mts. según detalle en planos

1.00 UDS

138.15

Registro alimentador para data y teléfono registro 12"x 12"X4'' 
nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área 
de data o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 
11/2"SDR26 y salida en tubo 11/2"SDR26 hacia salida 
secundaria.

2.00 UDS

SUB-TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICAS 1ER Y 2DO NIVEL:

139.00 INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EDIFICO DE CONYUGALES:

139.01

Alimentador desde el panel board principal hasta el panel edificio 
conyugal, formado por: 3 conductor # 4/0 thhn (1/fases)(p), 1 
conductor # 2/0 thhn (n), 1 conductor # 2 thhn (t), en 1 tuberías 
pvc de 3".

930.00 pl

139.02 Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6 2.00 Ud

SUB-TOTAL INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS CONYUGALES:

SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

SUB - TOTAL 1RO AL 3ER NIVEL

SUB-TOTAL GENERAL: (D) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE CELDAS CONYUGALES (1 UDS)

(E) EDIFICIO DE REFLEXIÓN (1 UD):
1ER NIVEL

140.00 PRELIMINARES

140.01 Fumigación áreas de Construcción 408.56  M2 

SUB-TOTAL:

141.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:

141.01 Excavación de Fundaciones 521.74  M3 

141.02 Relleno de Reposición en Zapatas 317.79  M3 

141.03 Relleno de material granular 69.56  M3 
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141.04 Bote producto Excavación 263.07  M3 

SUB-TOTAL:

142.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

142.01 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m  10.76 M3 

142.02 Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial 1.60 M3 

142.03 Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 22.68 M3 

142.04 Zapata Z3, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 48.60 M3 

142.05 Zapata Z4, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 24.84 M3 

142.06 Zapata Z5  Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.58 M3 

142.07 Zapata Z6  Hormigón 210 kg/cm2  industrial 4.00 M3 

142.08 Zapata Z7  Hormigón 210 kg/cm2  industrial 12.38 M3 

142.09 Zapata Z8  Hormigón 210 kg/cm2  industrial 33.60 M3 

142.10 Zapata Z9  Hormigón 210 kg/cm2  industrial 6.25 M3 

142.11
Zapata de Muros de Bloques de 6'', Hormigón 210 kg/cm2  
industrial 

16.30 M3 

142.12 Zapata escalera E=0.30mt , Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.48 M3 

142.13 Columna C1 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.78 M3 

142.14 Columna C2 (40x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 4.16 M3 

142.15 Columna C3 (40x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.04 M3

142.16 Columna C4 (40x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.35 M3

142.17 Columna C5 (50x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 7.84 M3

142.18 Columna C6 (50x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.12 M3

142.19 Columna Circular C7 (D=30cm), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.56 M3

142.20 Muro M1HA, e=0.25mt , Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.64 M3

142.21 Muro M2HA, e=0.25mt , Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.20 M3

142.22 Muro M3HA, e=0.25mt , Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.20 M3

142.23 Muro M4HA, e=0.25mt , Hormigón 280 kg/cm2  industrial 4.18 M3

142.24 Muro M5HA, e=0.25mt , Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.74 M3

142.25 Pórtico v1 (25x48), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.80 M3 

142.26 Pórtico v2 (25x48), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.67 M3 

142.27 Pórtico v3 (25x48), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.37 M3 

142.28 Pórtico v4 (25x48), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.81 M3 

142.29 Pórtico v5 (25x48), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.98 M3 

142.30 Pórtico v6 (25x48), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.15 M3 

142.31 Pórtico v7 (25x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.76 M3 

142.32 Pórtico v8 (25x48), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.89 M3 

142.33 Pórtico v9 (25x48), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.84 M3 

142.34 Pórtico v10 (25x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.55 M3 

142.35 Pórtico v11 (25x48), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.80 M3 

142.36 Pórtico v12 (25x48), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.34 M3 

142.37 Pórtico v13 (25x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.51 M3 

142.38 Pórtico v14 (25x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.30 M3 

142.39 Pórtico v15 (25x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.28 M3 

142.40 Pórtico v16 (25x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.29 M3 

142.41 Pórtico v17 (25x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.08 M3 

142.42 Pórtico v18 (25x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.28 M3 

142.43 Pórtico v19 (25x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.43 M3 

142.44 Pórtico v20 (25x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.18 M3 

142.45 Dintel Corrido 0.15 x 0.40 Hormigón 240kg/cm2 4.92 M3 

142.46 Dintel 0.15 x 0.40 Hormigón 280kg/cm2 0.49 M3 

142.47 Viga de amarre BNP 4.59 M3 

142.48
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2  
industrial 

4.18 Ml

142.49 Vuelos Ancho=0.30mt Hormigón 240kg/cm2 26.40 Ml

142.50 Vuelos Ancho=0.50mt en Acceso a Edificio 19.10 M3 

142.51 Losa Maciza, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 35.62 M3 

SUB-TOTAL:
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143.00 MUROS DE :

143.01 Bloques de 6" BNP Ø 3/8 @ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 266.66 M2 

143.02 Bloques de 6" SNP Ø 3/8 @ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 434.64 M2 

143.03 Bloques de 4" SNP Ø 3/8 @ 0.60 30.48 M2 

143.04 Blocks calados en Huecos 4.05 M2 

SUB-TOTAL:

144.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

144.01 Careteo 820.16 M2 

144.02 Pañete liso interior sobre muro 652.07 M2 

144.03 Pañete liso exterior sobre muro 285.68 M2 

144.04 Pañete sobre superficie de Hormigón 820.16 M2 

144.05 Cantos 1,064.03 Ml 

144.06 Violines 1" en Superficie Exterior 79.65 Ml 

SUB-TOTAL:

145.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

145.01 Torta de hormigón de base E=0.10mt 34.78 M3 

145.02
Piso cemento pulido con Hojuelas vinílicas decorativas base 
agua, con minerales inorgánicos, aditivos y diversos pigmentos 219.54 M2 

145.03
Piso epóxido, autonivelante, de 0.003mt de espesor en área de 
duchas, incluye barrera de humedad y capa de protección 
poliaspartico anti bacteria y microbios

125.80 M2 

145.04
Zabaleta, altura 10cm de Piso epóxido, autonivelante, aséptico, 
antimicrobiano epogloss con sellador de uretano de alto tráfico 
en área de baños)

7.22 Ml 

145.05 Piso Cerámica 30cm x 30cm, en Baño Control 2.50 M2 

SUB-TOTAL:

146.00 REVESTIMIENTO EN PARED :

146.01

Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido  en 
paredes de área duchas h=2.4mt, espacio de inodoros h= 
1.50mt. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos de revi-stone y 
sellador epóxido)

127.86 M2 

146.02
Revestimiento en Cerámica 20cm X 30cm en Pared de Baño 
Control 

14.48 M2 

SUB-TOTAL:

147.00 TERMINACIÓN DE TECHO EN ACCESO EDIFICIO:

147.01 Blocks en Antepecho Acceso A Edificio 4.47 M2 

147.02 Fino En Techo Plano Acceso A Edificio 22.85 M2 

147.03 Impermeabilizante en Losa Acceso A Edificio 22.85 M2 

147.04 Zabaleta de Techo 33.96 Ml 

SUB-TOTAL:

148.00 TERMINACIÓN DE ESCALERA :

148.01 Escalones de Cemento Gris con Hojuelas vinílicas 39.48 Ml 

148.02 Descanso de de Cemento Gris con Hojuelas vinílicas 12.98 M2 

SUB-TOTAL:

149.00 PROTECCIÓN DE HIERROS :

149.01 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ en Ventanas 35.89 M2 

SUB-TOTAL:

150.00 PUERTAS :

150.01
Puertas 3.74mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Dos paneles fijos 
con Puerta Central corrediza

17.95 M2 

150.02
Puertas 3.90mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4, Panel con Puerta 
Corrediza

9.36 M2 

150.03
Puertas 3.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Un panel con 
Puerta Corrediza

7.20 M2 

150.04
Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de 
Puerta Batiente

4.80 M2 

150.05
Puertas 1.70mt X 2.40mt  en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

24.48 M2 

150.06
Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro de 3/4'', Una Hoja de Puerta 
Corrediza

57.12 M2 

150.07 Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetal Lisa 1.00 UDS 

150.08 Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetal Lisa 3.00 UDS 
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SUB-TOTAL:

151.00 VENTANAS :

151.01
Cristal de protección antivandalismo y seguridad CL - 400 
resistente a la tensión y rotura transparente  grosor de película 
100 micras en control, 2.44mt x 1.20mt 

31.49 P2 

151.02
Ventanas Celosía de Aluminio blanco AA Cal. 40- 3 UDS 1.45mt 
X 1.40mt 

6.09 M2

151.03
Ventanas Celosía de Aluminio blanco AA Cal. 40- 1 UDS 0.60mt 
X 0.60mt 

0.36 M2

151.04
Ventanas Celosía de Aluminio blanco AA Cal. 40- 1 UDS 1.70mt 
X 1.40mt 

2.38 M2

SUB-TOTAL:

152.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

152.01 Acrílica económica como base 1,685.76 M2

152.02 Acrílica superior en muros interiores y techos 1,288.82 M2

152.03 Acrílica superior en muros exteriores 396.94 M2

152.04 Mantenimiento en hierro 157.57 M2

SUB-TOTAL:

153.00 VARIOS :

153.01 Tope de granito natural chino, 2.5ml 1.00 UDS 

153.02 Fascias en tola para tapar tuberías colgantes 49.46 M2

153.03 Plafond blanco en PVC área baño control 2.40 M2

153.04 Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 329.00 ML

153.05 Escalones de entrada 11.47 ML

153.06 Techo de protección en perfiles y malla tipo piñonate 15.87 M2

153.06 Protección en techo en Patio en barras de ø1" 16.55 M2

SUB-TOTAL:

154.00 RAMPA DE ACCESO ENTRADA:

154.01 Excavación 4.08 M3

154.02 Relleno compactado 3.85 M3

154.03 Zapata de muros de bloques 2.04 M3

154.04 Muros de bloques 6'' 3.05 M2

154.05 Pañete en bordillos 3.10 M2

154.06
Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado 
tipo para discapacitados

14.96 M2

154.07 Pintura señalización en rampa para discapacitados 14.96 M2

154.08 Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada 15.00 ML

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL 1ER NIVEL:

2DO NIVEL

155.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

155.01 Columna C1 (30x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.31 M3 

155.02 Columna C2 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 5.33 M3 

155.03 Columna C3 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.41 M3 

155.04 Columna C5 (50x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 7.14 M3 

155.05 Columna C6 (35x35), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.02 M3

155.06 Muro M1HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.04 M3

155.07 Muro M2HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.70 M3 

155.08 Muro M3HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.70 M3 

155.09 Muro M4HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 4.18 M3

155.10 Muro M5HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.90 M3

155.11 Pórtico v4 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.81 M3 

155.12 Pórtico v5 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 5.96 M3 

155.13 Pórtico v7 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.76 M3 

155.14 Pórtico v8 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 5.78 M3 

155.15 Pórtico v9 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.84 M3 
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155.16 Pórtico v12 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.34 M3 

155.17 Pórtico v14 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.30 M3 

155.18 Pórtico v15 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.28 M3 

155.19 Pórtico v17 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.08 M3 

155.20 Pórtico v18 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.28 M3 

155.21 Pórtico v19 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.43 M3 

155.22 Pórtico v20 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.18 M3 

155.23 Pórtico v21 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.40 M3 

155.24 Pórtico v22 (25x60), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.38 M3 

155.25 Pórtico v23 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.64 M3 

155.26 Pórtico v24 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.20 M3 

155.27 Pórtico v25 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.80 M3 

155.28 Dintel Corrido 0.15 x 0.40 Hormigón 240kg/cm2 4.66 M3 

155.29 Dintel 0.15 x 0.40 Hormigón 240 kg/cm2 0.41 M3 

155.30
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2  
industrial 

3.80 M3 

155.31 Losa Maciza, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.12 mt 34.50 M3 

SUB-TOTAL:

156.00 MUROS DE :

156.01 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 597.71 M2 

156.02 Bloques calados en Huecos 3.71 M2 

SUB-TOTAL:

157.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

157.01 Careteo 820.16 M2 

157.02 Pañete liso interior sobre muro 652.07 M2 

157.03 Pañete liso exterior sobre muro 285.68 M2 

157.04 Pañete sobre superficie de hormigón 820.16 M2 

157.05 Cantos y Mochetas 1,064.03 Ml 

157.06 Violines de 1" en Superficie Exterior 87.40 Ml 

SUB-TOTAL:

158.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

158.01 Torta de Hormigón en Piso E=0.10mt 34.78 M3

158.02 Piso cemento pulido con intralok bonding agent 219.54 M2 

158.03
Piso epóxido, autonivelante, aséptico, antimicrobiano epogloss 
con sellador de uretano de alto tráfico en área de baños)

125.80 M2 

158.04 Piso Cerámica 30cm x 30cm, en Baño Control 7.22 Ml

SUB-TOTAL:

159.00 REVESTIMIENTO EN PARED :

159.01

Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido  en 
paredes de área duchas h=2.4mt, espacio de inodoros y 
lavandería h= 1.50mt. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos 
de revi-stone y sellador epóxido)

118.30 M2 

159.02
Revestimiento en Cerámica 20cm X 30cm, Pared de Baño 
Control 

8.72 M2 

SUB-TOTAL:

160.00 TERMINACIÓN DE ESCALERA :

160.01 Escalones de cemento gris con hojuelas vinílicas 39.48 Ml 

160.02 Descanso de  cemento gris con hojuelas vinílicas 18.71 M2 

SUB-TOTAL:

161.00 PROTECCIÓN DE HIERROS :

161.01 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ en puertas , ventanas 40.96 M2 

SUB-TOTAL:

162.00 PUERTAS :

162.01
Puertas 5.05mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4'', Dos paneles fijos 
con Puerta Central corrediza

12.12 M2 

162.02
Puertas 2.50mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4, Panel con Puerta 
Corrediza

6.00 M2 

162.03
Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de 
Puerta Batiente

4.80 M2 
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162.04
Puertas 1.70mt X 2.40mt  en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas 
de Puerta Batiente

24.48 M2 

162.05
Puertas 1.90mt X 2.40mt en Hierro de 3/4'', Una Hoja de Puerta 
Corrediza

63.84 M2 

162.06
Puertas 1.00mt X 2.10mt, en Hierro de 3/4'', Una Hoja de Puerta 
Batiente

2.52 M2 

162.07 Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetal Lisa 3.00 UD 
162.08 Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetal Lisa 3.00 UD 

SUB-TOTAL:

163.00 VENTANAS :

163.01
Cristal de protección antivandalismo y seguridad CL - 400 
resistente a la tensión y rotura transparente  grosor de película 
100 micras en control, 2.44mt x 1.20mt 

31.49 P2 

163.02
Cristal de protección antivandalismo y seguridad CL - 400 
resistente a la tensión y rotura transparente  grosor de película 
100 micras en control, 2.44mt x 1.20mt 

31.49 P2 

163.03
Ventanas Celosía de Aluminio blanco AA Cal. 40- 4 UDS 1.45mt 
X 1.40mt 

8.12 M2 

163.04
Ventanas Celosía de Aluminio blanco AA Cal. 40- 1 UDS 0.60mt 
X 0.60mt 

0.36 M2 

163.05
Ventanas Celosía de Aluminio blanco AA Cal. 40- 1 UDS 0.70mt 
X 1.70mt 

0.98 M2 

163.06 Cerramiento en barras metálicas de Ø 3/4" en patio 15.87 M2 

SUB-TOTAL:

164.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

164.01 Acrílica económica como base 1,685.76 M2

164.02 Acrílica superior en muros interiores y techos 1,288.82 M2

164.03 Acrílica superior en muros exteriores 396.94 M2

164.04 Mantenimiento en hierro 152.20 M2

SUB-TOTAL:

165.00 VARIOS :

165.01 Tope de granito natural chino, 2.5 ml 1.00 UDS 

165.02 Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 329.00 ML

165.03 Techo en Hierro 16.65 M2

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL 2DO NIVEL:

3ER NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS)

166.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

166.01 Columna C2 (40x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.64 M3

166.02 Columna C3 (40x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.41 M3

166.03 Pórtico v26 (25x48), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.62 M3

166.04 Pórtico v27 (25x48), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.65 M3 

166.05 Pórtico v28 (25x48), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.64 M3 

166.06 Pórtico v29 (25x48), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.59 M3 

166.07
Losa Caja Escalera y Vuelo Inferior H=0.50mt, Hormigón 240 
kg/cm2  industrial e=0.10 mt 

5.19 M3

166.08
Losa Garitas y Caseta Inversor y Vuelo Inferior H=0.30mt, 
Hormigón 240 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 

2.49 M3

166.09
Vuelos Superior H=0.50mt y Viga en Losa Escalera, Hormigón 
240kg/cm2 industrial e=0.10mt

2.63 M3 

166.10
Vuelos Superior H=0.30mt y Viga en Losa Garitas y Caseta 
Inversor, Hormigón 240kg/cm2 industrial e=0.10mt

4.80 M3 

SUB-TOTAL:

167.00 MUROS DE :

167.01 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 7.92 M2 

167.02 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.40 13.88 M2

167.03 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 113.88 M2

SUB-TOTAL:

168.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

168.01 Careteo 447.20 M2 

168.02 Pañete exterior en Muros 242.90 M2 
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168.03 Pañete interior en Muros 59.02 M2 

168.04 Pañete de superficie de hormigón 447.20 M2 

168.05 Cantos y Mochetas 692.36 Ml 

SUB-TOTAL:

169.00 PUERTAS :

169.01 Puerta 1.00mt, Polimetal Lisa 2.00 UDS

SUB-TOTAL:

170.00 VENTANAS :

170.01 Ventanas 2.50mt X 1.10mt, Celosía de Aluminio 2.75 M2

170.02 Ventanas 1.85mt X 1.10mt, Celosía de Aluminio 2.04 M2

170.03 Ventanas 1.20mt X 1.10mt, Celosía de Aluminio 1.32 M2

SUB-TOTAL:

171.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

171.01 Acrílica económica como base 805.91 M2

171.02 Acrílica superior en muros interiores y techos 718.49 M2

171.03 Acrílica superior en muros exteriores 87.41 M2

SUB-TOTAL:

172.00 TERMINACIÓN DE TECHO :

172.01 Fino de mezcla en Techo Plano 351.80 M2

172.02 Zabaleta en Techo 241.95 Ml 

172.03 Blocks en Antepecho 91.94 M2

172.04
Impermeabilizante, Lona Asfáltica Granulada en poliéster 4 kilo, 
2.8 mm, incluye Primer. Siete años de garantía.

399.50 M2

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL 3ER NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS):

173.00 INSTALACIÓN SANITARIA 1ER NIVEL

173.01
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

3.00 UDS

173.02
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UDS

173.03

Lavamanos-Inodoro Anti vandálico. Suministro e instalación 
de Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. 
Incluye conexión a red de agua potable, drenaje residual y 
accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. 

14.00 UDS

173.04
Vertedero. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

1.00 UDS

173.05
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

1.00 UDS

173.06

Ducha antivandálica. Suministro e instalación de ducha y 
drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según 
especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. 

14.00 UDS

173.07
Válvula de paso 3/4'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 3/4''.

2.00 UDS 

173.08
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

22.00 UDS 

173.09
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

2.00 UDS

173.10
Columnas Agua fría 2''.  Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 2'' PVC sch-40.

8.00 UDS 

173.11
Bajante de descarga Res. 4''.Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

9.00 UDS

173.12
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 3'' PVC sdr-26 .

9.00 UDS

173.13
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UDS
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173.14
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

15.00 UDS

173.15
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e 
instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en 
planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UDS

173.16
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3''. 
Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UDS

173.17 Extintores portátiles 6kg. 2.00 UDS

SUB - TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA 1ER NIVEL:

174.00 INSTALACIÓN SANITARIA 2DO NIVEL

174.01
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

1.00 UDS

174.02
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UDS

174.03

Lavamanos-Inodoro Anti vandálico. Suministro e instalación 
de Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. 
Incluye conexión a red de agua potable, drenaje residual y 
accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. 

14.00 UDS

174.04
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

1.00 UDS

174.05

Ducha antivandálica. Suministro e instalación de ducha y 
drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según 
especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. 

14.00 UDS

174.06
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

14.00 UDS

174.07
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 3'' PVC sdr-26 .

9.00 UDS

174.08
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UDS

174.09
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

15.00 UDS

174.10
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e 
instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en 
planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UDS

174.11 Extintores portátiles 6kg. 2.00 UDS

174.12
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

3.00 UDS

174.13
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

9.00 UDS

SUB - TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA 2DO NIVEL:

SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS 1ER Y 2DO NIVEL:

175.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1ER Y 2DO NIVEL

175.01

Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para 
distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y 
espacios establecidos  en la referencia. De fabricación 
Americana  , Breaker de la misma fabricación y de la capacidad 
especificada en los planos, con alimentadores eléctricos 
2THW#2, 1THW#4 y 1THW#6 en tubería PVC SDR-26 de 1 1/2" 
(1er. Nivel)

2.00 UD



PRESUPUESTO NO. 077-2018 FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No. Descripción Cantidad UDS C. U. RD$ Valor RD$ Sub - Total   RD$ Sub - Total General   RD$

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA 

175.02

 Salida Panel de control encendido de lámparas, abanicos y 
apertura de puertas, de fabricación Americana, operación de 
encendido de lámparas, abanico y apertura de puertas 
independientes para cada celda y áreas comunes utilizadas por 
los internos, como indican los plano con circuitos independientes 
según diseño. Con alimentador 35 pies por línea de 2THW#8 y 1 
THW#10 en tubo de 1"PVCSDR-26.

2.00 UD

175.03
Salida Abanico de techo tipo KDK o semejante de 54 pulg. 
con aspa de metal sin luz, caja  octagonal , alimentador 2THW 
#12 en tubo PVC SDR- 26 de 1/2" empotrado en el hormigón.  

4.00 UD

175.04

Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja 
octagonal, alimentador 2THW # 12en tubo PVC SDR 26 de 1/2" 
empotrado en el hormigón , abanico y conductores  fabricación 
americana. 

32.00 UD

175.05
Salida para luminaria exterior , con alimentador 2 THW #10 y 
1THW#12 en tubo PVC SDR 26 de 3/4" , caja 2"x4" con tapa de 
metal con orificio de 1/2" empotrado en el hormigón.

8.00 UD

175.06

Salida luminaria en techo 15W , Luminaria con bombilla LED de 
15W. Roceta de porcelana,  con alimentador 2THW#12, en 
tubería PVC SDR-26 de 1/2" empotrado en el hormigo y caja 
octagonal, todo de fabricación Americana.

80.00 UD

175.07

Salida para Motores de puertas en cendas y áreas comunes 
utilizadas por internos  en caja 2"x4"americana, con 
alimentador 2THW#10 y 1 THW#12 en tubería PVC de 
1/2"SDR26.

32.00 UD

175.08
Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante 
con Alimentador  2THW#12 , colocados en cajas de fabricación 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

12.00 UD

175.09

Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , 
Levitón o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 
1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y 
tubería PVC SDR 26 de 1/2".

3.00 UD

175.10

Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas  tipo 
Levitón o semejante con Alimentador  3THW#12, colocados en 
cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 
1/2".

11.00 UD

175.11
Salida  para cámara de seguridad, en caja 2"x4", tubería PVC 
3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon, Tapa de 
metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8. 

12.00 UD

175.12
Salida telefónica y  data sin cable, en caja 2"x4" Americana, 
tubería PVC 3/4"  SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon 
, Tapa con conector para data y teléfono. 

4.00 UD

175.13
Salida  cable TV, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" 
SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon , Tapa con 
conector para TV. 

2.00 UD

175.14

Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies  
interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y 
separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del 
punto de interconexión mínimo 5 mts. según detalle en planos

1.00 UD

175.15

Registro alimentador para data y teléfono registro 12"x 12"X4'' 
nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área 
de data o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 
11/2"SDR26 y salida en tubo 11/2"SDR26 hacia salida 
secundaria.

2.00 UD

SUB - TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1ER Y 2DO NIVEL:

176.00 INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EDIFICO DE REFLEXIÓN:

176.01

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL 
PANEL EDIFICIO REFLEXIÓN, Formado por: 3 Conductor # 2 THHN 
(1/Fases)(P), 1 Conductor # 4 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), 
en 1 Tuberías PVC de 2".

1,432.00 pl

176.02 Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6 2.00             Ud

SUB-TOTAL INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS REFLEXIÓN:

SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

SUB - TOTAL EDIFICIO DE REFLEXIÓN:
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SUB-TOTAL GENERAL: (E) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE REFLEXIÓN (1 UDS)

(F) EDIFICIO DE MÁXIMA SEGURIDAD (2 UDS):

177.00 PRELIMINARES

177.01 Fumigación áreas de Construcción 400.00  M2 

SUB-TOTAL:

178.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:

178.01 Excavación de Fundaciones  254.52  M3 

178.02 Relleno compactado 272.59  M3 

178.03 Relleno de reposición compactado 136.77  M3 

178.04 Bote producto de corte de capa vegetal y excavación 170.07  M3 

SUB-TOTAL:

179.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

179.01 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m  10.54 M3 

179.02 Zapata ZC1, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 6.34 M3 

179.03 Zapata ZC2, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 5.30 M3 

179.04 Zapata ZC3, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 45.00 M3 

179.05 Zapata Muro H.A., Hormigón 210 kg/cm2  industrial 2.16 M3 

179.06 Zapata de muros de bloques, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 20.25 M3 

179.07 Columna C1 (30x40), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.88 M3 

179.08 Columna C2 (30x50), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.14 M3 

179.09 Columna C3 (30x30), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 8.75 M3

179.10 Muro M1, e=0.30mt , Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.14 M3

179.11 Pórtico P1 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.15 M3 

179.12 Pórtico P2 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 4.58 M3 

179.13 Pórtico P3 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 3.51 M3 

179.14 Pórtico P4 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 3.51 M3 

179.15 Pórtico P5 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.15 M3 

179.16 Pórtico P6 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.53 M3 

179.17 Pórtico P7 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.53 M3 

179.18 Pórtico P8 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.15 M3 

179.19 Pórtico P9 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.40 M3 

179.20 Pórtico P10 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.15 M3 

179.21 Pórtico P11 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.16 M3 

179.22 Pórtico P12 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.60 M3 

179.23 Pórtico P13 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.60 M3 

179.24 Pórtico P14 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.62 M3 

179.25 Pórtico P15 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.84 M3 

179.26 Viga V1 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.54 M3 

179.27 Viga amarre (15x30), Hormigón 240 kg/cm2  a mano 3.78 M3 

179.28 Losa celdas, Hormigón 210 kg/cm2  industrial e=0.12 mt 11.69 M3 

179.29 Losa celdas, Hormigón 210 kg/cm2  industrial e=0.14mt 27.79 M3

179.30 Losa celdas, Hormigón 210 kg/cm2  industrial e=0.16 mt 4.52 M3

179.31 Vuelos a=0.30m , e= 0.10m 26.40 ML

179.32 Vuelo en entrada a= 0.50m, e=0.20m 11.33 ML

SUB-TOTAL:

180.00 MUROS DE :

180.01 Bloques de 8" BNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 3.19 M2

180.02 Bloques de 6" BNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 74.33 M2 

180.03 Bloques de 8" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 10.36 M2

180.04 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 486.48 M2

180.05 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 en antepecho 34.98 M2 

SUB-TOTAL:

181.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
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181.01 Fraguache 622.41 M2 

181.02 Pañete liso interior sobre muro 557.64 M2 

181.03 Pañete liso exterior sobre muro 172.52 M2 

181.04 Pañete liso exterior sobre muro en antepecho 83.08 M2 

181.05 Pañete sobre superficie de hormigón 622.41 Ml 

181.06 Cantos 985.44 Ml 

SUB-TOTAL:

182.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

182.01 Torta de hormigón de base e=0.10mt 29.35 M3 

182.02
Piso cemento pulido con Hojuelas vinílicas decorativas base 
agua, con minerales inorgánicos, aditivos y diversos pigmentos

279.66 M2 

182.03
Piso epóxido, autonivelante, de 0.003mt de espesor en área de 
duchas, incluye barrera de humedad y capa de protección 
poliaspartico anti bacteria y microbios

11.36 M2 

182.04 Piso de Hormigón frotado en patio 33.98 M2

182.05 Piso en cerámica 30 x 30 para baño de Área Control 2.47 M2

182.06
Zabaleta, de Piso epóxido, autonivelante, aséptico, 
antimicrobiano con sellador en área de duchas

33.92 Ml

SUB-TOTAL:

183.00 REVESTIMIENTO EN PARED :

183.01

Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido  en 
paredes de área duchas h=2.4mt, espacio de inodoros h= 
1.50mt. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos de revi-stone y 
sellador epóxido)

81.41 M2 

183.02
Revestimiento de cerámica 20 x 30 en baño de Área Control 
(1.60mts de altura)

10.24 M2 

SUB-TOTAL:

184.00 TERMINACIÓN DE ESCALERA EN ENTRADA:

184.01 Escalones de cemento gris con hojuelas vinílicas. 17.17 Ml 

184.02 Descanso de de cemento gris con hojuelas vinílicas 12.17 M2 

SUB-TOTAL:

185.00 PROTECCIÓN DE HIERROS :

185.01 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ en ventanas 32.84 M2 

SUB-TOTAL:

186.00 PUERTAS :

186.01 Puerta polimetal 9.00 UDS 

186.02 Puerta en hierro Ø ¾ ¨ en salidas al patio 5.47 M2

186.03
Puertas corredizas de barrotes redonda de  Ø ¾ ¨ según detalle 
en planos

67.32 M2 

186.04 Puertas batientes en tola 25.92 M2 

186.05 Puertas en hierro Ø ¾ ¨ en salidas al patio 5.28 M2

SUB-TOTAL:

187.00 VENTANAS :

187.01 Salomónica de aluminio blanca AA cal.40 32.84 M2 

187.02 Paño fijo de vidrio en área de entrevistas 26.04 P2 

187.03 Laminado de visión unilateral en área de entrevistas y monitoreo 26.04 P2 

187.04
Cristal de protección antivandalismo y seguridad CL - 400 
resistente a la tensión y rotura transparente  grosor de película 
100 micras en control

28.30 P2 

SUB-TOTAL:

188.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

188.01 Acrílica económica como base 1,116.72 M2

188.02 Acrílica superior en muros interiores y techos 885.32 M2

188.03 Acrílica superior en muros exteriores 231.40 M2

188.04 Mantenimiento en hierro 133.04 M2

SUB-TOTAL:

189.00 TERMINACIÓN DE TECHO :

189.01 Fino de mezcla 319.91 M2

189.02 Zabaleta 87.45 Ml 
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189.03
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

368.01 M2

SUB-TOTAL:

190.00 VARIOS :

190.01 Tope de granito natural chino, 2.80ml 1.00 UDS 

190.02 Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 304.50 ML

190.03 Bancos de hormigón 7.24 ML

190.04 Jardineras 1.00 PA

190.05 Acera en Hormigón frotado A= 0.80M 66.52 M2

SUB-TOTAL:

191.00 VERJA PATIO INTERIOR

191.01 Excavación 15.74 M3

191.02 Relleno de Reposición 9.82 M3

191.03 Bote de material 5.92 M3

191.04 Zapata de muros de 6" 2.98 M3

191.05 Viga de amarre 0.15 x 0.20 1.19 M3

191.06 Columnas C3 0.15 x 0.30 1.02 M3

191.07 Muros de bloques de 0.15 BNP 15.88 M2

191.08 Muros de bloques de 0.15 SNP 44.66 M2

191.09 Fraguache 9.60 M2

191.10 Pañete liso 15.88 M2

191.11 Acrílica económica como base (una mano) 105.20 M2

191.12 Pintura acrílica superior dos manos 105.20 M2

191.13 Alambre trinchera 19.85 ML

191.14 Techo de protección en perfiles y malla tipo piñonate 37.49 M2

SUB-TOTAL:

192.00 RAMPA DE ACCESO ENTRADA:

192.01 Excavación 3.74 M3

192.02 Relleno compactado 3.94 M3

192.03 Zapata de muros de bloques 3.46 M3

192.04 Muros de bloques 6 8.30 M2

192.05 Pañete en bordillos 5.54 M2

192.06 Cantos 27.68 ML

192.07
Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado 
tipo para discapacitados

14.51 M2

192.08 Pintura señalización en rampa para discapacitados 14.51 M2

192.09 Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada 13.84 ML

SUB-TOTAL:

193.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

193.01
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

3.00 UDS

193.02
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UDS

193.03

Lavamanos-Inodoro Anti vandálico. Suministro e instalación 
de Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. 
Incluye conexión a red de agua potable, drenaje residual y 
accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. 

12.00 UDS

193.04
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

13.00 UDS

193.05
Vertedor. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

1.00 UDS

193.06

Ducha antivandálica. Suministro e instalación de ducha y 
drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según 
especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y 
especificaciones técnicas. 

12.00 UDS

193.07
Válvula de paso 3/4'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 3/4''.

1.00 UDS
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193.08
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

14.00 UDS

193.09
Válvula de paso 3'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

4.00 UDS

193.10
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 4'' PVC sdr-26 .

9.00 UDS

193.11
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

3.00 UDS

193.12
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

13.00 UDS

193.13
Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e 
instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en 
planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UDS

193.14
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

3.00 UDS

193.15
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

9.00 UDS

SUB-TOTAL:

194.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

194.01

Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para distribución 
eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios 
establecidos  en la referencia. De fabricación Americana  , 
Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificada 
en los planos, con alimentadores eléctricos 2THW#2, 1THW#4 y 
1THW#6 en tubería PVC SDR-26 de 1 1/2".

1.00 UDS

194.02

 Salida Panel de control encendido de lámparas y abanicos, de 
fabricación Americana, operación de encendido de lámparas y 
abanico independientes para cada celda y áreas comunes 
utilizadas por los internos, como indican los plano.   

1.00 UDS

194.03

Salida de abanico orbital tipo KDK o semejante, caja 
octagonal , abanico y conductores  fabricación americana, 
conducto de alimentación tubo PVC SDR 26 de1/2" y conductor 
eléctrico alambre 2THW Nº 12 . 

16.00 UDS

194.04
Salida de luces de antepecho con 2 conductores THHN#10 y 
1THHN#12 en conducto PVC Ø3/4 SDR-26

8.00 UDS

194.05
Salida luces de techo con 2 conductores THHN#12 en conducto 
PVC Ø1/2 SDR-26

26.00 UDS

194.06
Lámpara para interior tipo globo de 15W , Luminaria con 
bombilla LED de 15W. De fabricación Americana con 
alimentador 3THW#12 en tubería PVC SDR-26.

6.00 UDS

194.07
Salida para Motores de puertas en celdas y áreas comunes 
utilizadas por internos  en caja 2"x4"americana, con alimentador 
2THW#10 y 1 THW#12 en tubería PVC de 1/2"SDR26.

64.00 UDS

194.08
Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante 
con Alimentador  2THW#12 , colocados en cajas de fabricación 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

5.00 UDS

194.09

Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , 
Levitón o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 
1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y 
tubería PVC SDR 26 de 1/2".

3.00 UDS

194.10

Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas  tipo 
Levitón o semejante con Alimentador  3THW#12, colocados en 
cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 
1/2".

8.00 UDS

194.11
Salida  para cámara de seguridad, en caja 2"x4", tubería PVC 
3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon, Tapa de 
metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8. 

23.00 UDS

194.12
Salida telefónica y  data sin cable, en caja 2"x4" Americana, 
tubería PVC 3/4"  SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon 
, Tapa con conector para data y teléfono. 

5.00 UDS



PRESUPUESTO NO. 077-2018 FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No. Descripción Cantidad UDS C. U. RD$ Valor RD$ Sub - Total   RD$ Sub - Total General   RD$

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA 

194.13

Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies  
interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y 
separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del 
punto de interconexión mínimo 5 mts. según detalle en planos

1.00 UDS

194.14

Registro alimentador para data y teléfono registro 12"x 12"x4" 
nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área 
de data o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 
11/2"SDR26 y salida en tubo 3/4"SDR26 hacia salida 
secundaria.

1.00 UDS

194.15 Panel de control, iluminación, abanicos y puertas 1.00 UDS

194.16
Salida de abanico orbital tipo KDK o semejante, caja 
octagonal , abanico y conductores  fabricación americana. 

16.00 UDS

SUB-TOTAL:

195.00 INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EDIFICO DE MÁXIMA SEGURIDAD:

195.01

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL 
PANEL EDIFICIO MÁXIMA SEGURIDAD 1, Formado por: 3 Conductor 
# 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 4 THHN (N), 1 Conductor # 6 
THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 2".

1,218.00 pl

195.02

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL 
PANEL EDIFICIO MÁXIMA SEGURIDAD 2, Formado por: 3 Conductor 
# 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 4 THHN (N), 1 Conductor # 6 
THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 2".

1,239.00 pl

Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6 6.00             Ud

SUB-TOTAL INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS MÁXIMA SEGURIDAD:

SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

SUB-TOTAL EDIFICIO DE MÁXIMA SEGURIDAD

SUB-TOTAL GENERAL: (F) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE MÁXIMA SEGURIDAD (2 UDS)

(G) EDIFICIO DE COMEDOR - COCINA (1 UD):

196.00 PRELIMINARES

196.01 Fumigación áreas de Construcción 1,500.00  M2 

SUB-TOTAL:

197.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:

197.01 Excavación de Fundaciones  116.17  M3 

197.02 Relleno compactado 397.81  M3 

197.03 Relleno de reposición compactado 77.60  M3 

197.04 Bote producto de excavación 48.21  M3 

SUB-TOTAL:

198.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

198.01 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m  4.92 M3 

198.02 Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 34.50 M3 

198.03 Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 4.26 M3 

198.04 Columna C1 (40x40), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 38.48 M3 

198.05 Columna CA (20x20), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 6.08 M3 

198.06 Pórtico P1 (30x40), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 11.67 M3 

198.07 Pórtico P2 (30x40), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 35.01 M3 

198.08 Pórtico P3 (30x40), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 12.82 M3 

198.09 Pórtico P4 (30x40), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 12.82 M3 

198.10 Pórtico P5 (30x40), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 10.26 M3 

198.11 Pórtico P6 (30x40), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 10.26 M3 

198.12 Viga amarre (20x20), Hormigón 210 kg/cm2  a mano 6.30 M3 

198.13 Vuelo a=0.30m 55.00 ML

198.14
Losa aligerada, Hormigón 240 kg/cm2  industrial e=0.20 mt con 
topping de 0.05 cm, aditivo antigrietas ultrafiber 500 y plastocrete 
DM aditivo impermeabilizante integrado

1,326.03 M2
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SUB-TOTAL:

199.00 MUROS DE :

199.01
Bloques violinados de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 
3 líneas, incluye violinado en muros en las dos caras

1,607.23 M2 

199.02 Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.60 77.88 M2 

SUB-TOTAL:

200.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

200.01 Fraguache 2,896.03 M2 

200.02 Pintura sellador liso interior sobre muro 2,449.57 M2 

200.03 Pintura sellador liso exterior sobre muro 920.65 M2 

200.04 Pañete en techo 1,353.53 M2

200.05 Pañete sobre superficie de hormigón 1,542.50 M2 

200.06 Violinado en muros de 6" 2,896.03 M2 

200.07 Cantos 2,912.72 Ml 

SUB-TOTAL:

201.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

201.01
Piso pulido con torta de hormigón e=0.15, sellado con epóxido 
flexible

735.06 M2 

201.02 Piso pulido con torta de hormigón e=0.15 590.97 M2

SUB-TOTAL:

202.00 PUERTAS Y PROTECCIÓN DE HIERROS :

202.01
Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ en control, ventanas y paso 
de alimentos

92.08 M2 

202.02 Rejilla de ventilación en cocina y entrada principal 24.71 M2

202.03 Puertas en hierro Ø ¾ ¨ 36.96 M2 

SUB-TOTAL:

203.00 PUERTAS :

203.01 Puerta polimetal (1.00x2.10)mts 14.00 UDS 

203.02 Puerta enrollable 4.00 x 3.00 1.00 UDS 

SUB-TOTAL:

204.00 VENTANAS :

204.01 Salomónica de aluminio blanca AA cal.40 38.88 M2 

SUB-TOTAL:

205.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

205.01 Acrílica económica como base 1,353.53 M2

205.02 Acrílica superior en techos 1,353.53 M2

205.03 Acrílica superior en muros exteriores 822.95 M2

205.04 Mantenimiento en hierro 153.75 M2

SUB-TOTAL:

206.00 VARIOS :

206.01 Techo de Aluzinc en área de limpieza de alimentos 32.00 M2

206.02 Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada 8.40 ML

206.03
Tope de granito natural en área de control en entrada y en 
cocina

12.00 ML

SUB-TOTAL:

207.00 INSTALACIONES SANITARIAS COMEDOR

207.01
Lavadero de granito. Suministro e instalación de lavamanos, 
incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según 
planos.

6.00 UDS

207.02
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

5.00 UDS

207.03
Inodoro Fluxómetro Push. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

2.00 UDS

207.04
Urinario Fluxómetro. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

5.00 UDS

207.05
Fregadero doble. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye 
conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

6.00 UDS
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207.06
Ducha. Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti 
vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano 
Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. 

4.00 UDS

207.07
Válvula de paso 3/4'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 3/4''.

2.00 UDS

207.08
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

2.00 UDS

207.09
Válvula de paso 3'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 4''

2.00 UDS

207.10
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

15.00 UDS

207.11
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 4'' PVC sdr-26 .

9.00 UDS

207.12
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

5.00 UDS

207.13
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

2.00 UDS

207.14
Sistema contra incendio. Incluye red de rociadores e 
instalación de tuberías de hierro negro según especificaciones 
en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UDS

207.15 Extintores portátiles 6kg. 2.00 UDS

207.16
Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4''. 
Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro 
según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 ud

207.17
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

5.00 UDS

207.18
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

9.00 UDS

SUB-TOTAL:

208.00 ELÉCTRICA COMEDOR

208.01

Panel (A) breaker  42 espacios, Trifásico GE o semejante, para 
distribución eléctrica Nema 1. De fabricación Americana  ,con 22 
Breaker de 20 Amp. y 8 Breaker 30AMP./2, con alimentadores 
eléctricos de 95  pies por línea 3THW#1/0, 1THW#2(N) y 
1THW#4(T) en tubería PVC SDR-26 de 2".  

1.00 UDS

208.02

Panel (B) breaker 16/32 espacios GE o semejante, para 
distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y 
espacios establecidos  en la referencia. De fabricación 
Americana  , Breaker de la misma fabricación y de la capacidad 
especificada en los planos, con alimentadores eléctricos de 25 
pies POR LÍNEA 2THW#1/0, 1THW#2 y 1THW#4 en tubería 
PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er. Nivel) , 

1.00 UDS

208.03

Panel de control encendido de lámparas y abanicos, de 
fabricación Americana, operación de encendido de lámparas y 
abanico independientes para cada celda y áreas comunes 
utilizadas por los internos, como indican los plano.   

1.00 UDS

208.04
Salida con abanico 54" KDK o semejante, caja octagonal de 
fabricación Americana, conducto de alimentación tubo PVC SDR 
26 de1/2" y alambre 2THW Nº 12 . 

16.00 UDS

208.05

Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja 
octagonal , abanico y conductores  fabricación americana, 
conducto de alimentación tubo PVC SDR 26 de1/2" y conductor 
eléctrico alambre 2THW Nº 12 . 

2.00 UDS

208.06
Salida de luminaria en antepecho, 240 volts. Con 30 pies por 
línea de 2THW10 y 1THW12 en tubería PVC SDR-26 de 3/4".

15.00 UDS

208.07
Salida luminaria de techo con bombilla LED de 20W , 
Luminaria con bombilla LED de 85W. De fabricación Americana 
con alimentador 2THW#12 en tubería PVC SDR-26 de 1/2".

98.00 UDS

208.08
Salida interruptor sencillo en caja 2"x4"alimentado, alimentado 
con 2 alambre THW #12 , 20 pies por línea en tubo PVC SDR-26 
de 1/2". 

22.00 UDS
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208.09
Salida interruptor doble  en caja 2"x4"alimentado, alimentado 
con 3 alambre THW #12 , 30pies por línea en tubo PVC SDR-26 
de 1/2". 

10.00 UDS

208.10

Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Levitón 
o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 
1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y 
tubería PVC SDR 26 de 1/2".

8.00 UDS

208.11

Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas  tipo 
Levitón o semejante con Alimentador  3THW#12, colocados en 
cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 
1/2".

45.00 UDS

208.12
Salida  para cámara de seguridad, en caja 2"x4", tubería PVC 
3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon, Tapa de 
metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8. 

18.00 UDS

208.13

Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies  
interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y 
separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del 
punto de interconexión mínimo 5 mts. según detalle en planos

1.00 UDS

208.14

Registro alimentador para electricidad. Registro 12"x 12"x4" 
nema 1 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área 
de data o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 
11/2"SDR26 y salida en tubo 11/2"SDR-26 hacia salida 
secundaria.

3.00 UDS

208.15

Registro alimentador para data y teléfono registro 12"x 12"x4" 
nema 1 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área 
de data o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 
11/2"SDR-26 y salida en tubo 3/4"SDR-26 hacia salida 
secundaria.

1.00 UDS

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL EDIFICIO DE COMEDOR

SUB-TOTAL GENERAL: (G) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE COMEDOR (1 UDS)

(H) EDIFICIO ADMINISTRATIVO - HQ (1 UD):
1ER NIVEL

209.00 PRELIMINARES:

209.01 Fumigación áreas de Construcción 1,415.00  M2 

SUB-TOTAL:

210.00 MOVIMIENTO DE TIERRA: 

210.01 Excavación de Fundaciones  688.67  M3 

210.02 Relleno de reposición compactado 454.53  M3 

210.03 Relleno compactado 283.00  M3 

210.04 Bote producto de excavación 895.27  M3 

SUB-TOTAL:

211.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

211.01 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2, e=0.05 m  19.58 M3 

211.02 Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 73.87 M3 

211.03 Viga Riostra (0.40x0.50), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 103.47 M3 

211.04 Columna C1 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 26.63 M3 

211.05 Columna C2 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.69 M3 

211.06 Columna C3 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.05 M3

211.07 Vigas de Pórticos (30x45), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 64.29 M3 

211.08 Dinteles (15x30) de Hormigón 210 kg/cm2 a mano 12.92 M3 

211.09 Losa de techo, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 91.92 M3 

211.10 Losa de techo, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.20 mt 120.30 M3 

211.11 Vuelos exteriores e= 0.15 mts 5.61 M3 

SUB-TOTAL:

212.00 MUROS DE :

212.01
Bloques de 6" SNP, bastones Ø3/8@ 0.60m y serpentina Ø3/8@ 
0.60m

1,771.29 M2 



PRESUPUESTO NO. 077-2018 FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No. Descripción Cantidad UDS C. U. RD$ Valor RD$ Sub - Total   RD$ Sub - Total General   RD$

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA 

212.02 Vidrio en lobby 92.37 M2 

SUB-TOTAL:

213.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

213.01 Fraguache 1,827.71 M2 

213.02 Pañete rústico sobre muro de bloques 219.04 M2 

213.03 Violinado sobre muro de bloques 46.00 M2 

213.04 Pañete liso sobre muro de bloques 3,277.54 M2 

213.05 Pañete sobre superficie de hormigón 1,827.71 M2 

213.06 Cantos 2,252.07 ML

SUB-TOTAL:

214.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

214.01 Torta de hormigón de base e=0.15mt 194.32 M3 

214.02 Torta de hormigón de base e=0.10mt 14.16 M3 

214.03 Piso de granito fondo blanco 30cm x 30cm 1,295.49 M2 

214.04 Piso de caucho en áreas infantiles 141.63 M2 

214.05 Zócalos granito fondo blanco (7cm x 30cm) 897.75 ML

214.06 Pulido y brillado de pisos granito fondo blanco 1,295.49 M2 

SUB-TOTAL:

215.00 REVESTIMIENTO EN PARED :

215.01
Cerámica blanca importada en baños de 20cm X 30cm (2.10 mts 
de altura)

14.28 M2 

SUB-TOTAL:

216.00 PUERTAS :

216.01 Puerta de polimetal 1.00 x 2.10m BATIENTE 1 HOJA 1.00 UD

216.02 Puerta de polimetal 0.90 x 2.10m BATIENTE 1 HOJA 6.00 UD

216.03 Puerta de polimetal 0.80 x 2.10m BATIENTE 1 HOJA 12.00 UD

216.04 Puerta de polimetal 0.70 x 2.10m BATIENTE 1 HOJA 10.00 UD

216.05 Puerta de polimetal 1.80 x 2.10m BATIENTE 2 HOJAS 29.00 UD

216.06 Puerta de polimetal 0.65 x 1.60m BATIENTE 1 HOJA (baños) 9.00 UD

216.07 Puerta de VIDRIO 1.80 x 2.10m BATIENTE 2 HOJAS 1.00 UD

SUB-TOTAL:

217.00 VENTANAS :

217.01 Salomónica de aluminio blanca AA cal.40 83.96 M2 

217.02 Ventanas proyectadas 8.71 M2 

SUB-TOTAL:

218.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

218.01 Acrílica económica como base  3,277.54 M2

218.02 Acrílica superior muros 3,277.54 M2

218.03 Pintura semigloss para caras interiores de muros violinados 23.00 M2

218.04
Sellador 100% acrílico elastomérico para caras exterior de muros 
violinados

23.00 M2

SUB-TOTAL:

219.00 VARIOS :

219.01 Tope de granito natural chino, ancho = 0.60m 95.94 PL

219.02 Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 1,072.07 ML

219.03 Escalones de entrada 22.30 ML

219.04 Techo de policarbonato nervado en pasillo central 160.00 M2

219.05 Louvers de aluminio 47.00 M2

SUB-TOTAL:

220.00 RAMPA DE ACCESO ENTRADA:

220.01 Excavación 2.32 M3

220.02 Relleno compactado 2.64 M3

220.03 Zapata de muros de bloques 0.97 M3

220.04 Muros de bloques 6 4.40 M2

220.05 Pañete en bordillos 1.60 M2
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220.06
Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado 
tipo para discapacitados

0.72 M2

220.07 Pintura señalización en rampa para discapacitados 4.80 M2

220.08 Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada 8.00 ML

SUB-TOTAL:

221.00 TECHO

221.01 Antepecho en bloques de 6" Ø3/8" @0.80m 40.20 M2

221.02 Fino de mezcla 1,415.00 M2

221.03 Zabaleta 201.00 ML

221.04
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

1,415.00 M2

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL 1 NIVEL:

222.00 INSTALACIÓN SANITARIA

222.01
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

11.00 ud

222.02
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

8.00 ud

222.03
Urinario Fluxómetro. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

2.00 ud

222.04
Fregadero doble. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye 
conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

2.00 ud

222.05
Vertedero. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

1.00 ud

222.06
Válvula de paso 3/4'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 3/4''.

3.00 ud

222.07
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

4.00 ud

222.08
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

6.00 ud

222.09
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 4'' PVC sdr-26 .

5.00 ud

222.10
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

6.00 ud

222.11
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

6.00 ud

222.12
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

5.00 ud

SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

223.00 EQUIPOS

Panel Board Edificio Administrativo, Trifásico a 120/208V, 
Nema 1 con:

12 Espacios

Barra de 300 Amps/3,

4 Breaker Trifásico de 3P, 80A,

3 Breaker Trifásico de 3P, 150A,

2 Espacios Trifásico Disponible,

Panel Iluminación Administrativo 1, Trifásico a 120/208V, 
Nema 1 con:

24 Espacios

Barra de 125 Amps/3,

20 Breaker Monofásico de 1P, 15A,

4 Espacios Monofásicos Disponibles,

223.01

223.02

1 UD

1 UD
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Panel Iluminación Administrativo 2, Trifásico a 120/208V, 
Nema 1 con:

24 Espacios

Barra de 125 Amps/3,

20 Breaker Monofásico de 1P, 15A,

4 Espacios Monofásicos Disponibles,
Panel Utilidades Administrativo 1, Trifásico a 120/208V, Nema 
1 con:
24 Espacios

Barra de 125 Amps/3,

18 Breaker Monofásico de 1P, 20A,

6 Espacios Monofásicos Disponibles,
Panel Utilidades Administrativo 2, Trifásico a 120/208V, Nema 
1 con:
24 Espacios

Barra de 125 Amps/3,

18 Breaker Monofásico de 1P, 20A,

6 Espacios Monofásicos Disponibles,

Panel de Aire Acondicionado 1, 2 y 3, Trifásico a 120/208V, 
Nema 1 con:

36 Espacios

Barra de 250 Amps/3,

6 Breaker Monofásico de 2P, 30A,

4 Breaker Monofásico de 2P, 40A,

4 Breaker Monofásico de 2P, 50A,

2 Breaker Monofásico de 2P, 60A,

4 Espacios Monofásicos Disponibles,

SUB-TOTAL:

224.00 ALIMENTADORES

224.01

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL 
HASTA EL PANEL BOARD EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 
Formado por: 6 Conductor # 2/0 THHN (1/Fases)(P), 2 
Conductor # 1/0 THHN (N), 1 Conductor # 2 THHN (T), en 1 
Tuberías PVC de 3".

516 PL

224.02

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO HASTA EL PANEL DE ILUMINACIÓN 1, 
Formado por: 3 Conductor # 4 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor 
# 6 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 
1-1/2".

20 PL

224.03

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO HASTA EL PANEL DE ILUMINACIÓN 2, 
Formado por: 3 Conductor # 4 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor 
# 6 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 
1-1/2".

130 PL

224.04

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO HASTA EL PANEL UTILIDADES 1, Formado 
por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 4 THHN 
(N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 2".

25 PL

224.05

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO HASTA EL PANEL UTILIDADES 2, Formado 
por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 4 THHN 
(N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 2".

135 PL

224.06

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO HASTA EL PANEL AIRE ACONDICIONADO 
1, Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 
Conductor # 2 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 
Tuberías PVC de 1-1/2".

30 PL

224.07

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO HASTA EL PANEL AIRE ACONDICIONADO 
2, Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 
Conductor # 2 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 
Tuberías PVC de 1-1/2".

138 PL

224.08

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO HASTA EL PANEL AIRE ACONDICIONADO 
3, Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 
Conductor # 2 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 
Tuberías PVC de 1-1/2".

35 PL

1 UD

1 UD

3 UD

223.03

223.04

223.06

223.05

1 UD
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224.09 Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6 3 UD

SUB-TOTAL:

225.00 SALIDAS ELÉCTRICAS

225.01 Salida Luminaria en Techo 295 UD

225.02 Salida Luminaria en Pared 25 UD

225.03 Salida Luminaria de Emergencia en Pared 72 UD

225.04 Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 73 UD

225.05 Salida Para Interruptor Doble Decorativo 6 UD

225.06 Salida Para Interruptor Triple Decorativo 2 UD

225.07 Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 3W 10 UD

225.08 Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac 232 UD

225.09 Salida de Tomacorriente Doble Polarizado WP a 120 Vac 12 UD

225.10
Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac 
Sobre Meseta

19 UD

225.11
Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m 
Tuberías

8 UD

225.12
Salida Extractor de Aire en Cocina Trifásica a 208 Vac, 15 Amps, 
a 3.0m

2 UD

225.13
Salida Manejadora Tipo Cassete de Aire Acondicionado a 
240Vac 15Amps,

45 UD

225.14
Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 
208Vac 30Amps,

16 UD

225.15
Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 
208Vac 40Amps,

11 UD

225.16
Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 
208Vac 50Amps,

12 UD

225.17
Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 
208Vac 60Amps,

6 UD

225.18 Salida de Data 73 UD

225.19 Salida de Data/Wifi nivel Plafón 14 UD

225.20 Salida de Sistema de Cámara de Seguridad 80 UD

225.21 Salida de Teléfono sin Accesorios 60 UD

SUB-TOTAL:

226.00 SISTEMA DE ATERRIZAJE

226.01 Sistema Aterrizaje Edificio Administrativo en Delta 1 PA

SUB-TOTAL:

227.00 ACOMETIDA DATA/TELÉFONO

227.01
Acometida en 2 tuberías PVC de 2" x 19', desde el Edificio 
Administrativo hasta el Edificio de Alojamiento, incluye Zanja

495 PL

227.02 Registro de Data en Block de 6" 3 UD

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

SUB-TOTAL EDIFICIO DE ADMINISTRATIVO:

SUB-TOTAL GENERAL: (H) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE ADMINISTRATIVO (1 UD)

(I) EDIFICIO VTP (1 UD):
1ER NIVEL

228.00 PRELIMINARES:

228.01 Fumigación áreas de Construcción 210.88 M2

SUB-TOTAL:

229.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:

229.01 Excavación de Fundaciones  316.32  M3 

229.02 Relleno compactado 147.40  M3 

229.03 Relleno de reposición 172.90  M3 

229.04 Bote producto de excavación 179.27  M3E

SUB-TOTAL:
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230.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

230.01 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m  10.54 M3 

230.02 Zapata ZA,  (1x1x0.30) Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.90 M3 

230.03 Zapata escalera, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.24 M3 

230.04
Zapata de Muros de Bloques de 8'', Hormigón 210 kg/cm2  
industrial 

51.82 M3 

230.05 Columna CA (20x20), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 11.37 M3 

230.06 Columna CA1 (50x70), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 1.18 M3 

230.07 VIGA AMARRE  VAM  PISO , Hormigón 210 kg/cm2  industrial 12.10 M3 

230.08 VIGA AMARRE  VAM , Hormigón 280 kg/cm2  industrial  15.56 M3 

230.09 VIGAS V1, Hormigón 280 kg/cm2  industrial  0.49 M3 

230.10 VIGAS V2, Hormigón 280 kg/cm2  industrial  0.38 M3 

230.11 VIGAS  V3  , Hormigón 280 kg/cm2  industrial  0.28 M3 

230.12 DINTEL h=0.40, Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.20 M3

230.13
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 280 kg/cm2  
industrial 

1.71 M3 

230.14 Losa Maciza, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 36.04 M3 

SUB-TOTAL:

231.00 MUROS DE :

231.01 Bloques de 8" BNP 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 191.54 M2 

231.02 Bloques de 8" SNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 600.83 M2

231.03 Bloques de 4" SNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 15.26 M2

SUB-TOTAL:

232.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

232.01 Careteo en elementos de hormigón 244.34 M2 

232.02 Pañete liso interior sobre muro 931.04 M2 

232.03 Pañete liso exterior sobre muro 7.28 M2 

232.04 Pañete sobre superficie de hormigón 244.34 M2 

232.05 Pañete en techo 285.03 M2

232.06 Cantos 134.32 Ml 

232.07 Violinado exterior sobre muros de 8" 246.52 M2

SUB-TOTAL:

233.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

233.01 Torta de hormigón de base e=0.10mt 28.50 M3 

233.02 Piso granito (0.30x0.30) mts, fondo blanco 260.35 M2 

233.03 Piso cemento pulido 27.53 M2 

233.04 Escalones de granito en fondo blanco 24.49 Ml

233.05 Zócalo en granito fondo blanco 256.99 Ml

233.06 Recubrimiento en alfombra de goma en área de gimnasio 27.53 M2

SUB-TOTAL:

234.00 REVESTIMIENTO EN PARED :

234.01 Cerámica blanca importada (0.20x0.30) mts, con h=2.10 mts 45.84 M2 

SUB-TOTAL:

235.00 TERMINACIÓN DE ESCALERA :

235.01 Escalones de cemento gris 24.49 Ml 

235.02 Descanso de de cemento gris 2.84 M2 

SUB-TOTAL:

236.00 PUERTAS

236.01 Puerta de seguridad en armería (0.90x2.10)mts. 1.00 UD 

236.02 Puertas polimetal (0.90x2.10)mts 15.00 UD 

236.03 Puertas polimetal doble (1.80x2.10)mts dos hoja 1.00 UD 

SUB-TOTAL:

237.00 PROTECCIONES EN HIERRO

237.01 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ en ventana armería 1.10 M2
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237.02 Quiebrasoles en escalera y fachada frontal 25.80 M2

SUB-TOTAL:

238.00 VENTANAS :

238.01 Salomónica de aluminio blanca AA cal.40 20.15 M2 

SUB-TOTAL:

239.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

239.01 Acrílica económica como base (una mano) 1,467.69 M2

239.02 Acrílica superior en muros interiores y techos 1,411.79 M2

239.03 Acrílica superior en muros exteriores 55.89 M2

239.04 Mantenimiento en hierro 1.10 M2

239.05 Sellador 100% acrílico elastomérico en bloques violinados 246.52 M2

SUB-TOTAL:

240.00 VARIOS :

240.01 Tope de granito natural chino, en cocina y baños 6.10 M2

240.02 Escalones de entrada 6.03 ML

240.03 Baranda en perfiles de aluminio en escalera 8.68 ML

SUB-TOTAL:

241.00 RAMPA DE ACCESO ENTRADA:

241.01 Excavación 2.58 M3

241.02 Relleno compactado 4.14 M3

241.03 Zapata de muros de bloques 1.29 M3

241.04 Muros de bloques 6 8.37 M2

241.05 Pañete en bordillos 7.28 M2

241.06
Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado 
tipo para discapacitados

14.14 M2

241.07 Pintura señalización en rampa para discapacitados 15.04 M2

241.08 Jardinera entrada edificio alojamiento 1.00 PA

241.09 Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada 17.53 ML

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL 1ER NIVEL:

2DO NIVEL

242.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

242.01 Columna CA (20x20), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 7.89 M3 

242.02 Columna CA1 (50x70), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.82 M3 

242.03 VIGA AMARRE  VAM , Hormigón 210 kg/cm2  industrial 15.56 M3 

242.04 VIGAS V1, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.49 M3 

242.05 VIGAS V2, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.38 M3 

242.06 VIGAS  V3  , Hormigón 210 kg/cm2  industrial 0.28 M3 

242.07
Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2  
industrial 

1.66 M3 

242.08 DINTEL h=0.40, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 2.67 M3

242.09 Losa Maciza, Hormigón 210 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 55.08 M3 

SUB-TOTAL:

243.00 MUROS DE :

243.01 Bloques de 8" SNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 478.30 M2

243.02 Bloques de 6" SNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 27.65 M2

243.03 Bloques de 4" SNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas 92.93 M2

SUB-TOTAL:

244.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

244.01 Careteo en elementos de hormigón 225.41 M2 

244.02 Pañete liso interior sobre muro 797.41 M2 

244.03 Pañete sobre superficie de hormigón 225.41 M2 

244.04 Pañete en techo 285.03 M2
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244.05 Violinado para muros exteriores 245.66 M2

244.06 Cantos 134.32 Ml 

SUB-TOTAL:

245.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

245.01 Piso granito (0.30x0.30) mts, fondo blanco 205.83 M2 

245.02 Zócalo en granito fondo blanco 107.38 ML

245.03
Piso epóxido, autonivelante, de 0.003mt de espesor en área de 
duchas, incluye barrera de humedad y capa de protección 
poliaspártico anti bacteria y microbios

75.50 M2

245.04
Zabaleta, de Piso epóxido, autonivelante, aséptico, 
antimicrobiano con sellador 

149.62 ML

SUB-TOTAL:

246.00 REVESTIMIENTO EN PARED :

246.01 Cerámica blanca importada (0.20x0.30) mts, con h=2.10 mts 314.19 M2 

SUB-TOTAL:

247.00 PUERTAS

247.01 Puertas polimetal (0.90x2.10)mts 12.00 UD 

247.02 Puertas polimetal doble (1.80x2.10)mts 2 hojas 1.00 UD 

247.03 Sellador 100% acrílico elastomérico 246.52 M2

SUB-TOTAL:

248.00 VENTANAS :

248.01 Salomónica de aluminio blanca AA cal.40 22.00 M2 

SUB-TOTAL:

249.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

249.01 Acrílica económica como base (una mano) 1,022.81 M2

249.02 Acrílica superior en muros interiores y techos 1,304.14 M2

249.03 Sellador 100% acrílico elastomérico bloques violinados 246.52 M2

SUB-TOTAL:

250.00 VARIOS :

250.01 Tope de granito natural chino, en cocina y baños 3.91 M2

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL 2DO NIVEL:

TERMINACIÓN DE TECHO

251.00 MUROS DE :

251.01 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80mt 43.96 M2 

SUB-TOTAL:

252.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

252.01 Pañete exterior 101.12 M2 

252.02 Cantos 175.85 Ml 

SUB-TOTAL:

253.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

253.01 Acrílica económica como base (una mano) 101.12 M2

253.02 Acrílica superior en muros exteriores 101.12 M2

SUB-TOTAL:

254.00 TERMINACIÓN DE TECHO :

254.01 Fino de mezcla 316.17 M2

254.02 Zabaleta 87.93 Ml 

254.03
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

316.17 M2

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL TERMINACIÓN DE TECHO:

255.00 INSTALACIONES SANITARIAS 1ER NIVEL



PRESUPUESTO NO. 077-2018 FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No. Descripción Cantidad UDS C. U. RD$ Valor RD$ Sub - Total   RD$ Sub - Total General   RD$

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA 

255.01
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

4.00 UD

255.02
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

3.00 UD

255.03
Urinario Fluxómetro. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 ud

255.04
Fregadero simple. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye 
conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UD

255.05
Salida de Agua potable y residual para lavadora. Salidas de 
agua potable y residual en PVC Según especificado en planos 
de Instalaciones sanitaria. 

3.00 UD

255.06
Fregadero doble. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye 
conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UD

255.07
Columnas Agua fría 3/4''. Suministro de materiales e instalación 
de columna de agua fría 3/4'' PVC sch-40.

4.00 UD

255.08
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

2.00 UD

255.09
Bajante de descarga Res. 4''.Suministro de materiales e 
instalación de bajante de descarga de agua residual 4'' PVC sdr-
26 .

4.00 UD

255.10
Bajantes de descarga Pluv. 3''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 3'' PVC sdr-26 .

2.00 UD

255.11
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 4'' PVC sdr-26 .

4.00 UD

SUB-TOTAL:

256.00 INSTALACIONES SANITARIAS 2DO NIVEL

256.01
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

8.00 UD

256.02
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

12.00 UD

256.03
Ducha. Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti 
vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano 
Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. 

12.00 UD

256.04
Bajantes de descarga Pluv. 3''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 3'' PVC sdr-26 .

2.00 UD

256.05
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 4'' PVC sdr-26 .

7.00 UD

256.06
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

2.00 UD

256.07
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

7.00 UD

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA:

257.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EQUIPOS

257.01

Panel Board Edificio Alojamiento, Trifásico a 120/208V, Nema 
1 con: 12 Espacios, Barra de 225 Amps/3, 2 Breaker Trifásico de 
3P, 80A,  1 Breaker Trifásico de 3P, 100A, 1 Espacios Trifásico 
Disponible.

1.00 UD

257.02

Panel de Alojamiento 1ER Nivel, Trifásico a 120/208V, Nema 1 
con: 24 Espacios, Barra de 125 Amps/3,  8 Breaker Monofásico 
de 1P, 15A, 12 Breaker Monofásico de 1P, 20A, 4 Espacios 
Monofásicos Disponibles.

1.00 UD

257.03

Panel de Aire Acondicionado 1ER NIVEL, Trifásico a 
120/208V, Nema 1 con: 18 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 2 
Breaker Monofásico de 2P, 30A, 3 Breaker Monofásico de 2P, 
40A, 1 Breaker Monofásico de 2P, 50A, 6 Espacios Monofásicos 
Disponibles.

1.00 UD
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257.04

Panel Eléctrico de Alojamiento 2DO Nivel, Trifásico a 
120/208V, Nema 1 con: 24 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 8 
Breaker Monofásico de 1P, 15A, 9 Breaker Monofásico de 1P, 
20A, 7 Espacios Monofásicos Disponibles

1.00 UD

257.05 Panel de Control de Alarma contra Incendio 1.00 UD

SUB-TOTAL:

258.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

258.01

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL 
HASTA EL PANEL BOARD EDIFICIO ALOJAMIENTO, Formado 
por: 3 Conductor # 2/0 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 1/0 
THHN (N), 1 Conductor # 2 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 2".

250.00 Pl

258.02

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO 
ALOJAMIENTO HASTA EL PANEL DE ALOJAMIENTO 1ER 
NIVEL, Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 
Conductor # 2 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 
Tuberías PVC de 1-1/2".

20.00 Pl

258.03

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO 
ALOJAMIENTO HASTA EL PANEL DE AIRE 
ACONDICIONADO 1ER NIVEL, Formado por: 3 Conductor # 2 
THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 2 THHN (N), 1 Conductor # 6 
THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".

25.00 Pl

258.04

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO 
ALOJAMIENTO HASTA EL PANEL DE ALOJAMIENTO 2DO 
NIVEL, Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 
Conductor # 2 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 
Tuberías PVC de 1-1/2".

40.00 Pl

Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6 2.00 UD

SUB-TOTAL:

259.00 SALIDAS ELÉCTRICAS 1ER NIVEL

259.01 Salida Luminaria en Techo 54.00 UD

259.02 Salida Luminaria en Pared 16.00 UD

259.03 Salida Luminaria de Emergencia en Pared 19.00 UD

259.04 Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 17.00 UD

259.05 Salida Para Interruptor Doble Decorativo 1.00 UD

259.06 Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 3W 4.00 UD

259.07 Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac 46.00 UD

259.08 Salida de Tomacorriente Doble Polarizado WP a 120 Vac 1.00 UD

259.09
Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac 
Sobre Meseta

9.00 UD

259.10
Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m 
Tuberías

2.00 UD

259.11
Salida Extractor de Aire en Cocina Trifásica a 208 Vac, 15 Amps, 
a 3.0m

1.00 UD

259.12
Salida Manejadora Tipo Cassete de Aire Acondicionado a 
240Vac 15Amps,

6.00 UD

259.13
Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 
208Vac 30Amps,

2.00 UD

259.14
Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 
208Vac 40Amps,

4.00 UD

259.15 Salida de Data 16.00 UD

259.16 Salida de Data/Wifi nivel Plafón 2.00 UD

259.17 Salida de Sistema de Cámara de Seguridad 30.00 UD

259.18 Salida de Teléfono sin Accesorios 7.00 UD

SUB-TOTAL:

260.00 SALIDAS ELÉCTRICAS 2DO NIVEL

260.01 Salida Luminaria en Techo 44.00 UD

260.02 Salida Luminaria de Emergencia en Pared 16.00 UD

260.03 Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 12.00 UD

260.04 Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 3W 4.00 UD

260.05 Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac 36.00 UD

260.06
Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac 
Sobre Meseta

4.00 UD
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260.07
Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m 
Tuberías

4.00 UD

260.08 Salida de Data 10.00 UD

260.09 Salida de Data/Wifi nivel Plafón 2.00 UD

260.10 Salida de Sistema de Cámara de Seguridad 12.00 UD

260.11 Salida de Teléfono sin Accesorios 8.00 UD

SUB-TOTAL:

261.00 SISTEMA DE ATERRIZAJE

261.01 Sistema Aterrizaje Edificio Alojamiento en Delta 1.00 PA

SUB-TOTAL:

262.00 ACOMETIDA DATA/TELÉFONO

262.01
Acometida en Dos tuberías PVC de 2" x 19´, desde el Edificio 
Administrativo hasta el Edificio de Alojamiento, incluye Zanja

200.00 Pl

262.02 Registro de Data en Block de 6 2.00 UD

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

SUB-TOTAL EDIFICIO DE VTP:

SUB-TOTAL GENERAL: (H) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE VTP (1 UD)

(J) CANILES (1 UD):
1ER NIVEL

263.00 PRELIMINARES:

263.01 Fumigación áreas de Construcción 70.25  M2 

SUB-TOTAL:

264.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:

264.01 Excavación de Fundaciones 35.54  M3 

264.02 Relleno de Reposición en Zapatas 18.91  M3 

264.03 Bote producto Excavación 20.78  M3 

SUB-TOTAL:

265.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

265.01 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m  1.18 M3 

265.02
Zapata de Muros de Bloques de 6'', Hormigón 210 kg/cm2  
industrial 

7.15 M3 

265.03 Columna C1 (15x15), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.11 M3 

265.04 Viga Amarre(15x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 1.45 M3 

265.05 Dintel 0.15 x 0.40 Hormigón 240kg/cm2 0.80 M3 

265.06 Losa Hormigón 240 kg/cm2  industrial e=0.12 mt 6.60 M3 

SUB-TOTAL:

266.00 MUROS DE :

266.01 Bloques de 6" BNP Ø 3/8 @ 0.60 63.18 M2 

266.02 Bloques de 6" SNP Ø 3/8 @ 0.60 125.16 M2 

SUB-TOTAL:

267.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

267.01 Careteo 78.15 M2 

267.02 Pañete liso exterior sobre muro 104.02 M2 

267.03 Pañete sobre superficie de Hormigón 78.15 M2 

267.04 Cantos 274.00 Ml 

267.05 Bloques Violinados 146.30 M2 

SUB-TOTAL:

268.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

268.01 Torta de hormigón de base E=0.10mt 6.04 M3 

268.02 Piso cemento pulido con intralok bonding agent 42.55 M2 

SUB-TOTAL:
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269.00 TERMINACIÓN DE TECHO EN ACCESO EDIFICIO:

269.01 Fino En Techo Plano 56.90 M2 

269.02 Impermeabilizante en Losa Acceso A Edificio 56.90 M2 

SUB-TOTAL:

270.00 PROTECCIÓN DE HIERROS :

270.01 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ en Ventanas 3.01 M2 

SUB-TOTAL:

271.00 PUERTAS :

271.01 Puertas 1.00mt X 2.10mt en Hierro 3/4'', Puerta Batiente 4.80 M2 

SUB-TOTAL:

272.00 VENTANAS :

272.01 Blocks Calados en Ventanas 2 Huecos 1.50mt X 1.20mt 3.60 M2

272.02 Blocks Calados en Ventanas  2 Huecos 1.95mt X 1.45mt 5.66 M2

SUB-TOTAL:

273.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

273.01 Acrílica económica como base 233.62 M2

273.02 Semigloss superior en muros interiores y exteriores 182.17 M2

273.03 Acrílica sobre techos 51.45 M2

273.04 Sellador 100% acrílico elastomérico 146.30 M2

273.05 Mantenimiento en hierro 20.41 M2

SUB-TOTAL:

274.00 VARIOS :

274.01 Escalones de entrada en cemento pulido 3.80 ML

274.02 Malla Ciclónica en Huecos 3.50mt x 1.80mt 12.60 M2

274.03 Blocks en Antepecho 6.06 M2

SUB-TOTAL:

275.00 INSTALACIÓN SANITARIA:

275.01 Llave de chorro 3.00 ud

275.02
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

2.00 ud

275.03
Bajantes de descarga Pluv. 3''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 3'' PVC sdr-26 .

1.00 ud

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL EDIFICIO DE CANILES

SUB-TOTAL GENERAL: (G) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CANILES (1 UDS)

(K) TALLER EDUCATIVO A (1 UD):
1 NIVEL

276.00 PRELIMINARES:

276.01 Fumigación área de Construcción 738.00          M2 

SUB-TOTAL:

277.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:

277.01 Excavación de Fundaciones  213.71          M3 

277.02 Relleno de reposición 95.84            M3 

277.03 Bote producto de excavación 133.11          M3 

SUB-TOTAL:

278.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

278.01 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m  10.09           M3 

278.02 Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 28.22           M3 

278.03
Zapata de Muro para bloques de 4", Hormigón 210 kg/cm2  
industrial 

1.93             M3 

278.04
Zapata de Muro para bloques de 6", Hormigón 210 kg/cm2  
industrial 

9.34             M3 
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278.05 Columna C1 (30x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 11.63           M3 

278.06 Columna C2 (30x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.68             M3 

278.07 Pórtico P1 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 8.09             M3 

278.08 Pórtico P2 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 8.09             M3 

278.09 Pórtico P3 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 8.09             M3 

278.10 Pórtico P4 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 6.42             M3 

278.11 Pórtico P5 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial 6.42             M3 

278.12 Pórtico P6 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 6.42             M3 

278.13 Viga riostra VR1 (35x50), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 55.13           M3 

278.14 Losa de techo, Hormigón 240 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 100.21         M3 

278.15
Losa inclinada de H.A en entrada, Hormigón Industrial 240 
kg/cm2, eprom = 0.16

1.91             M3 

278.16 Vuelos de H.A, Hormigón Industrial 240 kg/cm2 L = 45 cm 4.32             M3 

278.17
Dintel Corrido DC (15x30), Hormigón 210 kg/cm2 vaciado a 
mano

5.90             M3 

278.18 Dintel Di (15x30), Hormigón 210 kg/cm2 vaciado a mano 2.73             M3 

SUB-TOTAL:

279.00 MUROS DE :

279.01 Bloques de 4" BNP Ø3/8@ 0.80mt 19.25           M2 

279.02 Bloques de 4" SNP Ø3/8@ 0.80mt 64.04           M2 

279.03 Bloques de 6" BNP Ø3/8@ 0.60mt 62.27 M2 

279.04 Bloques de 6" SNP Ø3/8@ 0.60mt 728.83         M2 

279.05 Bloques de 6" para antepecho  Ø3/8@ 0.80mt 69.99           M2 

SUB-TOTAL:

280.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

280.01 Fraguache 866.56         M2 

280.02 Pañete liso interior sobre muro 1,023.46      M2 

280.03 Pañete liso exterior sobre muro 183.91         M2 

280.04 Violinado exterior sobre muro 102.26         M2 

280.05 Violinado interior sobre muro 47.74           M2 

280.06 Pañete sobre superficie de hormigón 866.56         M2 

280.07 Cantos 1,509.71      ML

SUB-TOTAL:

281.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

281.01 Torta de hormigón de base e=0.15mt 95.14           M3 

281.02 Piso de granito fondo blanco 30cm x 30cm 634.26         M2 

281.03 Zócalos granito fondo blanco (7cm x 30cm) 415.30         ML

281.04 Pulido y brillado de pisos granito fondo blanco 634.26         M2 

SUB-TOTAL:

282.00 REVESTIMIENTO EN PARED :

282.01
Cerámica blanca importada en baños de 20cm X 30cm (2.10 mts 
de altura)

170.27         M2 

SUB-TOTAL:

283.00 PUERTAS : 

283.01 Puerta Polimetal 0.60m x 2.10m 7.00             UDS 

283.02 Puerta Polimetal 0.75m x 2.10m 2.00             UDS 

283.03 Puerta Polimetal 0.90m x 2.10m 4.00             UDS 

283.04 Puerta Polimetal 1.00m x 2.10m 14.00           UDS 

283.05 Puerta Polimetal Doble 1.75m x 2.10m 1.00             UDS 

SUB-TOTAL:

284.00 VENTANAS :

284.01 Salomónica de aluminio blanca AA cal.40 65.51           M2 

SUB-TOTAL:

285.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

285.01 Acrílica económica como base (una mano) 1,804.73      M2

285.02 Acrílica superior en muros interiores y techos 1,620.82      M2

285.03 Acrílica superior en muros exteriores 183.91         M2
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285.04
Sellador 100% acrílico elastomérico para muros violinados (1 
cara)

153.73         M2

SUB-TOTAL:

286.00 VARIOS :

286.01 Tope de granito natural chino, 3.10m x 0.55m 2.00             UDS 

286.02 Tope de granito natural chino, 1.00m x 0.55m 2.00             UDS 

286.03 Colocación de poliuretano de 1" en juntas 263.18         ML

286.04 Escalones de entrada 8.40             ML

SUB-TOTAL:

287.00 RAMPA DE ACCESO ENTRADA:

287.01 Excavación 2.78             M3

287.02 Relleno compactado 11.04           M3

287.03 Zapata de muros de bloques 1.16             M3

287.04 Muros de bloques 6" 7.26             M2

287.05 Pañete en bloques de 6" 7.74             M2

287.06
Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado 
tipo para discapacitados

2.21             M2

287.07 Pintura señalización en rampa para discapacitados 14.71           M2

287.08 Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada 9.68             ML

SUB-TOTAL:

288.00 TERMINACIÓN DE TECHO:

288.01 Fino de mezcla para techo plano 689.34         M2

288.02 Fino de mezcla para techo inclinado 11.94           M2

288.03 Zabaleta 129.57         Ml 

288.04
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

689.34         M2

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL 1 NIVEL:

INSTALACIÓN SANITARIA

289.00  1 NIVEL

289.01
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

8.00 UDS

289.02
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

2.00 UDS

289.03
Inodoro fluxómetro push. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

5.00 UDS

289.04
Urinario Fluxómetro. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

2.00 UDS

289.05
Fregadero doble. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye 
conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00 UDS

289.06
Vertedero. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

2.00 UDS

289.07
Válvula de paso 3/4'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 3/4''.

3.00 UDS

289.08
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 2''.

2.00 UDS

289.09
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

5.00 UDS

289.10
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

2.00 UDS

289.11
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 4'' PVC sdr-26 .

5.00 UDS

289.12
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

4.00 UDS
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289.13
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

2.00 UDS

289.14
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

5.00 UDS

SUB-TOTAL GENERAL INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

290.00 EQUIPOS

Panel Board Talleres, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con:

12 Espacios

Barra de 150 Amps/3,

2 Breaker Trifásico de 3P, 50A,

2 Espacios Trifásicos Disponibles,

Panel Talleres, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con:

32 Espacios

Barra de 125 Amps/3,

14 Breaker Monofásico de 1P, 15A,

12 Breaker Monofásico de 1P, 20A,

16 Espacios Monofásicos Disponibles,

Panel de Aire Acondicionado Talleres, Trifásico a 120/208V, 
Nema 1 con:

18 Espacios

Barra de 125 Amps/3,

2 Breaker Monofásico de 2P, 30A,

3 Breaker Monofásico de 2P, 50A,

6 Espacios Monofásicos Disponibles,

SUB-TOTAL:

291.00 ALIMENTADORES

291.01

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL 
HASTA EL PANEL BOARD DE TALLERES, Formado por: 3 
Conductor # 2/0 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 1/0 THHN 
(N), 1 Conductor # 2 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 2".

750.00 PL

291.02

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL 
HASTA EL PANEL DE TALLERES, Formado por: 3 Conductor # 
4 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 6 THHN (N), 1 Conductor # 
8 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".

20.00 PL

291.03

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL 
HASTA EL PANEL DE AIRE ACONDICIONADO, Formado por: 3 
Conductor # 6 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 8 THHN (N), 1 
Conductor # 8 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".

20.00 PL

291.04 Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6 5.00 UDS

SUB-TOTAL:

292.00 SALIDAS ELÉCTRICAS

292.01 Salida Luminaria en Techo 179.00 UDS

292.02 Salida Luminaria en Pared 11.00 UDS

292.03 Salida Luminaria de Emergencia en Pared 20.00 UDS

292.04 Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 19.00 UDS

292.05 Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 3W 8.00 UDS

292.06 Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac 96.00 UDS

292.07 Salida de Tomacorriente Doble Polarizado WP a 120 Vac 2.00 UDS

292.08
Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac 
Sobre Meseta

7.00 UDS

292.09
Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m 
Tuberías

4.00 UDS

292.10
Salida Manejadora Tipo Cassete de Aire Acondicionado a 
240Vac 15Amps,

5.00 UDS

292.11
Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 
208Vac 30Amps,

2.00 UDS

290.03

290.02

290.01 1.00 UDS

1.00 UDS

1.00 UDS
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292.12
Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 
208Vac 50Amps,

3.00 UDS

292.13 Salida de Data 49.00 UDS

292.14 Salida de Data/Wifi nivel Plafón 14.00 UDS

292.15 Salida de Sistema de Cámara de Seguridad 20.00 UDS

292.16 Salida de Teléfono sin Accesorios 11.00 UDS

SUB-TOTAL:

293.00 SISTEMA ATERRIZAJE

293.01 Sistema Aterrizaje Edificio Talleres en Delta 1.00 PA

SUB-TOTAL:

294.00 ACOMETIDA DATA/TELÉFONO

294.01
Acometida en Dos tuberías PVC de 2" x 19´, desde el Edificio 
Administrativo hasta el Edificio de Alojamiento, incluye Zanja

720.00 PL

294.02 Registro de Data en Block de 6 5.00 UDS

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

SUB-TOTAL EDIFICIO TALLER EDUCATIVO A:

SUB-TOTAL GENERAL: (J) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE TALLER EDUCATIVO A (1 UDS)

(L) EDIFICIO TALLER INDUSTRIAL (1 UD):
1ER N

295.00 PRELIMINARES:

295.01 Fumigación áreas de Construcción 763.00        M2 

SUB-TOTAL:

296.00 MOVIMIENTO DE TIERRA: 

296.01 Excavación de Fundaciones  180.10        M3 

296.02 Relleno de reposición compactado 117.93        M3C 

296.03 Relleno compactado 144.47        M3C

296.04 Bote producto de excavación 234.13        M3 

SUB-TOTAL:

297.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

297.01 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2, e=0.05 m  7.23           M3 

297.02 Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 12.10         M3 

297.03
Zapata de muro de bloques de 6", Hormigón 210 kg/cm2  
industrial 

26.06         M3 

297.04 Columna C1 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 13.10         M3 

297.05 Columna de amarre (15x30) de Hormigón 280 kg/cm2 industrial 10.53         M3 

297.06 Viga de amarre (15x40) de Hormigón 280 kg/cm2 industrial 9.72           M3 

297.07 Losa de techo, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 4.42           M3 

SUB-TOTAL:

298.00 ESTRUCTURA METÁLICA:

298.01 Perfiles W 12"x14" 8,982.00    LB

298.02 Correas tipo Z 6" 2,186.25    PIES

298.03 Placas de apoyo 6" x 8" x 1/2" 16.00         UD

298.04 Placas de apoyo 8" x 9" x 1/2" 8.00           UD

298.05 Placas de apoyo 5" x 18" x 1/2" 12.00         UD

298.06 Aluzinc 776.04       M2

298.07 Canaletas para desagües de techo Aluzinc 200.47       PL

SUB-TOTAL:

299.00 MUROS DE :

299.01 Bloques de 6" BNP, bastones Ø3/8@ 0.60m 138.24       M2 

299.02
Bloques de 6" SNP, bastones Ø3/8@ 0.60m y serpentina Ø3/8@ 
0.60m

828.50       M2 
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SUB-TOTAL:

300.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

300.01 Fraguache 408.82       M2 

300.02 Violinado sobre muro de bloques 1,657.01    M2 

300.03 Pañete sobre superficie de hormigón 408.82       M2 

300.04 Cantos 444.80       ML

SUB-TOTAL:

301.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

301.01 Torta de hormigón de base e=0.15mt 108.35       M3 

301.02 Piso pulido con Intralok Bonding Agent en áreas generales 722.35       M2 

301.03 Piso de granito fondo blanco 30cm x 30cm para baños 33.02         M2 

SUB-TOTAL:

302.00 REVESTIMIENTO EN PARED :

302.01
Cerámica blanca importada en baños de 20cm X 30cm (2.10 mts 
de altura)

136.50       M2 

SUB-TOTAL:

303.00 PINTURAS (2 MANOS) :

303.01 Acrílica económica como base (1 mano) 1,193.25    M2 

303.02 Pintura semigloss para caras interiores de muros violinados 1,193.25    M2 

303.03
Sellador 100% acrílico elastomérico para caras exteriores de 
muros violinados (1 mano)

463.75       M2 

SUB-TOTAL:

304.00 PUERTAS :

304.01 Puertas Polimetal 0.80m x 2.10m 4.00           UD

304.02 Puertas Polimetal 0.90m x 2.10m 1.00           UD

304.03 Puertas Polimetal 1.00m x 2.10m 5.00           UD

304.04 Puerta enrollable 2.50m x 3.00m 1.00           UD

304.05 Puerta enrollable 4.00m x 3.00m 4.00           UD

SUB-TOTAL:

305.00 VARIOS :

305.01 Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA 442.00       ML

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL:

306.00 INSTALACIÓN SANITARIA 

306.01
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

9.00           ud

306.02
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

1.00           ud

306.03
Inodoro fluxómetro push. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

4.00           ud

306.04
Urinario Fluxómetro. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

4.00           ud

306.05
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

5.00           ud

306.06
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

2.00           ud

306.07
Bajantes de descarga Pluv. 3''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 3'' PVC sdr-26 .

2.00           ud

306.08
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 4'' PVC sdr-26 .

3.00           ud

306.09
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

5.00           ud
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306.10
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

2.00           ud

306.11
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

3.00           ud

SUB - TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA:

307.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

307.01

Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para 
distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y 
espacios establecidos  en la referencia. De fabricación 
Americana  , Breaker de la misma fabricación y de la capacidad 
especificada en los planos, con alimentadores eléctricos 15pies 
por línea de 2THW#2, 1THW#4 y 1THW#6 en tubería PVC SDR-
26 de 1 1/2" (1er. Nivel)

2.00           UD

307.02

 Salida Panel de control encendido de lámparas, abanicos y 
apertura de puertas, de fabricación Americana, operación de 
encendido de lámparas, abanico y apertura de puertas 
independientes para cada celda y áreas comunes utilizadas por 
los internos, como indican los plano con circuitos independientes 
según diseño. Con alimentador 35 pies por línea de 2THW#8 y 1 
THW#10 en tubo de 1"PVCSDR-26.

2.00           UD

307.03
Salida Abanico de techo tipo KDK o semejante de 54 pulg. 
con aspa de metal sin luz, caja  octagonal , alimentador 2THW 
#12 en tubo PVC SDR- 26 de 1/2" empotrado en el hormigón.  

8.00           UD

307.04

Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja 
octagonal, alimentador 2THW # 12en tubo PVC SDR 26 de 1/2" 
empotrado en el hormigón , abanico y conductores  fabricación 
americana. 

32.00         UD

307.05
Salida para luminaria exterior , con alimentador 2 THW #10 y 
1THW#12 en tubo PVC SDR 26 de 3/4" , caja 2"x4" con tapa de 
metal con orificio de 1/2" empotrado en el hormigón.

8.00           UD

307.06

Salida luminaria en techo 15W , Luminaria con bombilla LED de 
15W. Roceta de porcelana,  con alimentador 2THW#12, en 
tubería PVC SDR-26 de 1/2" empotrado en el hormigo y caja 
octagonal, todo de fabricación Americana.

78.00         UD

307.07

Salida para Motores de puertas en cendas y áreas comunes 
utilizadas por internos  en caja 2"x4"americana, con 
alimentador 2THW#10 y 1 THW#12 en tubería PVC de 
1/2"SDR26.

33.00         UD

307.08
Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante 
con Alimentador  2THW#12 , colocados en cajas de fabricación 
Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".

12.00         UD

307.09

Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , 
Levitón o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 
1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y 
tubería PVC SDR 26 de 1/2".

2.00           UD

307.10

Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas  tipo 
Levitón o semejante con Alimentador  3THW#12, colocados en 
cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 
1/2".

12.00         UD

307.11
Salida  para cámara de seguridad, en caja 2"x4", tubería PVC 
3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon, Tapa de 
metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8. 

18.00         UD

307.12
Salida telefónica y  data sin cable, en caja 2"x4" Americana, 
tubería PVC 3/4"  SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon 
, Tapa con conector para data y teléfono. 

5.00           UD

307.13
Salida  cable TV, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" 
SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon , Tapa con 
conector para TV. 

2.00           UD

307.14
Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies  
interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y 
separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del 
punto de interconexión mínimo 5 mts. según detalle en planos

1.00           UD
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307.15

Registro alimentador para data y teléfono registro 12"x 12"X4'' 
nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área 
de data o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 
11/2"SDR26 y salida en tubo 11/2"SDR26 hacia salida 
secundaria.

2.00           UD

SUB-TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

SUB-TOTAL EDIFICIO TALLER INDUSTRIAL:

SUB-TOTAL GENERAL: (K) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE TALLER EDUCATIVO B (1 UDS)

(M) EDIFICIO DISPENSARIO MEDICO ( 1 UD):
1 NIVEL

308.00 PRELIMINARES:

308.01 Fumigación área de Construcción 502.75  M2 

SUB-TOTAL:

309.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:

309.01 Excavación de Fundaciones  134.04  M3 

309.02 Relleno compactado 32.95  M3 

309.03 Relleno de reposición 76.00  M3 

309.04 Bote producto de excavación 58.04  M3 

SUB-TOTAL:

310.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

310.01 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05m  14.48 M3 

310.02 Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 19.60 M3 

310.03 Columna C1 (30x30), Hormigón 240 kg/cm2  industrial  7.99 M3 

310.04 Pórtico P1X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial  6.78 M3 

310.05 Pórtico P2X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 10.17 M3 

310.06 Pórtico P3Y (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 5.00 M3 

310.07 Pórtico P4Y (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 7.50 M3 

310.08 Viga riostra R1 (35X50), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 38.44 M3 

310.09 Losas, Hormigón 210 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 75.41 M3 

310.10 Dintel di (.15x.30)mt 2.50 M3 

310.11 Vuelos en ventana ancho= 0.60mt 46.10 ML

310.12 Vuelos en puerta ancho= 1.65mt 6.27 ML

SUB-TOTAL:

311.00 MUROS DE :

311.01 Bloques de 6" SNP 3/8@ 0.60mt 498.07 M2 

311.02 Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt 102.00 m2

SUB-TOTAL:

312.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

312.01 Fraguache 805.04 M2 

312.02 Pañete liso Interior Sobre Muros 847.61 M2 

312.03 Pañete liso Exterior Sobre muros 292.50 M2 

312.04 Pañete sobre superficie de hormigón 805.04 M2 

312.05 Violinado en muros 42.36 M2

312.06 Cantos 776.42 ML

SUB-TOTAL:

313.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

313.01 Torta de hormigón de base e=0.10mt 48.54 M3 

313.02 Revestimiento en granito fondo blanco 30 x 30 440.00 M2 

313.03 Zócalos de granito fondo blanco 7 x 30 352.67 m2

SUB-TOTAL:

314.00 REVESTIMIENTO EN PARED DE BAÑO

314.01 Cerámica importada en baños 20 x 30 (2.10mts de altura) 80.85 M2 

SUB-TOTAL:
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315.00 PUERTAS :

315.01 Puerta polimetal (.75*2.10)mt 13.00 UDS 

315.02 Puerta polimetal (.80*2.10)mt 16.00 UDS 

315.03 Puerta POLIMETAL (1.40*2.0)mt 2.00 UDS 

SUB-TOTAL:

316.00 VENTANAS :

316.01 Salomónica de aluminio blanca AA cal.40 18.48 M2 

SUB-TOTAL:

317.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

317.01 Acrílica económica como base (una mano) 1,945.14 M2

317.02 Acrílica superior en muros interiores y techos 1,560.95 M2

317.03 Acrílica superior en muros exteriores 368.51 M2

SUB-TOTAL:

318.00 TERMINACIÓN DE TECHO 

318.01 Fino de mezcla 489.70 M2

318.02 Zabaleta 94.80 ML

318.03
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

489.70 M2

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL 1 NIVEL:

319.00 INSTALACIONES SANITARIAS

319.01
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

12.00 ud

319.02
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

2.00 ud

319.03
Inodoro fluxómetro push. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

4.00 ud

319.04
Urinario Fluxómetro. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

2.00 ud

319.05
Fregadero simple. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye 
conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

4.00 ud

319.06
Vertedero. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

4.00 ud

319.07
Lavadero. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

3.00 ud

319.08
Válvula de paso 3/4'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 3/4''.

5.00 ud

319.09
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 2''.

2.00 ud

319.10
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

5.00 ud

319.11
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 .

2.00 ud

319.12
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 4'' PVC sdr-26 .

11.00 ud

319.13
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

4.00 ud

319.14
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

2.00 ud

319.15
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

11.00 ud

SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS:
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320.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EQUIPOS

320.01
Panel Board Dispensario Medico, Trifásico a 120/208V, Nema 
1 con: 12 Espacios Barra de 150 Amps/3, 2 Breaker Trifásico de 
3P, 50A, 2 Espacios Trifásicos Disponibles,

1.00 UDS

320.02

 Panel Dispensario Medico, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 
24 Espacios Barra de 125 Amps/3, 8 Breaker Monofásico de 1P, 
15A, 12 Breaker Monofásico de 1P, 20A, 4 Espacios 
Monofásicos Disponibles, 

1.00 UDS

320.03

Panel de Aire Acondicionado Dispensario Medico, Trifásico a 
120/208V, Nema 1 con: 18 Espacios Barra de 125 Amps/3, 2 
Breaker Monofásico de 2P, 30A, 3 Breaker Monofásico de 2P, 
40A, 1 Breaker Monofásico de 2P, 50A, 6 Espacios Monofásicos 
Disponibles,

1.00 UDS

SUB-TOTAL:

321.00 ALIMENTADORES

321.01

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL 
HASTA EL PANEL BOARD DISPENSARIO MEDICO, Formado 
por: 3 Conductor # 2/0 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 1/0 
THHN (N), 1 Conductor # 2 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 2".

745.00 PL

321.02

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL 
HASTA EL PANEL DE DISPENSARIO MEDICO, Formado por: 3 
Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 2 THHN (N), 1 
Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".

20.00 PL

321.03

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL 
HASTA EL PANEL DE AIRE ACONDICIONADO, Formado por: 3 
Conductor # 6 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 8 THHN (N), 1 
Conductor # 8 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".

20.00 PL

Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6 2.00 UDS

SUB-TOTAL:

322.00 SALIDAS ELÉCTRICAS EDIFICIO DISPENSARIO MEDICO

322.01 Salida Luminaria en Techo 67.00 UDS

322.02 Salida Luminaria en Pared 11.00 UDS

322.03 Salida Luminaria de Emergencia en Pared 25.00 UDS

322.04 Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 30.00 UDS

322.05 Salida Para Interruptor Doble Decorativo 3.00 UDS

322.06 Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 3W 3.00 UDS

322.07 Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac 72.00 UDS

322.08 Salida de Tomacorriente Doble Polarizado WP a 120 Vac 1.00 UDS

322.09
Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac 
Sobre Meseta

9.00 UDS

322.10
Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m 
Tuberías

4.00 UDS

322.11
Salida Manejadora Tipo Cassete de Aire Acondicionado a 
240Vac 15Amps,

18.00 UDS

322.12
Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 
208Vac 30Amps,

11.00 UDS

322.13
Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 
208Vac 40Amps,

7.00 UDS

322.14 Salida de Data 24.00 UDS

322.15 Salida de Data/Wifi nivel Plafón 5.00 UDS

322.16 Salida de Sistema de Cámara de Seguridad 16.00 UDS

322.17 Salida de Teléfono sin Accesorios 20.00 UDS

SUB-TOTAL:

323.00 SISTEMA DE ATERRIZAJE

323.01 Sistema Aterrizaje Edificio Dispensario Medico en Delta 1.00 PA

SUB-TOTAL:

324.00 ACOMETIDA DATA/TELÉFONO

324.01
Acometida en Dos tuberías PVC de 2" x 19´, desde el Edificio 
Administrativo hasta el Edificio de Alojamiento, incluye Zanja

720.00 Pl

324.02 Registro de Data en Block de 6 2.00 UDS

SUB-TOTAL:
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SUB-TOTAL ELÉCTRICA:

SUB-TOTAL EDIFICIO DE DISPENSARIO MEDICO:

SUB-TOTAL GENERAL: (M) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DISPENSARIO MEDICO (1 UDS)

(N) EDIFICIO IGLESIA CATÓLICA (1 UD):
1ER NIVEL

325.00 PRELIMINARES:

325.01 Fumigación área de Construcción 376.46  M2 

SUB-TOTAL:

326.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:

326.01 Excavación de Fundaciones  142.66  M3 

326.02 Relleno compactado 86.38  M3 

326.03 Relleno de reposición 73.06  M3 

326.04 Bote producto de excavación 90.49  M3E

SUB-TOTAL:

327.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

327.01 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m  18.82 M3 

327.02 Zapata de muros de 0.20 mts 14.61 M3 

327.03 Zapata de muros de 0.15 mts 6.95 M3 

327.04 Zapata de muros de 0.10 mts 0.39 M3 

327.05 Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 14.34 M3 

327.06 Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 3.92 M3 

327.07 Columna C1 (35x35), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.84 M3 

327.08 Columna C2 (40x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.56 M3 

327.09 Columna C3(40x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.84 M3

327.10 Columna C4 (40x40), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 3.84 M3

327.11 Pórtico P1 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.59 M3 

327.12 Pórtico P4 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.59 M3 

327.13 Pórtico P5 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.59 M3 

327.14 Pórtico P6 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.40 M3 

327.15 Pórtico P7 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.18 M3 

327.16 Pórtico PA (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.36 M3 

327.17 Pórtico PB 4-7 (40x65), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.65 M3 

327.18 Pórtico PC 4-7 (40x65), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.65 M3 

327.19 Pórtico PD 4-7 (40x65), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.65 M3 

327.20 Pórtico PE 4-7 (40x65), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.65 M3 

327.21 Pórtico PB 1-4 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.57 M3 

327.22 Pórtico PC 1-4 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.57 M3 

327.23 Pórtico PD1-4 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.57 M3 

327.24 Pórtico PE 1-4 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.57 M3 

327.25 Pórtico PF 5-7(30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 0.95 M3 

327.26 Pórtico PG 1-7(30x45), Hormigón 240 kg/cm2  industrial 2.44 M4

327.27 Viga riostra R1 (40x40), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 14.98 M3 

327.28 Losa maciza t=0.20 53.08 M3 

327.29 Losa maciza t=0.15 17.59 M3 

SUB-TOTAL:

328.00 TERMINACIÓN DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):

328.01 Fino de mezcla 308.74 M2

328.02 Zabaleta 131.74 Ml 

328.03
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

308.74 M2

SUB-TOTAL:
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329.00 MUROS DE :

329.01 Bloques de 8" BNP Ø 3/8@ 0.60m, con serpentina a 0.60 mts 97.40 M2 

329.02 Bloques de 8" SNP Ø 3/8@ 0.60m, con serpentina a 0.60 mts 352.51 M2 

329.03 Bloques de 6" BNP Ø 3/8@ 0.60 mts, con serpentina a 0.60 mts 61.79 M2 

329.04 Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 mts, con serpentina a 0.60 mts 106.72 M2 

329.05 Bloques de 4" BNP Ø 3/8@ 0.80m 6.48 M2 

329.06 Bloques de 4" SNP Ø 3/8@ 0.80m 27.76 M2

329.07 Bloques calados cilíndricos 5 7/8" * 5 7/8" * 5 7/8" 50.73 M2

SUB-TOTAL:

330.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

330.01 Fraguache 1,038.72 M2 

330.02 Pañete liso interior sobre muro 950.98 M2 

330.03 pañete en techos 354.38 M2

330.04 Pañete liso exterior sobre muro 375.51 M2 

330.05 Pañete sobre superficie de hormigón 64.74 M2 

330.06 Violinado en muros 82.60 M2

330.07 Cantos 1,595.12 Ml 

SUB-TOTAL:

331.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

331.01 Piso de granito fondo blanco 30*30 mts 386.13 M2 

331.02 Zócalo de granito fondo blanco 30*30 mts 145.00 Ml 

SUB-TOTAL:

332.00 TERMINACIÓN DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):

332.01 Fino de mezcla 308.74 M2

332.02 Zabaleta 131.74 Ml 

332.03
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

308.74 M2

SUB-TOTAL:

333.00 PUERTAS DE POLIMETAL

333.01
Puerta polimetal blanca sin diseño, con llavín de seguridad en 
acero inoxidable 1.00m X 2.10m

3.00 UD

333.02
Puerta polimetal blanca sin diseño, con llavín de seguridad en 
acero inoxidable 0.90m X 2.10m

2.00 UD

333.03
Puerta polimetal blanca sin diseño, con llavín de seguridad en 
acero inoxidable 0.65m X 2.10m

3.00 UD

333.04
Puerta polimetal doble blanca sin diseño, con llavín de seguridad 
en acero inoxidable 1.60m X 2.10m

1.00 UD

SUB-TOTAL:

334.00 PUERTAS EN BARRAS DE HIERRO :

334.01 Puerta corrediza de barrotes redonda de  Ø3/4" 7.10*2.90 mts 20.59 M2 

SUB-TOTAL:

335.00 VENTANAS :

335.01 Salomónicas de aluminio AA Blanco, cal 40 (10 uds) 6.48 M2 

SUB-TOTAL:

336.00 PINTURA (DOS MANOS):

336.01
Sellador 100% acrílico elastomérico para muros violinados  (1 
mano)

82.60 M2 

336.02 Acrílica económica base (una mano) 891.38 M2 

336.03
Acrílica superior en muros interiores, exteriores y techos (dos 
manos)

891.38 M2 

SUB-TOTAL:

337.00 TERMINACIÓN DE ESCALERA :

337.01 Escalones de cemento gris 12.70 ML

SUB-TOTAL:

338.00 MISCELÁNEOS:

338.01
Acera Perimetral y frontal en áreas exteriores con malla 
electrosoldada y color gris y crema

114.77 M2
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SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL:

339.00 INSTALACIONES SANITARIAS:

339.01
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

3.00
ud

339.02
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos. 1.00

ud

339.03
Inodoro fluxómetro push. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos. 3.00

ud

339.04
Urinario Fluxómetro. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

2.00
ud

339.05

Ducha. Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti 
vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano 
Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. 

1.00

ud

339.06
Vertedero. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

1.00
ud

339.07
Válvula de paso 3/4'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 3/4''.

1.00
ud

339.08
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 2''.

1.00
ud

339.09
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

4.00
ud

339.10
Bajantes de descarga Pluv. 4''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 4'' PVC sdr-26 . 2.00

ud

339.11
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 4'' PVC sdr-26 .

5.00
ud

339.12
Bajantes de descarga Pluv. 3''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 3'' PVC sdr-26 . 2.00

ud

339.13
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

2.00
ud

339.14
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

4.00
ud

339.15
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

5.00 ud

SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS:

339.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EQUIPOS:

Panel Talleres, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con:

24 Espacios

Barra de 125 Amps/3,

14 Breaker Monofásico de 1P, 15A,

12 Breaker Monofásico de 1P, 20A,

16 Espacios Monofásicos Disponibles,

SUB-TOTAL:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADORES:

340.00

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL 
HASTA EL PANEL DE LA IGLESIA, Formado por: 3 Conductor 
# 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 2 THHN (N), 1 Conductor 
# 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".

849.00 pl

340.01 Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6 2.00           Ud

SUB-TOTAL:

341.00 SALIDAS ELÉCTRICAS:

341.01 Salida Luminaria en Techo 40.00 Ud

341.02 Salida Luminaria en Pared 13.00 Ud

339.01 1.00 ud
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341.03 Salida Luminaria de Emergencia en Pared 10.00 Ud

341.04 Salida Abanico de Techo 8.00 Ud

341.05 Salida de Control de Abanico 8.00 Ud

341.06 Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 9.00 Ud

341.07 Salida Para Interruptor Sencillo Doble 2.00 Ud

341.08 Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac 30.00 Ud

341.09 Salida de Tomacorriente Doble Polarizado WP a 120 Vac 5.00 Ud

341.10 Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac Sobre Meseta2.00 Ud

341.11 Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m Tuberías2.00 Ud

341.12 Salida de Sistema de Cámara de Seguridad 14.00 Ud

341.13 Salida de Teléfono sin Accesorios 4.00 Ud

SUB-TOTAL:

342.00 SISTEMA DE ATERRIZAJE

342.01 Sistema Aterrizaje Iglesia en Delta 1.00 pa

SUB-TOTAL:

343.00 ACOMETIDA DATA/TELÉFONO

343.01
Acometida en Dos tuberías PVC de 2" x 19´, desde el Edificio 
Administrativo hasta el Edificio de Alojamiento, incluye Zanja

820.00 Pl

343.02 Registro de Data en Block de 6 2.00 Ud

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

SUB-TOTAL EDIFICIO DE IGLESIA CATÓLICA:

SUB-TOTAL GENERAL: (M) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE IGLESIA CATÓLICA (1 UDS)

(Ñ) EDIFICIO SALÓN DE MULTIUSOS Y TEMPLO EVANGÉLICO (1 UD):

344.00 PRELIMINARES:

344.01 Fumigación área de Construcción 408.85  M2 

SUB-TOTAL:

345.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:

345.01 Corte de capa vegetal 81.77  M3 

345.02 Excavación de Fundaciones  138.55  M3 

345.03 Relleno compactado 183.51  M3 

345.04 Relleno de reposición 554.20  M3 

345.05 Bote producto de corte de capa vegetal y excavación 180.12  M3 

SUB-TOTAL:

346.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

346.01 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m  2.99 M3 

346.02 Zapata Z1, Hormigón 280 kg/cm2  industrial 20.80 M3 

346.03 Zapata Z2, Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.14 M3 

346.04 Columna C1 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 8.98 M3 

346.05 Columna C2 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.50 M3 

346.06 Columna C3 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 0.82 M3 

346.07 Viga (30x60), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 15.42 M3 

346.08 Viga (40x80), Hormigón 280 kg/cm2  industrial 20.74 M3 

346.09 Viga riostra R1 (50x50), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 31.35 M3 

346.10 Viga riostra R2 (35x50), Hormigón 210 kg/cm2  industrial 17.44 M3 

346.11 Dintel (15x20), Hormigón 280 kg/cm2  a mano 0.67 M3 

346.12 Losa celdas, Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.12 mt 76.79 M3 

SUB-TOTAL:

347.00 MUROS DE :

347.01 Bloques de 6" BNP y SNPØ 3/8@ 0.60 448.42 M2 

347.02 Bloques calados tipo perforados 26.34 M2 
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347.03 Bloques de BNP y SNP 4" SNP 3/8@ 0.80mt 21.13 M2 

SUB-TOTAL:

348.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

348.01 Fraguache 602.97 M2 

348.02 Pañete liso interior y exterior sobre muro 599.55 M2 

348.03 Pañete sobre superficie de hormigón 602.97 M2 

348.04 Violinado en muros 164.25 M2 

348.05 Cantos 621.58 Ml 

SUB-TOTAL:

349.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

349.01 Torta de hormigón de base e=0.10mt 36.70 M3 

349.02 Piso granito fondo blanco 30x30 367.02 M2 

349.03 Zócalo granito fondo blanco 30x30 205.20 Ml

349.04 Pulido y brillado de piso 367.02 M2

SUB-TOTAL:

350.00 PROTECCIÓN DE HIERROS EN PUERTAS Y VENTANAS:

350.01
Puertas corredizas de barrotes redonda de  Ø ¾ ¨ según detalle 
en planos

16.72 M2 

350.02 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ en puertas 79.88 M2 

SUB-TOTAL:

351.00 PUERTAS :

351.01 Puerta polimetal doble 2.0x2.10mt 2.00 UDS 

351.02 Puerta polimetal 0.70x2.10mt 2.00 UDS 

SUB-TOTAL:

352.00 VENTANAS :

352.01 Salomónica de aluminio blanca AA cal.40 12.06 M2 

SUB-TOTAL:

353.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

353.01 Acrílica económica como base (una mano) 1202.52 M2

353.02 Acrílica superior en muros interiores, exterior y techos 874.02 M2

353.03 Pintura selladora para bloques calados 328.50 M2

353.04 Mantenimiento en hierro 193.19 M2

SUB-TOTAL:

354.00 VARIOS :

354.01 Escalones de granito 2.00 ML

354.02 Acera perimetral 62.68 M2

354.03 Jardinera, incluye tierra negra y plantas 1.00 PA

354.04 Suministro y regado Grava en interior multiuso h=0.20mt 1.93 M3

SUB-TOTAL:

355.00 TERMINACIÓN DE TECHO 

355.01 Fino de mezcla 368.80 M2

355.02 Zabaleta 121.39 Ml 

355.03
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

489.56 M2

SUB-TOTAL:

SUB - TOTAL 1 NIVEL:

356.00 INSTALACIONES SANITARIAS

356.01
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

4.00 UDS

356.02
Inodoro fluxómetro push. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

2.00 UDS

356.03
Urinario Fluxómetro. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

2.00 UDS
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356.04
Vertedero. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua 
potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos 
de Instalaciones Sanitarias.

1.00 UDS

356.05
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 2''.

1.00 UDS

356.06
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

1.00 UDS

356.07
Bajantes de descarga Pluv. 3''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 3'' PVC sdr-26 .

3.00 UDS

356.08
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 4'' PVC sdr-26 .

2.00 UDS

356.09
Tapón Registro 4''. Suministro de materiales e instalación de 
tapón registro PVC según especificaciones en planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

4.00 UDS

356.10
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

3.00 UDS

356.11
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

2.00 UDS

356.12 Registro Residual 0.60x0.60x0.80 m 1.00 UDS

356.13 Trampa de grasa 0.80x1.00x1.00 m 1.00 UDS

356.14 Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 4'' PVC  SDR-41 . 2.00 ML 

356.15 Tubería de arrastre agua potable  Ø 2'' PVC SCH-40 . 2.00 ML 

SUB - TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS:

357.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

357.01

Panel Talleres, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con:24 Espacios 
Barra de 125 Amps/3,14 Breaker Monofásico de 1P, 15A,12 
Breaker Monofásico de 1P, 20A,16 Espacios Monofásicos 
Disponibles,

1.00 UDS

357.02

Alimentador desde el panel board principal hasta el panel del 
multiuso, Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 
Conductor # 2 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 
Tuberías PVC de 1-1/2".

784.00 Pl

357.03 Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6 2.00 UDS

357.04 Salida Luminaria en Techo 43.00 UDS

357.05 Salida Luminaria en Pared 14.00 UDS

357.06 Salida Luminaria de Emergencia en Pared 14.00 UDS

357.07 Salida Abanico de Techo 12.00 UDS

357.08 Salida de Control de Abanico 12.00 UDS

357.09 Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 3.00 UDS

357.10 Salida Para Interruptor Sencillo Doble 2.00 UDS

357.11 Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac 17.00 UDS

357.12 Salida de Tomacorriente Doble Polarizado WP a 120 Vac 1.00 UDS

357.13
Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac 
Sobre Meseta

1.00 UDS

357.14
Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m 
Tuberías

1.00 UDS

357.15 Salida de Sistema de Alarma Contra Incendio 16.00 UDS

357.16 Salida de Sistema de Cámara de Seguridad 11.00 UDS

357.17 Salida de Teléfono sin Accesorios 2.00 UDS

357.18 Sistema Aterrizaje Multiuso en Delta 1.00 PA

357.19
Acometida en Dos tuberías PVC de 2" x 19´, desde el Edificio 
Administrativo hasta el Edificio de Alojamiento, incluye Zanja

750.00 Pl

357.20 Registro de Data en Block de 6 2.00 UDS

SUB - TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

SUB-TOTAL EDIFICIO DE MULTIUSOS Y TEMPLO EVANGÉLICO:

SUB-TOTAL GENERAL: (M) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE MULTIUSOS Y TEMPLO EVANGÉLICO (1 UDS)
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(O) EDIFICIO DE REQUISA (1 UD):

358.00 PRELIMINARES:

358.01 Fumigación área de Construcción 74.72  M2 

SUB-TOTAL:

359.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:

359.01 Excavación de Fundaciones  145.71  M3 

359.02 Relleno compactado 26.34  M3 

359.03 Relleno de reposición 100.90  M3 

359.04 Bote producto de corte excavación 56.00  M3 

SUB-TOTAL:

360.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

360.01 Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m  3.74 M3 

360.02 Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 14.58 M3 

360.03 Zapata Z2,  Hormigón 210 kg/cm2  industrial 5.18 M3 

360.04 Columna C1 (0.40x0.40)mts, Hormigón 280 kg/cm2  industrial 2.46 M3 

360.05 Columna C2 (0.40x0.40)mts, Hormigón 280 kg/cm2  industrial 11.09 M3 

360.06 Columna C3 (0.30x0.30)mts, Hormigón 280 kg/cm2  industrial 3.96 M3 

360.07 Viga VR (0.45x0.45)mts, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 10.79 M3 

360.08 Viga riostra en garitas y requisa (0.30x0.50)mts 3.56 M3 

360.09
Viga en garita central ( 0.30x0.45)mts, Hormigón 280 kg/cm2  
industrial 

1.50 M3 

360.10 Viga en requisa ( 0.30x0.45)mts, Hormigón 280 kg/cm2  industrial 6.60 M3 

360.11 Losa Hormigón 280 kg/cm2  industrial e=0.15 mt 10.70 M3 

SUB-TOTAL:

361.00 MUROS DE :

361.01
Bloques de 6" BNP y SNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 
líneas

173.82 M2 

SUB-TOTAL:

362.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

362.01 Fraguache 345.78 M2 

362.02 Pañete liso interior sobre muro 162.00 M2 

362.03 Pañete liso exterior sobre muro 143.98 M2 

362.04 Pañete sobre superficie de hormigón 345.78 M2 

362.05 Cantos 324.45 Ml 

SUB-TOTAL:

363.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

363.01 Torta de hormigón de base e=0.10mt 6.32 M3 

363.02 Piso de cerámica porcelanato 0.50x0.50 63.16 M2 

363.03 Zócalos 62.66 ML

SUB-TOTAL:

364.00 REVESTIMIENTO EN PARED :

364.01 Cerámica en baño 0.20x0.30 blanca 24.09 M2 

SUB-TOTAL:

365.00 PUERTAS :

365.01 Puerta cristal comercial doble (1.85x2.30) 1.00 UD 

365.02 Puerta cristal comercial (1.0x2.10) 1.00 UD 

365.03 Puerta tola doble (1.72x2.20) 1.00 UD 

365.04 Puerta polimetal doble (1.80x2.10) 1.00 UD 

365.05 Puerta polimetal 4.00 UD 

SUB-TOTAL:

366.00 VENTANAS :

366.01 Cristal de corrediza 13.68 M2

366.02 Cristal  proyectada 11.39 M2

SUB-TOTAL:

367.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :
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367.01 Acrílica económica como base (una mano) 305.00 M2

367.02 Acrílica superior en muros interiores y techos 222.00 M2

367.03 Acrílica en muro violinado 20.32 M2

367.04 Acrílica superior en muros exteriores 143.98 M2

SUB-TOTAL:

368.00 ESTRUCTURA METÁLICA TECHO DE MARQUESINA

368.01 Elementos de acero estructurales 12621.39 LB

368.02 Aluzinc calibre 26 186.32 M2

368.03 Correas tipo Z de 8"x3/16" 574.00 Pies

368.04 Canaleta de drenaje 92.60 Pies

368.05 Revestimiento en densglass 183.98 M2

SUB-TOTAL:

369.00 VARIOS:

369.01 Acera 55.45 M2

369.02 Tope en granito natural chino en garita central y baños requisa 4.45 M2

369.03 Pintura señalización en entrada 266.04 M2

SUB-TOTAL:

370.00 TERMINACIÓN DE TECHO 

370.01 Fino de mezcla 86.53 M2

370.02 Zabaleta 46.05 Ml 

370.03
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

71.31 M2

SUB-TOTAL:

SUB - TOTAL 1 NIVEL:

371.00 INSTALACIONES SANITARIAS

371.01
Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones 
Sanitarias según planos.

2.00 UD

371.02
Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. 
Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.

2.00 UD

371.03
Válvula de paso 3/4'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 3/4''.

2.00 UD

371.04
Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso 
de 2''  en PVC  según especificado en planos de Instalaciones 
Sanitarias.

2.00 UD

371.05
Bajantes de descarga Pluv. 3''. Suministro de materiales e 
instalación de bajantes de descarga pluvial de 3'' PVC sdr-26 .

1.00 UD

371.06
Columna de ventilación 3''. Suministro de materiales e 
instalación de columna de ventilación de descarga de agua 
residual 4'' PVC sdr-26 .

1.00 UD

371.07
Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e 
instalación de desagüe pluvial en techo plano según 
especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

371.08
Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de 
Ventilación en techo según especificaciones en Planos de 
Instalaciones Sanitarias.  

1.00 UD

SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

372.00 EQUIPOS

372.01

Panel Talleres, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 12 Espacios, 
Barra de 125 Amps/3, 3 Breaker Monofásico de 1P, 15A, 3 
Breaker Monofásico de 1P, 20A, 2 Breaker Monofásico de 2P, 
50A, 2 Espacios Monofásicos Disponibles,

1.00 UD

372.02 Panel de Control de Alarma contra Incendio 1.00 UD

372.03 Supresor de Pico, Trifásico a 120/208V, de 40 KA 1.00 UD

372.04 Mano de Obra Equipos 1.00 PD
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372.05

ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA 
EL PANEL DE REQUISA, Formado por: 3 Conductor # 6 THHN 
(1/Fases)(P), 1 Conductor # 8 THHN (N), 1 Conductor # 8 THHN 
(T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".

355.00 PL

372.06 Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6 3.00 UD

372.07 Mano de Obra Alimentadores 1.00 PD

372.08 Salida Luminaria en Techo 22.00 UD

372.09 Salida Luminaria en Pared 10.00 UD

372.10 Salida Luminaria de Emergencia en Pared 8.00 UD

372.11 Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 6.00 UD

372.12 Salida Para Interruptor Sencillo Doble 1.00 UD

372.13 Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac 16.00 UD

372.14 Salida de Tomacorriente Doble Polarizado WP a 120 Vac 1.00 UD

372.15
Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac 
Sobre Meseta

2.00 UD

372.16
Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m 
Tuberías

2.00 UD

372.17 Salida de Sistema de Alarma Contra Incendio 11.00 UD

372.18 Salida de Sistema de Cámara de Seguridad 5.00 UD

372.19 Salida de Data sin Accesorios 4.00 UD

372.20 Salida de Teléfono sin Accesorios 4.00 UD

372.21 Sistema Aterrizaje Iglesia en Delta 1.00 PA

372.22
Acometida en Dos tuberías PVC de 2" x 19´, desde el Edificio 
Administrativo hasta el Edificio de Alojamiento, incluye Zanja

340.00 PL

372.23 Registro de Data en Block de 6 3.00 UD

SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

SUB-TOTAL EDIFICIO DE REQUISA:

SUB-TOTAL GENERAL: (M) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE REQUISA (1 UDS)

(P) CONSTRUCCIÓN TORRES DE VIGÍA (11 UDS):

373.00 PRELIMINARES:

373.01 Fumigación área de Construcción 25.00  M2 

SUB-TOTAL:

374.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:

374.01 Excavación H=1.25 mts 35.00 M3

374.02 Relleno de reposición 25.00 M3

374.03 Bote de Materiales 45.50 M3E

SUB-TOTAL:

375.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

375.01 Platea 5.00*5.00 mt, espesor 0.40 mt, fc=210 K/C2 10.00 M3

375.02 Muro de Hormigón Armado E=0.20 mts 11.26 M3

375.03 Zapata Escalera 0.27 M3

375.04 Viga Escalera 0.20*0.30 fc=210 K/C2 2.94 M3

375.05 Viga VD 0.20*0.30 fc=210 K/C2 0.21 M3

375.06 Rampa escalera e=0.12 mts  fc=210 K/C2 3.38 M3

375.07 Losa de entrepiso e=0.12 mts  fc=210 K/C2 2.22 M3

375.08 Losa de techo e=0.12 mts  fc=210 K/C2 1.39 M3

SUB-TOTAL:

376.00 MUROS DE :

376.01 Barandas en muros de bloques de 0.15 mts 54.25 M2

SUB-TOTAL:

377.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

377.01 Fraguache 408.21 M2

377.02 Pañete liso 408.21 M2
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377.03 Cantos 301.76 ML

377.04 Goteros tipo ranura 13.60 ML

SUB-TOTAL:

378.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

378.01 Piso de hormigón pulido 28.42 M3

SUB-TOTAL:

379.00 TERMINACIÓN DE ESCALERAS:

379.01 Escalones de cemento pulido 72.20 ML

SUB-TOTAL:

380.00 PINTURAS ( 2 MANOS) :

380.01 Pintura acrílica superior dos manos 408.21 M2

SUB-TOTAL:

381.00 TERMINACIÓN DE TECHO 

381.01 Fino de techo 11.56 M2

381.02
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite 24. Siete años de garantía.

13.60 M2

SUB-TOTAL:

382.00 VARIOS :

382.01 Acera Perimetral, E=0.10 mts 12.24 M2

SUB-TOTAL:

SUB - TOTAL:

383.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

383.01 Salidas de iluminación techo 2.00 UDS

383.02 Salidas de iluminación Pared 4.00 UDS

383.03 Salidas de interruptor doble 3.00 UDS

383.04 Salidas de tomacorriente doble 110 v. 1.00 UDS

SUB - TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

SUB-TOTAL EDIFICIOS DE TORRES

SUB-TOTAL GENERAL: (P) CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS DE TORRES (11 UDS)

(Q) CONSTRUCCIÓN GARITA DE SEGURIDAD (11 UDS):

384.00 PRELIMINARES:

384.01 Fumigación área de Construcción 11.10  M2 

SUB-TOTAL:

385.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

385.01 Excavación 4.81 M3

385.11 Relleno de Reposición 2.87 M3

385.21 Relleno compactado 0.86 M3

385.31 Bote de material sobrante 2.52 M3

SUB-TOTAL:

386.00 HORMIGÓN ARMADO EN :

386.01 Zapata de muro de 6", Hormigón 210 kg/cm2 a mano 1.00 M3

386.02
Columna CA (0.20 x 0.20) mts, Hormigón 210 kg/cm2 a mano 0.32 M3

386.03 Viga de amarre BNP (0.20 x 0.15) mts. , Hormigón 210 kg/cm2 
indust.

0.26 M3

386.04
Viga Invertida en Dintel (0.15 x 0.20) mts. , Hormigón 210 kg/cm2 8.30 ML

386.05 Losa de techo Y Vuelo (e = 0.12) mts. , Hormigón 210 kg/cm2 
indust.

1.33 M3

SUB-TOTAL:

387.00 MUROS DE BLOQUE :

387.01 Bloques de 6" BNP y SNP Ø 3/8@ 0.60mt 17.83 M2

SUB-TOTAL:

388.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

388.01 Fraguache 44.38 M2
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388.02 Pañete liso sobre superficie de H.A. 13.56 M2

388.03 Pañete liso sobre bloques. ( incluye antepecho ) 30.82 M2

388.04 Cantos 29.60 ML

SUB-TOTAL:

389.00 TERMINACIÓN DE PISOS :

389.01 Piso cemento pulido con intralok bonding agent 3.80 M2

SUB-TOTAL:

390.00 TERMINACIÓN DE TECHOS :

390.01 Fino de mezcla 9.64 M2

390.02 Zabaleta 7.89 Ml 

390.03
Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo 
polybrite-24. Siete años de garantía.

9.64 M2

SUB-TOTAL:

391.00 PINTURA :(dos manos)

391.01 Acrílica económica como base (una mano) 44.38 M2

391.02 Acrílica superior en Vigas, Columnas, Muros y Techos. 44.38 M2

SUB-TOTAL:

392.00 PUERTA Y VENTANAS

392.01 Puerta Polimetal 1.00 UDS

392.02 Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ ¨ en ventanas 2.90 M2

SUB-TOTAL:

393.00 VARIOS:

393.01 Acera Perimetral, ancho = 0.20m 13.40 M2

393.02 Perfiles Metálicos Hierro Negro HSS 2''x4'' W=1/16 6.48 M2

SUB-TOTAL:

SUB - TOTAL:

394.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

394.01 Salidas de iluminación techo 3.00 UDS

394.02 Salidas de interruptor doble 1.00 UDS

394.03 Salidas de tomacorriente doble 110 v. 1.00 UDS

394.04 Salidas de tomacorriente sencillo 220 v. 1.00 UDS

394.05 Salidas de teléfono y data 1.00 UDS

394.06 Panel de distribución 2 a 4 circuitos 1.00 UDS

394.07 Registro teléfono 6" * 6" * 4" 1.00 UDS

394.08 Varilla de puesta a tierra, 5/8" * 6´ sin Conector 1.00 UDS

SUB - TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

SUB-TOTAL EDIFICIOS DE GARITAS

SUB-TOTAL GENERAL: (Q) CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS DE GARITAS (11 UDS)

(R) CONSTRUCCIÓN CANCHA MIXTA (3 UDS):

395.00 PRELIMINARES:

395.01 Limpieza inicial y acondicionamiento del área 1.00 PA

SUB-TOTAL:

396.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:

396.01 Excavación con equipo 36.76 M3

396.02 Relleno de reposición 14.98 M3

396.03 Relleno  compactado. 114.24 M3

396.04 Bote de material sobrante 66.40 M3

SUB-TOTAL:

397.00 HORMIGÓN ARMADO EN:

397.01 Zapata de columnas, Hormigón 210 kg/cm2  industrial 1.88 M3

397.02 Zapata de muros de 6", Hormigón 210 kg/cm2  industrial 9.36 M3
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397.03 Columnas, Hormigón 180 kg/cm2  a mano 0.84 M3

397.04
Piso  de hormigón armado frotado  e=10 cms Hormigón 210 
kg/cm2  industrial 

380.80 M2

SUB-TOTAL:

398.00 MUROS DE:

398.01 Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 BNP y cámaras llenas 49.92 M2

398.02 Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 en bordillos 49.92 M2

SUB-TOTAL:

399.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

399.01 Fraguache 68.42 M2

399.02 Pañete en bordillos y superficie de hormigón 68.42 M2

399.03 Cantos 50.24 Ml

SUB-TOTAL:

400.00 PINTURA ( 2 MANOS) :

400.01 Acrílica en columnas 18.98 M2

400.02 Señalización en cancha 271.00 Ml

SUB-TOTAL:

401.00 MISCELÁNEOS

401.01 Tablero de fibra de vidrio incl. Aro y malla 2.00 UDS

401.02 Tubo HG 2 1/2"x10` 2.00 UDS

401.03 Tubo HG 3"x2` incl. Planchuela y soldadura 2.00 UDS

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL CANCHAS MIXTAS

SUB-TOTAL GENERAL: (R) CONSTRUCCIÓN CANCHAS MIXTAS (3 UDS)

(S) CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA DE GIMNASIO (3 UDS):

402.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:

402.01 Excavación con equipo 11.89 M3

402.02 Relleno de reposición 4.06 M3

402.03 Relleno  compactado. 28.05 M3

402.04 Bote de material sobrante 9.78 M3

SUB-TOTAL:

403.00 HORMIGÓN ARMADO EN:

403.01 Zapata de muros de 6", Hormigón 210 kg/cm2  industrial 4.57 M3

403.02
Piso  de hormigón armado frotado  e=10 cms Hormigón 210 
kg/cm2  industrial 

200.94 M2

SUB-TOTAL:

404.00 MUROS DE:

404.01 Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 en bordillos 20.32 M2

SUB-TOTAL:

405.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

405.01 Pañete en bordillos 4.06 M2

405.02 Cantos 40.64 Ml

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL PLATAFORMAS DE GIMNASIO

SUB-TOTAL GENERAL: (S) CONSTRUCCIÓN PLATAFORMAS DE GIMNASIO (3 UDS)

(T) CONSTRUCCIÓN CAMPO DE BEISBOL  (1 UD):

406.00 PRELIMINARES

406.01 Topografía Inicial y continua 1.00 P.A.

SUB-TOTAL:

407.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 

407.01 Excavación en Material No clasificado 1,164.67 M3N



PRESUPUESTO NO. 077-2018 FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No. Descripción Cantidad UDS C. U. RD$ Valor RD$ Sub - Total   RD$ Sub - Total General   RD$

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA 

407.02 Bote y Limpieza 80.61 M3

407.03
Relleno compensado: regado, nivelado y compactado, con 
equipos

1,056.47 M3C

407.04
Arenilla roja: Suministro, regado, nivelado y compactado con 
equipos, e= 0.07 mts. (campo corto, montículo del pitcher y fuera 
líneas foul)

136.58 M3C

SUB-TOTAL:

408.00 GRAMA Y SISTEMA BÁSICO RIEGO

408.01
Tierra negra: Suministro, regado, nivelado y compactado con 
equipos, e= 0.05 mts.

160.79 M3C

408.02 Grama: Suministro y colocación (Tipo Bermuda) 3,215.72 M2

SUB-TOTAL:

409.00 DRENAJE (BÁSICO)

409.01 Excavación (0.45 mts * 0.60 mts profundidad) 75.85 M3

409.02 Suministro Piedras, Grava (3/4" - 1/2") y arena gruesa lavada 75.85 M3

409.03 Tubería drenaje PVC SDR 26 DE 6" (perforada) 48.36 UDS

409.04 Filtrantes 10" 248.00 PL

409.05 Tunbos de 8" PVC SDR 26 para encamizar pozo filtrante 7.44 UDS

409.06 Cámaras de inspección 2.48 UDS

SUB-TOTAL:

410.00 CONSTRUCCIÓN BACKSTOPS

410.01 Excavación 16.96 M3

410.02 Zapata muros de 0.15 mts 4.24 M3

410.03 Viga Amarre 0.15*0.30 1.41 M3

410.04
Muros Bloques de 15 x 20 x 40, 3/8 @0.40, 2 Serpentinas 
3/8@0.60 SNP

70.68 M2

410.05 Empañete 141.36 M2

410.06 Pintura acrílica de exterior 141.36 M2

410.07 Malla ciclónica (20 ml * 5.50 mts) y estructura 1.00 PA

SUB-TOTAL:

431.00 MISCELÁNEOS

431.01 Almohadillas (bases) 5.00 UDS

431.02 Torres de foul 2.00 UDS

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL CONSTRUCCIÓN CAMPO DE BEISBOL:

SUB-TOTAL GENERAL: (T) CONSTRUCCIÓN CAMPO DE BEISBOL (1 UDS)

(U) ÁREAS EXTERIORES

411.00 PRELIMINARES:

411.01 Corte para limpieza solar en toda el área a construir, e= 0.20 mts 10,568.11 M3

411.02 Bote material producto corte a  1.00 km 14,025.54 M3E

411.03 Desmantelamiento y remoción de estructuras existentes 1,812.00 M2

411.04 Demolición y remoción de estructuras existentes 543.60 M3

SUB-TOTAL PRELIMINARES:

CONSTRUCCIÓN VÍAS DE ACCESO:

412.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

412.01 Excavación de material inservible (Capa vegetal) e= 0.20 mts 6,753.69 M3N

412.02 Excavación de material no clasificado 4,911.31 M3N

412.03 Bote de material inservible y no clasificado a 1.00 km 13,353.42 M3E

412.04
Relleno caliche: Suministro, regado, nivelado y compactado, en 
capas de 0.20 mts con equipos.

548.49 M3C

412.05 Escarificación de superficie 53,532.13 M2

SUB-TOTAL:

413.00 PAVIMENTO

413.01 Terminación de sub-rasante 26,766.07 M2
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413.02 Sub-base granular natural, e=0.28 mts. 7,494.50 M3C

413.03 Carpeta en PAVICRETO MR35 con microfibras, e= 0.12 mts 2,676.62 M3

SUB-TOTAL:

414.00 ACERAS Y CONTENES

414.01
Contenes de 0.55 mts de ancho hormigón industrial f'c 210 
kg/cm2

1,176.55 ML

414.02 Aceras de 1.00 mts de ancho, hormigón industrial f'c 210 kg/cm2 473.00 M2

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL CONSTRUCCIÓN VÍAS DE ACCESO:

415.00

VERJAS PERIMETRALES EXTERIORES DE 4 MTS, INCLUYE 
DOS VIGAS DE AMARRE SNT + UNA VIGA AMARRE BNT + 
MALLA CICLÓNICA DE 6' CON ALAMBRE DE TRINCHERA ( 
1,171.99 ml):

415.01 Fumigación 2,343.98 M2

415.02 Excavación 0.80 mts ancho X 1.50 mts de profundidad 1,406.39 M3

415.03 Relleno de reposición 937.59 M3

415.04 Bote de Materiales 609.43 M3

415.05 Zapatas de muros de bloques de 0.15 mts, L*0.80*0.30 mts. 281.28 M3

415.06
Muros de Bloques de 6" BNT,  Ø 3/8 @ 0.60 MTS y 1 
Serpentinas Ø 3/8 @ 0.60 con todos los huecos llenos.

1,171.99 M2

415.07
Muros de Bloques de 6" violinados SNT, Ø 3/8 @ 0.60 MTS, y 1 
Serpentinas Ø 3/8 @ 0.60 h=6.00 mts

4,219.16 M2

415.08 Columnas CA 0.20*0.20 mts BNT 16.08 M3

415.09 Columnas CA 0.20*0.20 mts SNT 53.60 M3

415.10 Vigas de Amarre 0.15*0.20 mts BNT 35.16 M3

415.11 Vigas de Amarre 0.15*0.20 mts, SNT 70.32 M3

415.12 Violines en verja exterior todo el perímetro 8,438.33 M2

415.13 Fraguache 1,607.60 M2

415.14 Pañete vigas y columnas 1,607.60 M2

415.15 Cantos 3,013.98 ML

415.16
Pintura acrílica superior dos manos en columnas y vigas SNT (2 
manos)

1,607.60 M2

415.17

Malla ciclónica sobre muros de bloques Cal. 9 de 6' de alto, con 
tubos galvanizados para malla de 1-1/4 en la parte superior, 
parales colocados a no más de 3.00 mts de distancia uno de otro 
en tubería galvanizada para malla de 1-1/2 y en esquina tubo 
galvanizado para malla de 2" y en la parte superior alambre 
trinchera.

1,171.99 ML

SUB-TOTAL:

416.00

VERJAS PERIMETRALES INTERIORES EN CORREDORES DE 
SEGURIDAD CON 2 LÍNEAS DE BLOQUES DE 6" DESDE 
FUNDACIÓN, CON COLUMNAS DE 0.15 x 0.20 mts. ALTURA 
TOTAL DE 0.40 mts SEPARADAS A NO MAS DE 3.OO mts 
UNA DE OTRA + MALLA CICLÓNICA DE 8' ALTURA CON 
ALAMBRE DE TRINCHERA (3,765.75 ml):

416.01 Fumigación 7,531.50 M2

416.02 Excavación 0.45 X 0.50 MTS. 847.29 M3

416.03 Relleno de reposición 225.95 M3

416.04 Bote de Materiales 807.75 M3

416.05
Zapatas de muros de bloques de 6", 3 Ø 3/8, estribos Ø 3/8 @ 
0.25 mts, L*0.45*0.30 mts.

508.38 M3

416.06
Muros de Bloques de 6",  bastones Ø 3/8 @ 0.60 MTS  con 
huecos llenos. Altura total de 0.40 mts desde fundación.

1,506.30 M2

416.07
Columnas CA 0.20 * 0.15 mts. 4 Ø 3/8, estribos Ø 3/8 @ 0.25 
mts. Cada 3.00 mts. Altura total de 0.40 mts desde fundación.

15.07 M3
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416.08

Malla ciclónica sobre muros de bloques de 6" Cal. 9 de 8' de alto, 
con tubos galvanizados para malla de 1-1/4 en la parte superior, 
parales colocados a no más de 3.00 mts de distancia uno de otro 
en tubería galvanizada para malla de 1-1/2 y en esquina tubo 
galvanizado para malla de 2" y en la parte superior alambre 
trinchera.

3,765.75 ML

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL CONSTRUCCIÓN VERJAS PERIMETRALES:

417.00 PORTAJE:

417.01
Portón corredizo de Tola en la entrada principal, incluye pintura. 
Ver plano detalle portón acceso (5.00 mts ancho *4.00 mts alto)

1.00 UDS

417.02
Puerta corredizas reforzada en malla ciclónica en entrada de 
talleres industriales y almacén de comedor, alambre trinchera en 
la parte superior (5.00 mts ancho *  3.33 mts de alto)

6.00 UDS

417.03
Puertas batientes en malla ciclónica en corredores de seguridad, 
alambre trinchera en la parte superior (2.00 X 2.10 mts, paño fijo 
de 2.00 x 1.20 mts en la parte superior tipo transom)

26.00 UDS

SUB-TOTAL PORTAJE:

418.00 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES:

418.01 Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 4'' PVC  SDR-41. 1,226.32 ML 
418.02 Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 6'' PVC  SDR-41 . 408.12 ML 
418.03 Tubería de arrastre colector sanitario Ø 8'' PVC  SDR-32.5. 806.01 ML 

418.04 Tubería de arrastre agua potable  Ø 3/4'' PVC SCH-40. 292.14 ML 

418.05 Tubería de arrastre agua potable  Ø 1'' PVC SCH-40. 115.12 ML 

418.06 Tubería de arrastre agua potable  Ø 1 1/2'' PVC SCH-40. 56.01 ML 

418.07 Tubería de arrastre agua potable  Ø 2'' PVC SCH-40. 468.04 ML 

418.08 Tubería de arrastre agua potable  Ø 3'' PVC SCH-40. 564.43 ML 

418.09 Tubería de arrastre agua potable  Ø 4'' PVC SCH-40. 91.75 ML 

418.10
Válvula de paso 3/4'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 3/4''.

43.00 UD

418.11
Válvula de paso 1'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 1''.

1.00 UD

418.12
Válvula de paso 1 1/2'' esférica de palanca. Suministro e 
instalación de llave de paso de presión de 1 1/2''.

1.00 UD

418.13
Válvula de paso 2'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 2''.

68.00 UD

418.14
Válvula de paso 3'' esférica de palanca. Suministro e instalación 
de llave de paso de presión de 3''.

30.00 UD

418.15 Imbornal de tres rejillas con filtrante 9.00 UD

418.16 Desarenador 1.80x2.00x1.50. Para cisterna de agua pluvial. 1.00 UD

418.17 Tubería de recolección agua pluvial  Ø 16'' PVC SDR-32.5. 20.00 ML 

418.18 Registro Residual 0.60x0.60x0.80 m 184.00 UD

418.19 Trampa de grasa 0.80x1.00x1.00 m 12.00 UD

418.20 Registros de Ladrillos In Situ 0.80x1.50m 15.00 UD

418.21 Conexión de Acometidas a Alcantarilla 21.00 UD

418.22 Asiento de arena 303.66 M3

418.23 Volumen de excavación 3,788.16 M3

418.24 Volumen de reposición 3,423.56 M3

418.25
Planta de tratamiento de aguas residuales con lodo activado, 
para caudal medio de 2.41L/s y caudal de punta de 8.99L/s

1.00 UD

418.26
Cisterna 16,000gls para recolección de aguas pluviales para 
uso en invernaderos

1.00 UD

418.27
construcción cisterna de 51,000 gls, incluye sistema de 
bombeo, sistema contra incendios y caseta para equipos de 48 
m2 

2.00 UD

SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES:
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419.00 ACOMETIDA DE INTERCONEXIÓN

419.01
Postes de concreto 40', 500DAN (Excavación, Transporte e 
Izado)

1.00 UDS

419.02 Estructura MT-307 (Fin de Línea Trifásica) 1.00 UDS

419.03
Estructura PR-202 (Protección Cut-Out y Pararrayos en 
Cruceta)

1.00 UDS

419.04 Estructura PR-101 (Aterrizaje en Poste) 1.00 UDS

419.05 Estructura SO2-MT (Soporte Trifásico Cable URD ) 1.00 UDS

419.06
Estructura SS1 (Punto de Entrada del URD incluye Tuberías 
IMC 3 ´´ y Condulet, con Soportes Unistrut para Tubería,)

1.00 UDS

419.07
Cable AAAC #2/0 (Tres Líneas Primarias y Una Línea para 
Neutro)

200.00 Mts

419.08 Terminales URD #2 para exterior 3.00 UDS

419.09 Terminales URD #2 para interior (Elbow Conector) 3.00 UDS

419.10
Zanja IC-302 (Zanja para Cable URD con Tuberías y Cinta de 
Peligro) 1,20m x 0,60m x 98m

70.56 M3

SUB-TOTAL:

420.00 EQUIPOS 

420.01
Transformador Tipo Pad Mounted de 300 Kva, Sumergido en 
Aceite, Trifásico de 12,5/7,2 KV a 120/208 V, Conexión Estrella-
Estrella, Homologado por EdeSur.

1.00 UDS

420.02
Enclosured Circuit Breaker de 800 amps, de 35Ka, Trifásico a 
240 Volt. En Caja Nema 1, General Electric o Similar.

1.00 UDS

420.03

Interruptor de Transferencia Automática (ITA), en Caja Nema 
1, con Breaker Motorizado de 800Amps Trifásico, con 
Enclavamiento Mecánico, Luces indicadoras, Terminales para 3 
conductores 2/0 en cada fase y neutro, General Electric o 
Similar. A 120/208V

1.00 UDS

Panel Board Principal PBP, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con:

Barra de 1000 Amps/3,

Main Breaker de 800 Amps/3,

3 Breaker Trifásico de 3P, 150A,

3 Breaker Trifásico de 3P, 125A,

2 Breaker Trifásico de 3P, 100A,

3 Breaker Trifásico de 3P, 50A,

4 Espacios Trifásicos Disponibles de 3P,

Panel Cuarto de Generador PCG, Trifásico a 120/208V, Nema 
1 con:

Barra de 125 Amps/3,

1 Breaker Monofásico de 2P, 30A,

2 Breaker Monofásico de 2P, 20A,

1 Breaker Monofásico de 1P, 20A,

1 Breaker Monofásico de 1P, 15A,

4 Espacios Trifásicos Disponibles de 3P,

Caja de Control De Iluminación, Trifásico a 120/208V, Nema 1 
con:

18 Espacios

Barra de 125 Amps/3,

8 Breaker Monofásico de 2P, 20A,

2 Espacios Monofásicos Disponibles,

SUB-TOTAL:

421.00 ALIMENTADORES

421.01

Alimentador desde el poste punto de interconexión hasta el 
transformador pad mounted de 300 kva, formado por: 3 
conductor urd # 2, aislado a 15kv, al 33% concéntrico en 
tuberías pvc de 3".

400.00 pl

421.02

Alimentador desde el transformador pad mounted de 300 kva 
hasta  el enclouse breaker de 800 a/3, formado por: 15 
conductor # 3/0 thhn (5/fases)(p), 4 conductor # 2/0 thhn (n), 2 
conductor # 1/0 thhn (t), en 2 tuberías pvc de 3".

60.00 pl

420.03

420.04

420.05

1.00 UDS

1.00 UDS

1.00 UDS



PRESUPUESTO NO. 077-2018 FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No. Descripción Cantidad UDS C. U. RD$ Valor RD$ Sub - Total   RD$ Sub - Total General   RD$

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA 

421.03
Alimentador desde el enclouse breaker hasta el ita, formado 
por: 15 conductor # 3/0 thhn (5/fases)(p), 4 conductor # 2/0 thhn 
(n), 2 conductor # 1/0 thhn (t), en 2 tuberías emt de 3".

15.00 pl

421.04

Alimentador desde el ita hasta  el generador de 350 kw, 
formado por: 15 conductor # 3/0 thhn (5/fases)(p), 4 conductor # 
2/0 thhn (n), 2 conductor # 1/0 thhn (t), en 2 tuberías emt/pvc/lt 
de 3"

30.00 pl

421.05
Alimentador desde el ita hasta el panel board principal, 
formado por: 15 conductor # 3/0 thhn (5/fases)(p), 4 conductor # 
2/0 thhn (n), 2 conductor # 1/0 thhn (t), en 2 tuberías emt de 3".

15.00 pl

421.06

Alimentador desde el panel del cuarto del generador hasta el 
control de iluminación exterior, formado por: 3 conductor # 4 
thhn (1/fases)(p), 1 conductor # 6 thhn (n), 1 conductor # 8 thhn 
(t), en 1 tuberías emt de 2".

25.00 pl

421.07
Alimentador desde el panel board principal hasta la bomba 
de agua, formado por: 2 conductor # 8 thhn (1/fases)(p), 1 
conductor # 10 thhn (t), en 1 tuberías emt/pvc de 1".

50.00 pl

SUB-TOTAL:

422.00 SALIDAS ELÉCTRICAS CUARTO GENERADOR

422.01 Salida Luminaria en Techo 6.00 UDS

422.02 Salida Luminaria en Pared 5.00 UDS

422.03 Salida Luminaria de Emergencia en Pared 1.00 UDS

422.04 Salida Para Interruptor Doble Decorativo 1.00 UDS

422.05 Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac 4.00 UDS

422.06 Salida de Tomacorriente Polarizado a 208 Vac 2.00 UDS

422.07 Salida Extractor de Aire a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m 1.00 UDS

422.08 Salida de Sistema de Cámara de Seguridad 4.00 UDS

SUB-TOTAL:

423.00 SISTEMA DE ATERRIZAJE

423.01 Sistema Aterrizaje Cuarto Generador 1.00 pa

423.02 SUB-TOTAL:

423.03 ACOMETIDA DATA/TELÉFONO

423.04
Acometida en dos tuberías PVC de 2" x 19´, desde el Poste 
hasta el Servidor en Cuarto Eléctrico del Edificio Administrativo, 
incluye Zanja

425.00 Pl

423.05 Registro de Data en Block de 6 4.00 UDS

SUB-TOTAL:

424.00 SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN POSTE

424.01 Poste de 30 pie en Hormigón 57.00 UDS

424.02 Excavación, Transporte e Izaje de Poste 57.00 UDS

424.03 Brazos de 6 pies con sus tornillos 59.00 UDS

424.04 Tuberías PVC de 3/4" x 19´ 250.00 UDS

424.05 Curva PVC de 3/4" 120.00 UDS

424.06 Zanja secundaria 1,490.00 Ml

424.07 alambre secundario No. 8 THHN 10,500.00 Pl

424.08 alambre secundario de Goma 14/3 THHN 2,500.00 Pl

SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES:

CONSTRUCCIÓN CASETA DE GENERADOR ELÉCTRICO:

425.00 PRELIMINARES

425.01 Fumigación Zapatas 11.52 M2

SUB-TOTAL:

426.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:

426.01 Excavación de Fundaciones en material caliche 14.39 M3n

426.02
Suministro y compactación Material de Relleno  (caliche), e = 
0.20 mts

2.37 M3c
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426.03
Relleno de Reposición, regado, nivelado y compactado en capas 
de =  0.10 mts

10.40 M3c

426.04 Bote De Material Sobrante 4.00 M3s

SUB-TOTAL:

427.00 HORMIGÓN ARMADO 

427.01 Hormigón de Nivelación e=0.05 mts 0.60 M3

427.02 Zapata Muros de  Bloques de 0.15 mts, hormigón fc=210 k/c2 1.88 M3

427.03 Zapatas Z1 de Columnas C1, hormigón fc=210 k/c2 1.40 M3

427.04 Viga de amarre VA, 0.15*0.30 hormigón fc=210 k/c2 1.18 M3

427.05
Viga de amarre VA1, 0.15*0.30 hormigón fc=210 k/c2, incluye 
dintel y vuelo según detalle

1.01 M3

427.06 Viga de amarre a nivel de piso, 0.15*0.20 hormigón fc=210 k/c2 0.59 M3

427.07 Columnas  C1, 0.150*0.30 hormigón fc=210 k/c2 0.72 M3

427.08 Dintel D, 0.15*0.30 hormigón fc=210 k/c2, 5 de 3/8 0.10 M3

427.09 Dintel D1, 0.15*0.30 hormigón fc=210 k/c2, 3 de 1/2 y 2 de 3/8 0.07 M3

427.10
Base de H.A. para planta de emergencia, a=1.00 mts y b=2.15 
mts y e=0.50 mts, según detalle.

1.08 M3

427.11 Losa  techo, hormigón 210 k/c2, e = 0.12 mts 2.34 M3

SUB-TOTAL:

428.00 MUROS  DE BLOQUES 

428.01
Muros Bloques de 15 x 20 x 40, 3/8 @0.40, 2 Serpentinas 
3/8@0.60, todos los hoyos llenos  BNP

18.48 M2

428.02
Muros Bloques de 15 x 20 x 40, 3/8 @0.40, 2 Serpentinas 
3/8@0.60 SNP

58.42 M2

SUB-TOTAL:

429.00 TERMINACIONES DE SUPERFICIES

429.01 Fraguache 136.37 M2

429.02 Pañete Liso  Exterior 46.50 M2

429.03 Cantos 112.73 ML

429.04 Pañete Liso  Interior 70.34 M2

429.05 Pañete en Techos 19.53 M2

SUB-TOTAL:

430.00 TERMINACIONES DE PISOS

430.01
Piso de Hormigón fc=210 k/c2 Ø⅜@0.25, Frotado para planta de 
emergencia, e=0.10 mts, no incluye la base de la planta.

11.86 M2

430.02
Base de H.A. Frotado en techo para base de transformador, 
e=0.10 mts

2.25 M2

SUB-TOTAL:

431.00 PORTAJE  

431.01 Puerta en tola galvanizada, 1.50*2.10 33.89 P2

SUB-TOTAL:

432.00 TERMINACIONES DE TECHOS 

432.01 Fino de Techo Plano 11.03 M2

432.02 Zabaletas 13.30 ML

432.03 Impermeabilizantes 11.03 M2

SUB-TOTAL:

433.00 ANTEPECHO

433.01 Muros Bloques de 15 x 20 x 40, 3/8 @0.80 SNP 3.26 M2

433.02 Fraguache 6.52 M2

433.03 Pañete Exterior 6.52 M2

433.04 Cantos 32.60 ML

433.05 Pintura acrílica superior (dos manos) 3.26 M2

SUB-TOTAL:

434.00 PINTURA

434.01 Acrílica Superior Interior paredes y techos 89.87 M2

434.02 Acrílica Superior Exterior 46.50 M2

SUB-TOTAL:

435.00 VARIOS
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435.01 Acera Perimetral 20.40 M2

435.02 SUB-TOTAL:

SUB-TOTAL CASETA DE GENERADOR ELÉCTRICO:

436.00 MISCELÁNEOS

436.01 Aceras color gris (áreas exteriores) e=0.10 mts 2,759.28 M2

436.02 Aceras color crema(áreas exteriores) e=0.10 mts 414.78 M2

436.03
Piso de hormigón, malla electrosoldada D2.3 10*10, e=0.10 mts 
en área de almacén de comedor 

330.45 M2

436.04 Para gomas en parqueos 102.00 UDS

436.05 Pintura para señalización parqueo discapacitados 4.00 UDS

436.06 Pintura para señalización en divisiones parqueos y vías 1.00 PA

436.07 Tierra negra compactada e=0.10 mts 403.73 M3

436.08 Grama 4,037.34 M2

436.09 Palma real 4 pie 110.00 UDS

SUB-TOTAL MISCELÁNEOS:

SUB-TOTAL CONSTRUCCIÓN ÁREAS EXTERIORES:

SUB-TOTAL: (V) ÁREAS EXTERIORES

SUB-TOTAL GENERAL

GASTOS INDIRECTOS

DIRECCIÓN TÉCNICA ( 10.00 %)   10.00%

SEGUROS Y FIANZAS (4.50 %) 4.50%

GASTOS ADMINISTRATIVOS ( 3.00 % ) 3.00%

TRANSPORTE ( 1.5 % ) 1.50%

SEGURIDAD OBRA (0.30%) 0.30%

CODIA (0.10%) 0.10%

IMPREVISTOS (5%) 5.00%

ITBIS DE HONORARIOS, Norma 07-07de la DGII(1.18%) 1.80%

FONDO DE PENSIONES ( 1.00 %) 1.00%

Sub-Total Gastos Generales

Stop de equipos sanitarios para almacenamiento de futuras 
reparaciones:

Lavamanos-Inodoro Antivandálico. Suministro según 
especificaciones técnicas. 

10.00 UD

Ducha Antivandálico. Suministro duchas según 
especificaciones técnicas. 

10.00 UD

TOTAL GENERAL

NOTAS:

1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRÁ SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

2.- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.


