



# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

## Orden de Compra-OR-2015-466

Procuraduría General de la República

13897532

**Nro. Contrato / Año:** 466/15  
**Fecha:** 21/09/2015 a 21/09/2015  
**Descripción:** Adquisición de Equipos Informáticos y Materiales de Red para Varias De  
**Obra:**

### Datos del Proveedor

**Razón Social:** CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL RNC-102316163  
**Nombre Comercial:** CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL  
**Domicilio Comercial:** CARRET. LUPERON, KM.1, RES. EL EDEN I Tel: 809-581-5288

### Datos generales del Contrato

**Trámite de Compra asociado:** 2015-CMC-111 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 96,250.18  
**Observaciones:**  
**Modalidad Pago:** Credito  
 Adquisición de Equipos Informáticos y Materiales de Red para Varias Dependencias. Req. 015-3561, 015-3542 y 015-3560

### Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	ToolKits Completo	0	ud	RD	965.74	0.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 0.00
<b>Observación:</b>								
2	Mouse	90	ud	RD	149.19	13,427.10	0.00	2,416.88
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 15,843.98
<b>Observación:</b>								
3	Caja de Cable UTP CAT5E+ (1000 Pies)	1	ud	RD	3,463.27	3,463.27	0.00	623.39
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,086.66
<b>Observación:</b>								
4	Mini USB 5 Pines Macho	40	ud	RD	42.62	1,704.80	0.00	306.86
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,011.66
<b>Observación:</b>								

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2015-466

Procuraduría General de la República

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Switch D-Link de 8 Puertos	8	ud	RD	410.27	3,282.16	0.00	590.79
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,872.95
<b>Observación:</b>								
6	UPS CDP 500VA	2	ud	RD	1,172.18	2,344.36	0.00	421.98
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,766.34
<b>Observación:</b>								
7	Conectores Nexxt RJ45	150	ud	RD	4.15	622.50	0.00	112.05
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		734.55
<b>Observación:</b>								
8	Hub USB de 4 Puertos Sabrent	90	ud	RD	146.52	13,186.80	0.00	2,373.62
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,560.42
<b>Observación:</b>								
9	Computadoras Completas Dell OptiPlex 9020 (Con UPS)	1	ud	RD	43,536.97	43,536.97	0.00	7,836.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		51,373.62
<b>Observación:</b>								

<b>Subtotal</b>	<b>RD\$ 81,567.96</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>14,682.22</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>96,250.18</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2015-466

Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	0	PGR	21/09/2015
2	90	PGR	21/09/2015
3	1	PGR	21/09/2015
4	40	PGR	21/09/2015
5	8	PGR	21/09/2015
6	2	PGR	21/09/2015
7	150	PGR	21/09/2015
8	90	PGR	21/09/2015
9	1	PGR	21/09/2015

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido