v) MINISTERIO
PUBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y
CONDICIONES DE
CUMPLIMIENTO

CONSTRUCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS
EN EL CENTRO DE ANTENCION INTEGRAL PARA
ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE
BATEY BIENVENIDO.

MINISTERIO PUBLICO
Octubre de 2018



Indice

CONDICIONES GENERALES ..ottt sssssss s sasssssssssssssans
MATERIALES EN GENERAL:....otincnis s s s s ssssbssssssssans
CAPITULO I: TRABAJOS EN EL SITIO DE OBRA ... ssssssssssssssssssssssesns
TRABAJOS PRELIMINARES ...t sassssssssssans
CAPITULO 1: TRABAJOS DE PRELIMINARES ...t sssssssssssssssssssssssans

1.1 LOCALIZACION DE LA OBRA .....coovoeeeeessssssesseesesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssses 2

1.2 CASETA PARA MATERIALES. ...t sessessssssssssssesssessssssssssssessssans 2

1.3 REPLANTEOQ .t bsssssssssans 3

1.4 TRABAJOS DE DEMOLICION .....ccoovoveeoesssesseseeeessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssses 4
CAPITULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRA ... ssssssssssssssssssans

2.1  EXCAVACIONES Y RELLENOS......inisssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 7
CAPITULOQO 3: CONCRETO ARMADO ...ttt sssssssssssssssssssssssssans

3.1  CAMPO DE APLICACION .....oooooossssessseesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 9

3.2 GENERALIDADES ... bsss s sasssssans 9

3.3 ACERO DE REFUERZO ....occrerereeererseseessssesssesssssssssssesssessssssssssssesssessssssesssssssssssssssasees 10

3.4 CEMENTO. .o resses s sessse s s sss s ssessssssesssssesssssssaens 11

3.5 AGUA e —————————————————— 12

3.6 ADITIVOS ot s 12

3.7  AGREGADOS DE HORMIGON ....ccrtiiemrirremeeersersresssesessessesssessessessssssesssessesssesssssessssssssasees 13

3.8 DOSIFICACION DEL HORMIGON .....ovmimirerreerereemereer e senssessessessessessessssssesssesessees 13

3.9  REVENIMIENTO DEL CONCRETO....onirrniisisssssssssssssssssssssssssssssssssssasens 14

3.10 MEZCLADO DE HORMIGON......ciiererremeeserensersenssesseessesssessesssessssssesssessesssessssssessssssssasees 14

3.11  INSPECCION ..ot ssessssss s sss s s s ssssssaens 15

3.12  VACIADO DEL CONCRETO ...cnitirirsisrssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasens 16

3.13  ENCOFRADOS ...t sss s ssssss s sassns 16

3.14  CONSOLIDACION ..orieeeeeeerrersesserssesseessesssesssssssssesssesssssss s ssesssessessssssssssesssessssssessssssessssssssasees 17

3.15 CURADO DEL CONCRETO..c.ccsieueeereermerseesseesseesssesmsesssessssesssessssssssssssssssesssessssssssssssssssssssssans 17

3.16 MUESTRAS DE HORMIGON .....ooiriiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasens 18



3.17 EVALUACION DE LOS ENSAYOS. ... sssssesssssssssssssssssssssssees 19

3.17.1 Criterios Basico de Aceptacion 0 ReChazo: ... 19
CAPITULO 4: MUROS EN BLOQUES ....oooieeeeeemeeesseessessssesssssessssssssesssssssssessssssssssssssssssssessssssssssssssssssasessaneses 19
4.1 CAMPO DE APLICACION ..cocoveeeeeeeessssssseseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssese 19
4.2 CALIDAD DE LOS BLOQUES DE HORMIGON ......cccomurmmrmisimsssmssssssssssssssssssssssssssssaens 19
4.3  COLOCACION DE LOS BLOQUES.....comirmrssmrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaens 20
4.4  MORTERO EN LAS JUNTAS ..ot oeeetreerseerserssssesssssssessssessssesssssssssssssssssssessssessssssssssssssssssasess 21
4.5  RESANE EN EL CONCRETO.....cccnmieuereeersssesssssmssessssessssesssssssssssssssssssessssessssssssssssssssssasess 21
CAPITULO 5: TERMINACIONES ......coieeerreermeersesesseesssessssesssssesssssssssessssessssessssssssssssssssssssessssessssssssassssasessaneses 23
5.1 CAMPO DE APLICACION ......ooooooosscseeeseeeesssssssssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssessss 23
5.2  DEFINICIONES Y FORMAS DE APLICACION DE PANETES.....ooocccoirrersssssssssssessesns 23
5.2.1 DEFINICIONES ....iersrirsssrisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssessss 23
5.3 TERMINACION DE PISOS......oooomsssimseeeeeessssssssssessesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssseseesss 24
5.4  TERMINACION EN TECHOS DE HORMIGON .......cc..oooeeeesssmssereseessssssssssssesssssssssssseseesss 26
5.5  REVESTIMIENTO DE CERAMICA ....ooooosssissreeneeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 27
5.6 PINTURA...cos s s s s 27
5.7 TERMINACION DE COCINA ....oooooeosssceseeeeeeessssssssssssessssssssssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssee 28
CAPITULO 6: COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS .......covvvvmmeressssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 28
6.1 PUERTAS ..ottt ssss s s bbb 28
6.2 VENTANAS...co et eestsessssesssse s ssssssss s s s s s 29
6.3  PROTECTORES DE VENTANAS ....oeetreersessssessssssssssssssesssssssssesssssssssssssssssssssssssessssesssans 29
CAPITULO 7: INSTALACIONES SANITARIAS....ooreeereeemseeesseeessesssessssessssesssssssssssssssessssssssssssssssssssssssessaseses 29
7.1 CAMPO DE APLICACION ..ooocortrrisrrsssnsssrssssssssssssssssssesssssssssesssssesssessssessesssssssseses 29
7.2 INSTALACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE.........ccooon. 29

7.2.1 REQUISITOS A CUMPLIR PARA LA INSTALACION DE LA RED DE ALIMENTACION
DE AGUA POTABLE. ..o eeeeeeeetseessessseesssessssesssssssssesssssssssesssssssssssssssesssssssssessssessssssssssssssessssessssesssans 30
7.3 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES...........coo..... 32
7.3.1 Requisitos a cumplir para la instalacién del sistema de aguas residuales y pluviales
32
7.4  INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS. REQUISITOS A CUMPLIR............ 33
CAPITULO 8: INSTALACIONES ELECTRICAS ...oooooossscessveneesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssee 34

8.1  CAMPO DE APLICACION ....ccooooeeresssssssssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesss 34



8.2  CALIDAD DE LOS MATERIALES.......ccovrmmsssssseeseeessssssssssessessssssssssssessssssssssssessssssssssssssessss 34
8.3 CANALIZACION ELECTRICA...oooossoceseeeseeesssssssssssessssssssssssssessssssssssssessssssssssssssssssssssssesessss 34
8.4 CONDUCTOS. .ooveessmsserseeessssssssssssesssssssssssssessssssssssssesssssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesss 35
8.5 CONDUCTORES.....cccoceerrmmssssssssesssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssssesssssssssssssesssss 36
8.6  RECORRIDO DE LAS TUBERIAS....cccvcorrmmssssseeseresssssssssssssessssssssssssessssssssssssessssssssssssessssss 37
8.7 ALAMBRADO ...oooossceveeereeessssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssesssssssssssssssssssssssesesss 37
8.8 INSTALACION DE INTERRUPTORES DE LUCES .....ooovoosssssseseseesssssssssssessssssssssssesessss 38
8.9 TOMACORRIENTES....ooommssimseeeesrmssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssssessssssssssssssessis 38
8.10 TABLERO DE DISTRIBUCION .....cceeveerrmmsssssseessessssssssssssssessssssssssssessssssssssssessssssssssssseessss 38
8.11 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD ..cccvvvovreesssmsseeseeesssssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssesesss 38
8.12 REQUISITOS GENERALES A CUMPLIR....ccceccccmmmssssssesesesssssssssssssessssssssssssesssssssssssssseesss 39
8.13  TERMINACION Y PRUEBA ...ooovmmssmsseesreesssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssssessssssssssssessesss 39
8.14  CASOS ESPECIALES....ovvoossssssvseseessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssss 39
8.15 INSTALACION DE TIMBRE ....oovoossicsseveseeesssssmsssssseesssssssssssssessssssssssssessssssssssssssssssssssssseseesss 39
8.16  ALTA TENSION w.cooeeveeeeessssssssseseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssssessssssssssssssessis 40
CAPITULO 9. AREAS EXTERIORES ...ccvvvvvvrrmsssssssssesesssssssssssseessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssee
9.1. BORDILLOS Y ACERAS.....ooooossscssveeseessssssssssssessssssssssssessssssssssssssessssssssssssesssssssssssessssssssssssesssss 40
9.2. BORDILLOS O CONTENES DE HORMIGON......vooovrmesesseesereesssssssssssessssssssssssesssssssssssseseesss 40
9.3. ACERAS DE HORMIGON ...oooosccceeeerresssssssssssssssssssssssssessssssssssssssesssssssssssessssssssssssesssssssssssseesssss 42
9.4. PAVIMENTACION Y MATERIALES DE SUPERFICIE ....oooooossecsreseeseesssssssssssesssssssssssseeessss 43
9.4.1. SUB-BASE Y BASE GRANULAR ...cccocceerrmessssssssssessssssssssssssessssssssssssessssssssssssessssssssssssesessss 43
9.4.2. CAPA DE RODADURA ..ooooosstcceveeeneessssssssssssssssssssssssessssssssssssssessssssssssssessssssssssssesssssssssssssesssss 43
O ISTINY T3 001 ) o= o (SN €5 =1 o 6= U 45
CAPITULO 10: MISCELANEOS ..ovvvvvveeeereeeeesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees
10.1  BANOS MOVILES c.ooooooosesssssessensesseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseen 45
10.2 GESTION DE SEGURIDAD (EPP) ...ooovorosssssevsesemsssssssssssesssssssssssseessssssssssssesssssssssssesssssssses 46
CAPITULO 11: LIMPIEZA DE TERMINACION.....oooosssiceeeeenressssssssesssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssseee
11.1  CAMPO DE APLICACION ....oooooeeeeereeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssen 47
11.2  REQUISITOS A CUMPLIR ..oovvosssesreerneesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssesssssssssssssesssssssssssesssssssses 47
CAPITULO 12: MEDICION Y FORMA DE PAGO ..oooooscceeeeerrensssssssessssessssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssees
12.1  CAMPO DE APLICACION ...ooooooseeeeceneessssssssesssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssesssssssssssesssssssses 47
12.2  MEDICION DE CANTIDADES ....cccvvvvremsssssssesesssssssssssssssesssssssssssssesssssssssssssesssssssssssesssssssses 47



12.3  BASE PARA EL PAGO ..t sssssssssssssssssssasees 48

12.4 TRABAJOS ADICIONALES ...t sssssssasens 48
CAPITULO 13: HIGIENE Y PREVENCION DE ACCIDENTES EN OBRA......oonrerrirserrerenseenne 48

13.1 GENERALES ...ttt ssss s s sss s sasens 48
CAPITULO 14: SENALIZACIONES......oovvvereesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 51

14.1 LETRERO DE OBRA..... s ssssssssssssssssssssasees 51

CAPITULO 15: HORARIO DE TRABAJO ....vvirnirierserssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnesss 51



CONDICIONES GENERALES:

Todos los trabajos de construccién, rehabilitacién o preliminares a estos, tomaran en cuenta
el cumplimiento con la Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00)
promulgada por el presidente de la Republica el 18 de Agosto del 2000.

a. Seguimiento de normas. Todo el personal que trabaje en la obra, debera cefiirse
también a las Normas de Higiene y Seguridad Ocupacional lo que incluye la
Prevencion de Accidentes y Primeros Auxilios.

b. Especificaciones. Las especificaciones constituyen la parte descriptiva del proyecto
en cuanto a la calidad de los materiales, servicios y otras informaciones que por su
naturaleza no pueden indicarse en los planos; estas especificaciones y los planos se
complementan entre si y forman parte del contrato.

En los planos, las anotaciones en niimeros regiran sobre las anotaciones tomadas a escala. Los
dibujos hechos a escala mayor anularan las indicaciones a escala menor. Cualquier
senalamiento realizado en los planos y en los listados de cantidades regira sobre estas
especificaciones técnicas generales. No obstante, ante cualquier confusién o ambigliedad de
datos, EL. CONTRATISTA esta obligado a verificar y pedir aclaracién a la supervision antes de
proceder a ejecutar.

MATERIALES EN GENERAL:

Los materiales no incluidos en estas especificaciones deberan ser considerados por EL
CONTRATISTA como los de mejor calidad. La supervision debera aprobar por escrito (en
bitdcora, memorandum y otros) cada uno de ellos antes de que EL CONTRATISTA decida
comprarlos; este requerimiento se establece tinicamente con el propdsito de fijar la calidad,
pero no con el animo de restringir las posibilidades de compra del constructor.

CAPITULO I: TRABAJOS EN EL SITIO DE OBRA

TRABAJOS PRELIMINARES

Bajo esta partida EL CONTRATISTA suministrara la mano de obra, los materiales, el equipo,
etc. Cuando sea necesario remover darboles, construcciones o cualquier obstaculo, EL
CONTRATISTA los retirara de los limites del terreno de construccién o dispondra de ellos,
tomando en cuenta de no afectar las propiedades alrededor.

Queda entendido que EL CONTRATISTA ha inspeccionado la ubicacién y emplazamiento de
las obras y sus alrededores y que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, que con el
valor ofertado cubre completamente todos los trabajos preliminares objeto de esta partida.



Asimismo, EL CONTRATISTA debera proteger de todo dafio los arboles, arbustos o plantas
decorativas que estén dentro de la zona de operaciones de la construccién y que no
interfieran en el desarrollo de la misma para conservarse y usarse luego como parte del
paisaje.

El corte de capa vegetal se hara segtn se especifique en los planos, presupuesto y perfiles de
acondicionamiento del terreno; en caso de no existir dicha informacién, se procedera segin
las indicaciones de la supervisién de la obra, que establecera su magnitud y extensiéon de
acuerdo a estudios de suelo realizados.

CAPITULO 1: TRABAJOS DE PRELIMINARES

1.1 LOCALIZACION DE LA OBRA

Previo a cualquier trabajo, deberan determinarse los puntos de referencia de localizacion de
todas y cada una de las estructuras. Una vez realizados todos los movimientos de tierra
necesarios, se procedera a la localizacion de todas las estructuras requeridas en los planos.

Una vez localizadas las estructuras, se debera contar con la aprobacién, por escrito, de la
Supervision de las obras para proseguir con los trabajos siguientes. El omitir esta aprobacion
sera por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, quien estara obligado a corregir cualquier falla de
la localizacion que se determine. Serd responsabilidad del CONTRATISTA el obtener los
permisos correspondientes en la Direcciéon General de Foresta, para los casos en que sea
necesario remover arboles.

1.2 CASETA PARA MATERIALES

EL CONTRATISTA construira una caseta provisional destinada a depésito de materiales, la
misma debera estar protegida contra la humedad, especialmente el area dedicada al
almacenamiento de cemento y debera tener las dimensiones adecuadas para que al terminar
la obra sirva de almacenamiento de materiales provenientes del desmantelamiento.

Requisitos a cumplir

A. Se deberi elegir un lugar conveniente y apropiado para la construccion de la caseta. La
cual podra ser construida con bloques o con paredes de planchas de plywood y techada
de zinc.

B. En edificaciones que asi lo requieran, se habilitara un area para instalaciéon de una
oficina para El CONTRATISTA. Dicha oficina podra estar situada, preferiblemente, en la
segunda planta de la caseta destinada a depoésito de materiales, donde se debera
mantener, en buenas condiciones de presentacion, los documentos del proyecto, tales
como planos estructurales, arquitecténicos y de instalaciones, asi como una copia de
las especificaciones del proyecto.



1.3 REPLANTEO

El Contratista estard obligado a solicitar la inspeccién y aprobacién por escrito a la
Supervision del replanteo antes de proseguir a realizar las excavaciones. Se efectuara el
replanteo mediante el trazado del terreno de la obra, el cual se hara de acuerdo a lo sefialado
en los planos. El replanteo se iniciard con la comprobacion de los linderos del terreno y luego
con el trazado de los ejes de la construccidn.

Materiales

Para el replanteo de la edificacion, se usard el equipo, materiales y las herramientas
necesarias para asegurar que las mediciones sean tomadas con exactitud. En la charrancha se
usaran materiales de calidad tal que se asegure la rigidez de la misma y se mantengan los
niveles topograficos adecuados

Requisitos a cumplir

A. Seran aprobadas por la Supervision todas las mediciones tomadas durante el
replanteo de la edificacidon, antes de iniciarse la construccion. Estas mediciones
deberan ser tomadas con respecto a la poligonal del solar y a los solares colindantes,
debiendo coincidir con las del titulo de propiedad (Mesura Catastral). Se dejaran los
retiros de lineas de linderos que indiquen los planos del proyecto.

B. EL CONTRATISTA de la obra se asegurara de que los ejes principales de los elementos
que constituyan el proyecto a construir, sean referidos a puntos que puedan
conservarse fijos.

C. Laslineas que determinen el ancho de la excavacidn serdn sefialadas con marcas de cal
en forma regular y uniforme.

D. EL CONTRATISTA de la obra debera asegurarse, antes de comenzar la excavacion de
que el trazo de dichas lineas coincida con las sefiales de los planos.

E. En solares con una planimetria de poligonal irregular, deberd actuarse
minuciosamente para evitar errores de corrimiento en el trazado.

Tolerancias

Se debera verificar el trazo del levantamiento de acuerdo a los lineamientos de la
construccién con respecto a la consideracion en los planos, dependera del tipo de material
empleado en las mismas. Esta tolerancia no serd mayor que la sefialada en la siguiente tabla:



Estructura segun tipo de material Tolerancia
Estructuras metalicas 3mm
Estructuras de hormigén 10 mm
Estructuras de mamposteria 20 mm
Estructura de madera 30 mm

1.4 TRABAJOS DE DEMOLICION

Se procedera a remover las estructuras existentes, en los que casos que apliquen. Los
materiales resultantes de las demoliciones y de los desmantelamientos deberan permanecer
en obra hasta tanto EL CONTRATISTA y la Supervisién dispongan de estos.

Antes del inicio, y durante el desarrollo de los trabajos de demolicién, EL CONTRATISTA debe
fotografiar las condiciones existentes de las estructuras, equipos y mejoras que puedan ser
afectadas por estas labores, incluyendo aquellas adyacentes al lugar de demoliciéon que
puedan prestarse a una mala interpretacion, o puedan achacarsele dafios por estos trabajos.

De igual modo, previo al inicio de los trabajos de demoliciéon, EL CONTRATISTA debe:

Antes de Empezar los Trabajos de Demolicion

A.

Someter un programa de trabajo indicando la secuencia propuesta para el trabajo de
demolicién; incluyendo desconexiones, cierres y nuevas instalaciones de los servicios de
agua, luz, teléfono, y otros servicios utiles, asegurando junto al servicio ininterrumpido de
estos servicios un progreso adecuado del proyecto.

Localizar, identificar, anular y desconectar los servicios de agua, teléfono, electricidad, etc,
que no estén llamados a permanecer.

Coordinar los trabajos de demolicién con la ocupaciéon parcial de areas a ser necesitadas
por el Propietario, o los ocupantes del edificio a ser remodelado.

Proveer todo el apuntalamiento, arrostramiento o soportes requerido para prevenir
movimientos, asentamientos o colapso de las areas a ser demolidas, al igual que de las
mejoras que se encuentren adyacentes y estén llamadas a permanecer.

Cubrir y proteger los equipos y accesorios que necesiten proteccion del polvo o el dafio,
cuando los trabajos de demolicion se estén desarrollando en areas donde tales equipos no
han sido removidos.

Durante la Demolicion

A.

Conducir los trabajos de demolicién de manera tal que minimicen los riesgos y necesidad
de interrumpir las operaciones normales del publico y del Propietario, notificando al
Propietario -con un minimo de 72 horas antes de iniciar cualquier actividad de
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demolicidon- sobre cualquier actividad que pueda afectar las operaciones normales del
publico y del Propietario.

Proveer barricadas temporales, y otras formas de proteccion, para proteger al publico de
dafios provocados por los trabajos de demolicion.

En adicion a lo anterior, proveer todas las medidas necesarias para asegurar un paso libre
y seguro del personal -y publico en general- por las partes ocupadas por EL
CONTRATISTA.

Al igual que en la etapa anterior, EL CONTRATISTA debe mantener todo el
apuntalamiento, arrostramiento o soportes requeridos para prevenir movimientos,
asentamientos o colapso de las areas a ser demolidas, al igual que de las mejoras que se
encuentren adyacentes y estén llamadas a permanecer.

Levantar vias de paso temporales, donde quiera que se creen condiciones inseguras para
el paso del publico.

Proteger de dafio los trabajos que puedan ser dafiados durante las operaciones de
demolicién.

Proteger las areas de transito con cubiertas adecuadas, cuando sea necesario.

Construir divisiones temporales, a prueba de polvo y ruido, si se requiere separar ciertos
espacios de aquellas dreas donde el ruido o polvo estén desarrollandose.

Proveer proteccion contra las inclemencias del tiempo en las superficies exteriores que asi
lo requieran, para asegurar que no ocurran filtraciones de agua o dafios en aquellas areas
sensibles a la humedad o al agua.

Desarrollar los trabajos de demolicién de una manera sistematica, utilizando los métodos
requeridos para completar el trabajo de acuerdo con el programa de demolicién y las
regulaciones aplicables.

Demoler el concreto y los bloques en pequefias secciones para evitar accidentes.

Remover rapidamente los escombros en pisos superiores, para evitar cargas excesivas en
muros, vigas, columnas o pdrticos.

. Demoler las fundaciones de los muros a una profundidad de no menos de 0.30 m (12") por
debajo del suelo de fundacién del nuevo proyecto.

En losas estructurales, utilice métodos de remocién que no agrieten o afecten su
integridad o la de divisiones adyacentes. Utilice sierras donde sea posible.

Rellene completamente las areas excavadas debajo del nivel de terminacién y todos los
huecos resultantes de los trabajos de demolicién. Provea un material de relleno que
contenga tierra, grava o arena aprobada por el Ingeniero y que esté libre de basura,
desperdicios, piedras de mas de 15 cms. (6") de didmetro, raices u otro material organico.

Si se presentan elementos mecanicos, eléctricos o estructurales que entren en conflicto
con la funcién propuesta o con el diseno:



1. Investigue y mida la naturaleza y extension del conflicto.
2. Someta un reporte escrito al Ingeniero Supervisor, dando los detalles exactos del caso.

3. Hasta tanto reciba una recomendacion o directriz del Ingeniero Supervisor, reorganice
el programa de trabajo de la demolicidn selectiva para continuar el progreso general
de la operacion sin retrasos indebidos.

Q. Repare con prontitud los dafios causados a las instalaciones adyacentes, producto de los
trabajos de demolicion.

R. Conduzca las operaciones de demolicién asegurando un minimo de interferencia con los
caminos, calles y otras areas adyacentes o mejoras.

S. No utilice antorchas de corte hasta que el area de trabajo esté libre de materiales
inflamables. En espacios cerrados, tales como los interiores de ductos y espacios de
tuberifa, verifique las condiciones de los espacios escondidos antes de iniciar las
operaciones de corte. Mantenga un extintor portatil durante las operaciones de corte.

T. Mantenga las utilidades -tales como luz, agua y teléfono- que estén llamadas a
permanecer en servicio, y protéjalas contra dafios durante las operaciones de demolicion.

U. No interrumpa los servicios utiles, excepto cuando sea autorizado por escrito. Provea
servicios temporales durante las interrupciones de las utilidades existentes.

V. Mantenga servicios de primer auxilio y de proteccion contra incendio, durante todo el
curso de las operaciones de demolicion selectiva.

W. Remueva constantemente del sitio de la obra todo escombro, desperdicios u otros
materiales resultantes de las operaciones de demolicion, transportandolos fuera de la
obra.

X. Nuncarecurra a la quema de materiales dentro del Proyecto.

Al Final de los Trabajos de Demolicion

Una vez completados los trabajos de demoliciéon, EL. CONTRATISTA General de la obra
cumplira con lo siguiente:

A. Remueva las protecciones temporales después de completado el trabajo.

B. Doquier la remocion de un elemento pueda dejar marcas visibles en las superficies, o en
aquellos lugares donde se vaya a realizar un trabajo sobre una superficie existente, realice
la remocién o remiendo de manera que se produzca una superficie adecuada, uniforme y
en armonia con las superficies adyacentes. Las superficies de dreas remendadas deberan
quedar a ras con las areas adyacentes y deberan armonizar con estas ultimas, tanto en
color como en textura. La correccion de una superficie debera realizarse siguiendo las
especificaciones del proyecto, incluyendo:

1. Los hoyos y depresiones causados por dafios fisicos previos, o creados como
resultado de la remocion de elementos en pisos o paredes de hormigén (o
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bloques), deberan ser rellenados con un mortero especialmente fabricado
para estos propésitos, y aplicado segtin las instrucciones del fabricante.

C. Donde se encuentren pisos de vinyl, ceramica o granito marcados por la remocién de una
pared divisoria, recorte uniformemente el piso dafiado hasta encontrar una junta, y
restaurelo con material que armonice con el existente.

D. Remueva las herramientas, equipos, escombros y materiales demolidos del sitio. Del
mismo modo, también remueva las protecciones y deje las areas interiores barridas y
limpias.

E. Repare las demoliciones realizadas en exceso.

F. Devuelva los elementos de construccién y superficies llamadas a permanecer a la
condicion existente previo al inicio de las operaciones.

G. Repare las construcciones adyacentes, o superficies ensuciadas o dafiadas por el trabajo.

CAPITULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS

Definiciones

A. El término excavacion abarca la remocién de materiales encontrados, hasta llegar al nivel de
la sub-rasante indicada en los planos, incluyendo la disposicién subsecuente de los
materiales excavados.

B. Excavaciéon Adicional: Cuando la excavacion haya alcanzado las dimensiones y elevaciones
requeridas en los planos, EL. CONTRATISTA notificara al Supervisor sobre ello, quien hara
una inspeccién de las condiciones existentes. Si el Supervisor determina que los materiales
expuestos no son convenientes, EL CONTRATISTA continuara las excavaciones hasta donde
lo indique el Supervisor. La Suma del Contrato serd ajustada de comun acuerdo entre el
Propietario y EL CONTRATISTA, dependiendo del problema encontrado.

C. Sub-rasante: Es la superficie de la tierra natural sin perturbar. Es también la superficie de
relleno compactado que se encuentra inmediatamente debajo de la sub-base granular, del
relleno para drenaje, o de los materiales que compondran la capa superficial.

D. Estructura: Son los edificios, fundaciones, losas, tanques, contenes, u otros elementos
estacionarios, hechos por el hombre, y que se hagan por encima o debajo de la superficie de
la tierra.

E. El costo de las excavaciones realizadas mas alla de las dimensiones y elevaciones indicadas
en los planos, sera cubierto por EL. CONTRATISTA, a menos que se obtenga la aprobacién
previa y escrita del Supervisor.



Material de Relleno Aceptable

A. Los materiales de relleno que cumplen con los requerimientos de estas
especificaciones son aquellos libres de arcilla, rocas o gravas mayores de 5 cms, asi
como aquellos libres de escombros, basura y otros desperdicios, y que cumplan con
la clasificacion de suelos del ASTM D2487, grupos GW, GP, GM, SM, SW, y SP.

B. Los materiales que no cumplen, o no satisfactorios, son aquellos que cumplen con la
clasificacion de suelos ASTM D2487, grupos GC, SC, ML, MH, CL, CH, OL, OH, y
PT.

Ejecucién de los Trabajos

Todo el material proveniente del movimiento de tierra (excavaciones) y que no sea necesario
para la obra, es propiedad el CONTRATISTA y debera sacarlo fuera del sitio de la construccién
a la mayor brevedad posible. En caso de que cualquier material necesario sea retirado, debera
ser repuesto por otro de igual o mejor calidad, aprobado por el supervisor.

EL CONTRATISTA hara todas las excavaciones de cualquier indole, que sean necesarias, las
cuales estaran de acuerdo con las dimensiones y niveles que indican los planos. EL
CONTRATISTA visitara cada sitio en particular y verificara la exactitud de estas acotaciones y
las demas condiciones locales.

Si las condiciones del terreno asi lo requieren, las excavaciones se haran hasta las
profundidades y niveles que ofrezcan base adecuada para el trabajo propuesto. Cuando se
exceda el limite fijado por los planos, se considerara obra extraordinaria, y para ello debera
obtenerse la autorizacién por escrito de la supervision antes de proceder.

EL CONTRATISTA tendra especial cuidado, al hacer las excavaciones de las obras, en no
traspasar los limites de las rasantes indicadas en los planos, o las determinadas de acuerdo
con la clase de suelo. Toda excavaciéon que por descuido o por cualquier otra causa haya
traspasado los limites de las rasantes previamente determinadas, se rellenara con hormigén;
el costo de este relleno correra por parte el CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA excavara todas las zanjas para las tuberias de agua, alcantarillado, conducto
de corrientes eléctricas o de cualquier otro servicio, de acuerdo con las lineas y niveles
establecidos en el plano de ubicacién de los mismos.

El material resultante de las excavaciones se colocara a una distancia tal que no permita que
ocurran derrumbes de la excavacion. El material de mala calidad de las primeras capas se
retirara inmediatamente del area de construccion.

Las paredes de las zanjas se mantendran tan verticales como sea posible. El ancho de las
zanjas se hara cumpliendo con los disefios.

El costo unitario ofertado por EL CONTRATISTA para la excavacion debera prever cualquier
eventualidad, tales como derrumbes, deslizamientos, entibaciones, etc.

En el desglose de la partida de excavaciones el ofertante debe cotizar de la siguiente manera.
Ejemplo:



Tipo de material Porcentaje (%) Costo ( RD$)
Tierra 90%
Caliche o material granular 5%
Roca 5%

El precio a presupuestar sera el promedio referido a los M3 presentados. En caso de resultar
un 100% de tierra se tomara el precio ofertado para este tipo de material y viceversa.

CAPITULO 3: CONCRETO ARMADO

3.1 CAMPO DE APLICACION

Este capitulo contiene las medidas que se deberan tomar para que la construccién de los
miembros de hormigén armado se efectie de acuerdo a las normas, con el fin de lograr una
buena calidad de éstos.

3.2 GENERALIDADES

Los materiales a utilizar, tanto los agregados como el agua, estaran exentos de impurezas.

La dosificacién de los agregados queda a criterio el CONTRATISTA, siempre que cuente con la
aprobacién de la supervision de la obra y que el producto que se obtenga cumpla con las
siguientes especificaciones:

e Las normas que regirdn, en forma general, serdn las de la dltima ediciéon del ACI-318.
EL CONTRATISTA estd en la obligacion de cefiirse durante todo el proceso de
construccion, a los requisitos establecidos por la ley No.675 y sus modificaciones,
sobre Urbanizacion, Ornato Publico y Construcciones. En tal virtud, EL. CONTRATISTA
debera solicitar a la PGR, la inspeccién previa al vaciado de cada miembro de
hormigén.

e La supervision debera ser notificada por escrito con siete (7) dias de anticipacién a
cada vaciado de hormigén, ya que ésta debera aprobarlo por escrito y estar presente
durante el vaciado para la aprobacién de los trabajos y ensayos de lugar. Se dispondra
también de un representante de la autoridad contratante, en la planta a suministrar el
hormigén, para verificar la temperatura y las condiciones del hormigén que se
despachara a la obra.

e Todos los ensayos y pruebas serdn realizados por la supervision de obra, u otra
persona autorizada por ésta, y por la firma encargada para la toma de muestras y
evaluaciéon de la resistencia del hormigén de los diferentes elementos estructurales.
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3.3

Esto no implica que EL CONTRATISTA no debera realizar ensayos por su cuenta con
tal de mantener la calidad de hormigén deseada. El costo de todas las pruebas y
ensayos estan incluidos en la partida gastos indirectos del presupuesto. La cantidad de
ensayos sera de acuerdo a las normas de la ACl y ASTM.

ACERO DE REFUERZO

Incluye:

a.
b.
C.

d.

e.

Proveer e instalar el acero de refuerzo para el hormigén armado.
Proveer e instalar los bastones en las fundaciones para los muros y bloques.
Proveer el calzado del acero, respetando lo especificado en los planos.

Instalar el acero de refuerzo vertical en los muros de bloque.

Trabajos relacionados, tal como especificados en otras secciones.

El refuerzo debe ser del tipo estructural de alta resistencia y que cumpla con los
requerimientos de la normativa y de acuerdo a lo especificado en los planos de las obras de

referencia.
1. Normativa: American Society for Testing and Material (ASTM A-615, Grado 40)
2. Dimensién:
Pulgadas Standard U.S. Métrico
3/8” No.3 9.5 mm
1/2” No.4 13mm
3/4” No.6 19mm
1” No.8 25mm
1) Resistencia a la deformacién:
La resistencia minima de deformacién:
Standard U.S......ue et e e 40,000 PSI
MELTICO: cuuvereveieeerer e et tee e et b bes s e b st 2,812 Kg/cm?
2) Resistencia a la tensién:
Standard U.S........co oo e 60000 PSI
MEALTICO: cuiveeevereeererieeeetete s eeseae et e snteae s s bt 4,200 Kg/cm?

3)

Resistencia a la flexién:

Se podra flexionar la varilla de tal manera que no se agriete su superficie exterior al
hacerse el doblez:
[) Para varillas de 16 mm y menores..........ccoceeueunee 3% diametros de la varilla.

[1) Para varillas de 19 mm y menores..........c.ccoueeee. 5 didmetros de la varilla.
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Las varillas de acero que se usaran en todos los elementos de hormigén armado seran rectas,
limpias, sin fisuras ni placas de 6xido, con un esfuerzo de fluencia igual a 4,200 kg/cm2-
Grado 60 (cuatro mil doscientos kilogramos por centimetro cuadrado), para diametros
iguales o mayores a @ 1/2", grado 40 para barras iguales o menores de g 3/8", salvo
indicacién contraria en los planos estructurales. La malla a utilizar sera malla electrosoldada
de acero cumpliendo con ASTM A185.

El doblado de las barras se hara siempre en frio, y de acuerdo a los procedimientos del ACI
(Instituto Americano del Concreto). El diametro interior de la barra doblada no sera nunca
menor de 6 (seis) veces el diametro de la barra. El doblado se hard segun los detalles
requeridos.

Los ganchos se prolongaran por lo menos cuatro veces el didmetro de la circunferencia de las
barras.

Las barras estaran separadas como minimo a una distancia igual a dos veces y medio el
didmetro, medido centro a centro, pero en ninglin caso estaran menos de una vez y medio el
didmetro del refuerzo mayor.

Cuando exista la necesidad de hacer empalmes en las barras de refuerzo, el solape sera de 40
(cuarenta) veces el didmetro de la varilla usada, y se tratara de que éste se realice donde la
estructura esté sometida a un esfuerzo menor a las dos terceras partes (2/3) de lo admisible,
salvo que los planos indiquen lo contrario. Todas las barras se aseguraran unas a otras con un
alambre galvanizado, y con un calibre no menor del ntimero dieciocho (#18).

Toda la armadura debera estar en todo momento protegida contra dafios, y debera colocarse
sobre calzos, para evitar adherencia de lodo.

La supervision podrd rechazar todo material que demuestre defectos o caracteristicas
perjudiciales, antes o durante su instalacién en la obra.

El recubrimiento de hormigdn, para proteccion del refuerzo contra la accién del clima y otros
efectos, cumplira con lo dispuesto en la dltima edicién del reglamento ACI-318.

3.4 CEMENTO

Todo cemento a utilizar en la obra, debera ser del tipo Portland normal, ASTM C150, Tipo 1, 6
equivalente del D.LN. Standards, o que demuestre, por medio de pruebas y de muestras
producidas de acuerdo con estas especificaciones, que este va a producir concreto con la
resistencia adecuada de un minimo 3000 PSI o 210 Kg. /cm? a los 28 dias. El contenido
minimo de cemento es de 8% fundas por cada metro ctbico de concreto.

Este debera ser depositado en su empaque original y se almacenara de manera tal que sea
permitida su inspeccién y en un lugar donde quede protegido de la lluvia y la humedad, y
permanezca en perfectas condiciones al momento de usarse. No debe excederse de un tiempo
maximo de almacenamiento de tres (3) meses.
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En los casos donde la supervisidon considere necesario, solicitara muestras para analisis del
cemento, a realizarse en la fabrica y/o en el lugar de almacenamiento.

3.5 AGUA

El agua para uso del concreto debera ser aprobada por escrito por la supervisiéon. Antes de
realizar dicha aprobacién, la supervision debera saber cudl es la fuente de agua seleccionada
por EL CONTRATISTA.

El agua que se use para la mezcla estara limpia y libre de materiales organicos, aceites,
coloides, alcalis, acidos, sales y otras impurezas. No se permitira el uso de agua de mar u otras
aguas salobres.

La maxima relacién agua/cemento permitida es de 0.45. No debe afadirse agua adicional al
hormigén sin la aprobacion del Supervisor. En caso de requerirse agua adicional para
obtener el revenimiento especificado en esta seccion, EL CONTRATISTA debe realizar
pruebas de revenimiento segin el ASTM C 143 para determinar el revenimiento del
hormigén en el camion mezclador. EL CONTRATISTA puede luego afadir agua, pero en
ningun caso el agua adicional debe exceder el 3 por ciento del contenido de agua del disefio
de la mezcla, ni debe el revenimiento de la mezcla exceder el revenimiento maximo
especificado para el tipo de hormigén. Las pruebas de revenimiento, y el adicionar agua al
mezclador, debe ser completado dentro de los 15 minutos del arribo del mezclador al sitio.
El agua adicional no debe ser afiadida a la mezcla después que el mezclador ha estado en
el sitio mas de 15 minutos.

En presencia de rios, arroyo o fuentes de agua, se evitara el lavado directo de instrumentos y
desperdicios de las construcciones, tales como cementos, grasas, comidas, etc.

El costo de obtencién del agua a utilizar en las obras donde no exista acometida, EL
CONTRATISTA debera incluirlo en el presupuesto.

3.6 ADITIVOS

No se usaran aditivos sin la autorizacién del supervisor, por escrito, a menos que se requiera
por especificacion. El uso de ceniza (residuos de la combustién del carbén) o materiales
relacionados esta prohibido. El uso de cloruro de calcio estd también prohibido bajo cualquier
circunstancia. El concreto podra tener como aditivo, un reductor de agua capaz de
incrementar la trabajabilidad del material, con menor cantidad de agua. Este aditivo estara
conforme al cédigo ASTM C494-71, Tipo AL. Cualquier aditivo, que haya sido previamente
aprobado por el supervisor, se usara de acuerdo con las especificaciones e indicaciones del
fabricante, y segun los requisitos ASTM para la utilizacién de dicho producto. Jamas se
buscara que el concreto sea mas trabajable afiadiéndole mas agua de lo que establece la
mezcla autorizada.

Para el vaciado de losas en dias muy calurosos, se debe prever el uso de retardante.
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3.7 AGREGADOS DE HORMIGON

Todos los agregados deberan cumplir con los requisitos de la norma ASTM-C33.

a) Agregado Grueso: La grava para hormigones sera triturada, de 0.6 a 2.5 cm. de

3.8

diametro (@ % a @ 17), consistente en fragmentos de roca dura de granos limpios de
cualquier tipo de impurezas, sin costras, libre de cantidades perjudiciales de limo,
mica, materia organica y otros materiales extrafios.

El tamafio del agregado grueso en los miembros estructurales, no sera mayor de 1/5
de la dimensién menor del miembro estructural, o 34 del menor espacio libre entre las
varillas. En losas, no sera mayor de 1/3 de su espesor.

En caso de que se someta este agregado al ensayo por abrasion, no experimentara una
pérdida de peso mayor al 40%.

Agregado fino: El agregado fino consistira de arena natural limpia, lavada (no es
aceptable arena de mar) o procesada, libre de tierra negra, material organico, arcilla,
terrones u otras sustancias deletéreas, con un didmetro no mayor de cinco (5)
milimetros, y que llene los requisitos especificados a continuacion:

Métrico Standard U.S. | Porcentaje que pasa por la criba
9.5 mm 3/8” 100%
4.75 mm No. 4 95a100%
2.36 mm No. 8 80a100%
1.18 mm No. 16 50a85%
600 Micréon No. 30 25a60%
300 Micron No. 50 10a30%
150 Micrén No. 100 2a10%

EL CONTRATISTA deberd informar a la supervisidon la fuente de los agregados a
utilizar, asi como obtener una aprobacion escrita para la utilizacién de éstos. No se
permitira el uso de materiales en su estado natural (cascajo), como agregados en la
mezcla.

El precio ofertado por EL CONTRATISTA para los agregados, cubre todos los gastos en

que tiene que incurrir para obtener la calidad de agregado indicada en estas
especificaciones.

DOSIFICACION DEL HORMIGON

La dosificaciéon de los materiales debera ser tal que se logre un todo homogéneo con un
tamafio maximo de agregado grueso compatible con las dimensiones del miembro estructural,
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espaciamiento de refuerzos, conductos y tuberias, asi como la resistencia requerida en los
planos.

Debera lograrse en el hormigén una buena consistencia que permita un vaciado rapido dentro
de todas las esquinas y angulos de los encofrados, refuerzos, tubos de agua y eléctricos, sin
segregacion ni exudacion de los materiales, y sin que se formen bolsones de arena o grava,
oquedades u otros defectos.

3.9 REVENIMIENTO DEL CONCRETO

El revenimiento del hormigdn de estructuras estara comprendido entre un maximo de quince
(15) centimetros y un minimo de diez (10).

En casos especiales, previa aprobacién, se permitird mezclas con revenimiento hasta 20
centimetro, siempre que haya sido disefiada con este parametro. El hormigén que no satisfaga
los requisitos de revenimiento sera rechazado.

El supervisor realizara en cualquier momento, durante el vaciado, pruebas de revenimiento.

3.10 MEZCLADO DE HORMIGON

Todo el hormigén de la obra (Hormigén Industrial o A Mano) tendra una resistencia minima
de 210 kg/cm2. Todo hormigdén debe contener un minimo de 8% fundas de cemento por
metro cubico y una relacién agua cemento maxima de 0.45 (5.1 gl/funda). Proporcione las
mezclas segin el ACI 211-1, utilizando los materiales en él indicados para cada clase de

hormigoén requerido. Sélo sera permitido el uso de ligadoras mecdnicas 0 a mano para
trabajos menores.

En el hormigén premezclado, el mezclado debera hacerse en el transcurso de los treinta (30)
minutos subsecuentes a la adicién del agua. El hormigdn se entregara y descargara en la obra
antes de una (1) hora después de haberse unido el cemento con el agua. Cada camién
mezcladora debera entregar, junto con la mezcla, una boleta de tiempo indicando la hora de
salida de la planta. Antes de utilizar la mezcla se le hara una prueba de revenimiento; si el
tiempo de salida de la planta y/o esta prueba no esta dentro de los limites pre-establecidos, la
mezcla serad rechazada por la supervisiéon y/o EL CONTRATISTA.

No deberd colocarse un hormigén con temperatura ambiental mayor de 35°C, ya que a
temperaturas mayores se inicia el fraguado, y la manipulacién después de iniciado el fraguado
rompe los cristales y disminuye la resistencia. Si la temperatura es mayor, debe consultarse
con un experto o enfriar con agua el camién mezcladora.

Cuando se utilice ligadora mecanica, se debe asegurar que ésta consiga una distribucién
uniforme de los componentes a mezclar. EL CONTRATISTA debera disponer de un minimo de
equipo, segun se detalla a continuacidn:

e Una (1) ligadora con una capacidad de ligado minimo de una (1) funda. Para vaciado
de mas de 12 mts3 se requerira de dos (2) ligadoras.
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e El personal y equipo complementario suficiente para completar cualquier vaciado, en
un periodo maximo de diez (10) horas.

El volumen de hormigén a mezclar no deberd exceder nunca la capacidad nominal de la
mezcladora. Los requisitos de tiempo de mezclado y revenimiento seran los mismos antes
mencionados para hormigén premezclado. El volumen de agua a usar sera medido con el
contador de la propia ligadora, y ésta debera introducirse cuidadosamente en el tambor de la
ligadora, antes de que haya transcurrido la mitad del tiempo de amasado. El tambor de la
maquina se descargara totalmente antes de cargarse de nuevo. El periodo de amasado, una
vez que todos los componentes se hayan colocado en ésta estara comprendido ente 1.5 y 10
minutos. Se recomienda colocar los materiales en el orden siguiente: arena, agregado grueso,
cemento y agua, mediante una aplicaciéon continua. No se permitira la utilizacién como arido
el hormigoén fraguado. Todo el equipo para producir hormigén debera ser limpiado después
de cada uso, y en cualquier otro momento en que sea necesario aumentar la eficiencia del
equipo.

3.11 INSPECCION

La preparacion del hormigdén sera aprobada por la supervision, previa comprobacion de la
existencia en obra de aridos, acero, cemento, agua, equipo, personal, etc., en cantidades
suficientes para el vaciado parcial o total del miembro que se trate.

EL CONTRATISTA debera disponer de dispositivos previamente aprobados por la supervision
para la medicidn rigurosa de los materiales antes de proceder a la mezcla.

Antes de proceder al hormigonado de cualquier miembro, EL CONTRATISTA obtendra de la
supervision, la autorizaciéon correspondiente, por escrito, en la cual hara constar su
conformidad sobre la colocaciéon del acero, encofrado, apuntalamiento, etc. Cabe recordar el
calzado del acero en losas y zapatas para respetar el recubrimiento. Los mismos deberan ser
elaborados en obra, con las dimensiones de planos.

En caso de derrumbes de materiales excavados sobre el acero ya colocado de las zapatas, debe
procederse a la limpieza con agua y cepillado del mismo, antes de los vaciados.

Se requiere la presencia del supervisor durante los vaciados, los cuales deben ser
debidamente planificados con éste, por asuntos de administracién de tiempo y tener su
autorizacion previa por escrito.

Durante el proceso de vaciado, la supervisiéon tomara probetas cilindricas de hormigén de las
diferentes partes de la estructura; si las pruebas de resistencia de éstas no cumplen con lo
especificado, la parte de la estructura dudosa sera sometida a las investigaciones indicadas en
la dltima edicién del ACI 318, a requerimiento de la supervisidn, corriendo todos los gastos
por cuenta el CONTRATISTA.

Todas las pruebas se realizaran en presencia de la supervision, u otra persona autorizada por
escrito por la supervision.
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3.12 VACIADO DEL CONCRETO

Debera obtenerse la aprobacién de la supervision por escrito, antes de proceder a cualquier
vaciado. Sera obligatoria la presencia de un ingeniero residente/ director de obras, colegiado,
durante todo el proceso del vaciado.

Se comprobara la terminacién de los moldes, que el material de las juntas esté en su posicion,
que el acero esté bien anclado y en el lugar correspondiente; si el suelo es absorbente, se
rociard y sellara para evitar la absorcién de agua.

Se tendra especial cuidado en el vaciado alrededor de las barras de acero, tuberias eléctricas y
de agua, asf como en las esquinas de los moldes, para evitar la formacién de huecos o vacios.
Se dispondran de, al menos 2 vibradores, para ser utilizados durante el vaciado,
especialmente en los nudos o esquinas.

El hormigon debera ser depositado tan cerca como sea posible de su posicidn final, evitdndose
la segregacion por manipulacién excesiva. Sera colocado de manera continua y en capas no
mayores a sesenta (60) centimetros, evitando siempre colocarlo sobre hormigén endurecido
ya que se pueden formar grietas y planos débiles en la secciéon. Si no se puede vaciar una
seccion de manera continua, se localizaran, previa aprobacién de la supervision, juntas de
construccion.

Cuando el vaciado de hormigén se haga desde lugares elevados, se procurara conducirlos por
tuberias que lo lleven hasta su punto de colocacidn. Si esto no fuese posible, se impedira que
descienda libremente desde una altura mayor a los 1.5 metros.

El encofrado deberd mojarse antes de procederse al vaciado.

3.13 ENCOFRADOS

Antes de iniciar el encofrado, los materiales para tal fin deben ser aprobados por la
supervision. El disefio, construccion y manejo de las formaletas serda la absoluta
responsabilidad el CONTRATISTA.

En los encofrados, la madera debe estar en buen estado y en buenas condiciones. Dicho
encofrado estara libre de juntas que permitan el escape de hormigon, tendra una consistencia
tal que retenga éste sin abultarse, y se hara de manera tal que pueda quitarse sin causar
vibraciones ni perjudicar el miembro estructural.

Los encofrados deberan tener interiormente la misma forma, dimensiones, niveles y aplomos
que han de tener los miembros terminados segin indiquen los planos. Deben amarrarse y
apuntalarse de forma tal que soporten la carga del hormigoén sin fraguar, el peso del propio
encofrado y una sobrecarga de 300 kilogramos por metro cuadrado.

En caso de que se produjera un colapso, EL. CONTRATISTA tendra responsabilidad por todos
los perjuicios y gastos asociados.

Cuando se utilicen los moldes méas de una vez, éstos deberan ser limpiados rigurosamente.
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El desencofrado debera hacerse de manera tal que no perjudique la completa seguridad y
durabilidad de la estructura.

Se permitird quitar los encofrados previa aprobacién escrita de la supervisién, después que
tengan el tiempo indicado a continuacién:

Costados de muros, columnas y vigas..........ccccceeeeeeennnen. 36 horas

Fondos de vigas, losas y otros elementos estructurales.............coovvvieiiviiiiienennnn. 14 dias
o hasta que el hormigdn haya alcanzado 2/3 de su resistencia a la compresion a los 28 dias.

Losas de hasta 6.00 mts. .........cccccueene 12 dias y un dia més adicional por cada 0.50 mts. de
luz adicional hasta 28 dias.

Los puntales de miembros en voladizo se mantendran por lo menos 56 dias.

3.14 CONSOLIDACION

Todo hormigdn se consolidara por vibracién o puyado, de manera que envuelva totalmente la
armadura y objetos embebidos y llenen las esquinas, eliminando bolsones de aire y
oquedades que causen planos de debilidad.

Los vibradores no podran ser utilizados de manera que hagan que el hormigén fluya o corra a
su posicion de vaciado correspondiente.

No se permitira la sobrevibracion. El tiempo de introduccidn del vibrador oscilara entre los
cinco (5) y quince (15) segundos; haciendo esto en puntos con una separacion de 0.45 a 0.75
mts.; en ninglin momento se permitira que ocurra segregacion del hormigdn.

En casos donde no pueda utilizarse el vibrador por falta de espacio, se permitira aplicar éste al
encofrado, haciéndolo de una forma perpendicular a éste.

3.15 CURADO DEL CONCRETO

El hormigén vaciado fresco se protegera del secado prematuro y de las temperaturas
excesivamente altas, y se mantendra con pérdidas minimas de humedad, a temperaturas
relativamente constantes, por el periodo de tiempo necesario para la hidratacién del cemento
y el endurecimiento adecuado del hormigoén.

El curado seguira inmediatamente al fraguado del hormigén. Se mantendra continuamente
humedo durante un periodo por lo menos de siete (7) dias después de vaciado el hormigén.
En caso de utilizar otro método de curado, éste debera ser aprobado por la supervision (ver
normas M-014 del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones). También puede utilizarse
una membrana de curado, siguiendo lo indicado en ASTM C 309.
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3.16 MUESTRAS DE HORMIGON

La supervision, en presencia el CONTRATISTA y del Representante de la Compaiiia asignada
para los estudios, tomard muestras del hormigén usado en la construccién para determinar si
su resistencia a la compresién estd dentro de los limites requeridos en los planos y
especificaciones.

Es comdn tomar muestras cada 4 6 5 camiones segin el volumen. Se tomaran seis (6)
probetas por cada camién muestreado. De cada vaciado debe realizarse por lo menos un
muestreo, sin importar la cantidad de hormigén utilizada. El muestreo con probetas permite
conocer resistencias tempranas del hormigén vaciado, que ayudan a tomar decisién sobre el
desencofrado, o poder proyectar resistencias futuras. La Supervisién podra tomar todas las
medidas que considere necesarias a fin de tener un conocimiento cabal del hormigén en cada
fase de la obra. EL CONTRATISTA dara todas las facilidades para el cumplimiento de esta
disposicién. Cuando se haya aprobado el uso de ligadora se procedera a tomar muestras cada
3mts3, o en su defecto una muestra (seis probetas) por vaciado.

En los vaciados de columnas se tomaran probetas intercaladas (un minimo de tres) del
vaciado de las mismas, por ejemplo, si en una estructura se tienen doce (12) columnas en seis
ejes de dos columnas cada uno, tomar probetas al azar, un eje si y otro no. En la toma de las
probetas, debe tenerse en cuenta lo siguiente: El llenado se realizara en tres tercios, al llenar
cada tercio se puyara la mezcla veinticinco (25) veces con una barra lisa, redonda de media
pulgada. El ultimo tercio debe nivelarse bien para evitar inclinaciones, cuando se coloque la
prensa.

Las probetas seran inequivocamente identificadas de manera que se puedan relacionar a los
miembros estructurales correspondientes y a su fecha de vaciado. Estas deberan reposar en
un lugar fresco, sobre superficie plana y firme por veinticuatro (24) horas. Luego de
veinticuatro (24) horas seran removidas para el curado en el laboratorio. Para trasladar las
probetas al laboratorio se colocan en cajas fabricadas para al final, cubiertas con arena 6
aserrin evitar golpeteos en las mismas durante el traslado. Luego se procede a desmontar y
colocar en la tina de curado del laboratorio hasta cumplir con la edad de rotura (7, 14 y 28
dias) para su posterior secado y rotura.

Las probetas seran fabricadas, transportadas y ensayadas por la compaiiia asignada para los
Estudios.

Los especimenes a tomar seran en forma cilindrica de 15 centimetros de didmetro y 30
centimetros de alto.

La preparacién de las probetas cumplira con los requisitos expuestos en las normas ASTM
C310C192.

Los envases de las probetas y las pruebas del laboratorio seran pagados por los contratistas
(ver “gastos indirectos”).
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3.17 EVALUACION DE LOS ENSAYOS

La evaluacion de los ensayos se hara segun los procedimientos de la norma ASTM C39. La
resistencia a la rotura por compresion de las muestras, sera igual o mayor a la estipulada en
cada caso en los planos y especificaciones.

La resistencia minima exigida para los ensayos de hormigén para zapata, losas, vigas y
columnas es de 210 Kg/cm2 en todos los miembros estructurales (en base a la resistencia de
los 28 dias).

3.17.1 Criterios Basico de Aceptacion o Rechazo:

El criterio basico de aceptacién o rechazo es el establecido en el c6digo ACI que establece lo
siguiente: El resultado de esfuerzo de rotura a compresion simple de tres especimenes
consecutivos sera igual o superior al esfuerzo de disefio y ningtn resultado individual sera
menor del esfuerzo requerido en menos 35 k/cm2.

Si la resistencia no cumple con este enunciado se procedera a realizar pruebas
complementarias, tales como las pruebas de carga y las pruebas destructivas de extraccion de
nucleos o corazones extraidos de los elementos cuestionados.

EL CONTRATISTA asumird el costo de las evaluaciones que haya que realizar para la
verificacién de la resistencia, las cuales seran avaladas por un ingeniero estructuralista que
determinara la seguridad de la estructura. Tanto el costo de los trabajos relacionados con la
demolicidn, asi como por la reposicion de los elementos considerados, correrd por cuenta el
CONTRATISTA.

CAPITULO 4: MUROS EN BLOQUES

4.1 CAMPO DE APLICACION

Este capitulo contiene las medidas que se deberan tomar en la colocacidon de los muros de
mamposteria y las caracteristicas principales que deberan cumplir las unidades.

4.2 CALIDAD DE LOS BLOQUES DE HORMIGON

Los bloques a utilizarse para la construccion de los muros seran de hormigdén prensado y
vibrado, tendran las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones, seran de buena
calidad, tamafio, textura uniforme y con sus aristas bien definidas. La supervisién podra
rechazar aquellos bloques que aun cumpliendo con los requisitos de carga presenten una
apariencia irregular y/o deformada.
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Resistencia a la compresion de bloques

Tipo Uso Observacion F'c (K/cm?)

Bloques industriales
I Edificios de < 4 niveles con control de calidad 50-60

Bloques industriales
con control de
I1 Edificios de > 4 niveles calidad(el 90% de las =270
muestras cumple con
el valor minimo)

La resistencia a la compresiéon del mortero empleado, debe ser lo suficientemente buena para
garantizar la transmision de las cargas que resiste el muro durante la construccién y uso. Para
alcanzar este objetivo las mezclas deben ser ricas en contenido de cemento, y cumpliendo con
lo indicado en los planos correspondientes.

4.2.1 Requisitos para el Hormigoén de Llenado de Camaras

F'c (mamposteria) > 120 k/cm? para el llenado de camara y el tamafio maximo de
agregados < de %2” (pulg.) (Reglamento R-027 SEOPC, decreto N© 280-07), el revenimiento de
mortero para las cdmaras de los muros serd 28" (pulg.), para que no haya necesidad de
vibrado para lograr la densidad deseada.

EL CONTRATISTA debera informar a la Supervision la procedencia de los bloques a utilizar. La
Supervision se encargara de aprobar la calidad de los bloques y su uso en la obra.

4.3 COLOCACION DE LOS BLOQUES

Los bloques seran colocados en hiladas horizontales, con espesor uniforme; las juntas
verticales deberan quedar aplomadas y las horizontales a nivel (angulos rectos).

Los bloques se trabardn perfectamente en las esquinas e intersecciones y se amarraran con
varillas verticales (bastones) de 3/8" de diAmetro y a no mas de ochenta (80) centimetros de
distancia a lo largo del muro, o de acuerdo a como se indica en los planos. Los huecos por
donde pasen las varillas se llenaran con hormigén 1:3:5. Los bastones deberan colocarse
amarrados a la parrilla de la zapata 6 de la losa cuando se trate de un segundo nivel. Los
huecos se vaciaran cada tres hileras de bloques. Los bloques se colocaran himedos para evitar
deshidrataciéon del mortero. Se debera colocar un bastén de 1/2” a cada lado de las caras
verticales del hueco de las ventanas.

Los extremos libres de los bloques deberan ser hechos con las caras lisas del bloque.
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Las instalaciones eléctricas y sanitarias deberan efectuarse antes o simultdneamente con la
construccion de los muros.

La Supervisién podra exigir cualquier refuerzo que considere necesario para evitar la
aparicion de futuras grietas. En la pentdltima hilada de bloques, debajo de la alfeizar de la
ventana, se pondran 2 J 3/8” colocadas horizontalmente, y se prolongaran 40CM a
ambos lados de la ventana

En caso de que el bloque no alcance la altura o nivel indicado en los planos, la diferencia se
rellenara con hormigén.

Cuando los muros estan levantados a nivel del alféizar de ventanas, se debe revisar con el
Supervisor la ubicaciéon y el tamafio de huecos de ventanas y puertas indicados en los planos.

No se permitira el uso de bloques con fisuras, especialmente en el replanteo de bloques (12
linea).

4.4 MORTERO EN LAS JUNTAS

El mortero a utilizar en las juntas de bloques sera de una resistencia 80 k/cm?<F’c <
120 k/cm? (Reglamento R-027 SEOPC, decreto N2 280-07), lo cual se logra con mortero 1:3,
lo que significa que se deben mezclar una parte de cemento y tres partes de arena. El espesor
de las juntas serd el minimo que permita una capa uniforme de mortero y la alineacidn de los
bloques y no debe exceder 1.25 cm. La junta ideal tendra 1lcm (3/8”) de espesor,
permitiéndose una tolerancia de + 0.32 cms (1/8”) en su espesor.

La arena a utilizar sera limpia, constituida por fragmentos de roca sana de granos duros y
resistentes. Se considera agregado fino aquel que pasa por el tamiz nimero cuatro (4.74 mm.
de lado).

El agua que se emplee debera ser limpia, y cumpla con los mismos requisitos que la utilizada
en la preparacién de hormigon armado.

El mortero requerido para la colocaciéon de los muros debera ser preparado para utilizarse
dentro de los treinta minutos posteriores a su preparaciéon. Una vez cumplido dicho lapso el
material sobrante sera desechado.

4.5 RESANEEN EL CONCRETO

El constructor debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar defectos e
imperfecciones en el concreto. Si sucede este evento se deben hacer las reparaciones
necesarias por parte de personal especializado y bajo supervision directa de la interventora.
La demolicién o reparaciéon de un elemento de concreto quedara a juicio del Ing. supervisor,
dependiendo del tamafio del dafio y la importancia estructural del elemento afectado. Los
costos por concepto de demolicidn y reparacion correran por cuenta del constructor, sin que
esto se constituya en una obra adicional que implique un reconocimiento de la PGR o sea
motivo de prérrogas en los plazos de ejecucién pactados.
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La reparacion de las superficies de concreto debera hacerse durante las 24 horas siguientes al
retiro de la formaleta. Todos los sobrantes y rebarbas de concreto que hayan fluido a través
de los empates del encofrado o en la uniéon de los elementos prefabricados, deberan
esmerilarse en forma cuidadosa.

Cuando la reparacidn sea pertinente, la supervision fijara el proceso a seguir. Para resanar se
debe picar la zona afectada hasta retirar completamente el concreto imperfecto y remplazarlo
con un mortero mezclado en condiciones tales que las relaciones de arena - cemento y agua -
cemento sean iguales a las del concreto especificado.

Si hubiere una grieta en un muro existente que no esté llamado a demolerse, esta pudiera
repararse, siempre que el Supervisor asi lo aprobara y que se cumpliera con lo indicado en los
parrafos relacionados con este tema. Luego, antes de proceder, EL CONTRATISTA informara a
la supervision, ya que estos procedimientos son considerados muy delicados.

Las grietas pueden agruparse en dos grandes categorias: las que tienen que ver con el dafio a
la estructura de una edificaciéon y las que se relacionan con el dafio arquitecténico de la
edificacion. Las grietas en una edificaciéon pueden originarse por un sinnimero de factores
que se interrelacionan en forma aleatoria. Una manera de enfrentar el problema de las grietas
con miras a corregirlas adecuadamente, es la concepciéon de un procedimiento que incluya, y
permita corregir, factores de alta incidencia en el fenémeno, tales como:

1. Naturaleza y condiciones del suelo donde se van a apoyar los cimientos de la
edificacion.

2. El clima (temperatura, humedad, etc.)

3. Calidad de los materiales de construcciéon a utilizar, y conocimiento de sus
propiedades fisicas.

4. Caracteristicas geoldgicas y geomorfologicas de la zona del proyecto.

5. Vegetacion.

Los morteros de cemento por si solos resultan inapropiados para corregir grietas en
edificaciones. Dentro de las conocidas, consideraremos solo dos (2) tipos de grietas para este
Proyecto: La tipo A (estructural) y la de pafete o tipo D.

1. Grieta Tipo A (Estructural): El procedimiento de costura consiste en:

a) Repicar el pafiete en ambas caras del muro, en una franja de ancho igual a
0.40 m., cuyo centro coincida con la grieta.

b)  Abrir huecos en el muro sin pafiete para dar cabida a colocar un canasto de
refuerzo adecuado dentro del hueco realizado y vaciar hormigén fresco de
bajo revenimiento.

c) Enrasar caras terminales de hormigén vaciado y caras continuas de la franja
repicada de manera de producir un solo plano.

d)  Colocar una malla de alambre dulce #18 tejida en un ancho igual al de la
franja, de forma que sea fijada a las caras de la franja horizontal mediante
clavos galvanizados de 1" y de cabeza ancha.

e) Usar Thorobond en la mezcla para la franja y las orillas del pafiete viejo, que
es un producto especial para unir mortero fresco con mortero endurecido.

f) Terminar el pafiete y pintar el muro.

2. Grieta Tipo D: Es la que mas cominmente se presenta en las edificaciones. Es
originada por deficiencias en la aplicacion del panete de los muros de bloques
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sueltos colocados con mortero ya fraguado, mala preparacién de cal en la
confeccion de la mezcla, asi como baja calidad de los materiales empleados. Estas
grietas seran corregidas repicando el pafiete agrietado, aplicando fraguache al
miembro descubierto y utilizando Thorobond en la mezcla de mortero. Si el area a
corregir es muy grande (mayor de 1M2) se prevendra el desprendimiento del
nuevo paifiete mediante la utilizacién de una malla y clavos, tal como descrito en el
articulo D.1.d anterior.

CAPITULO 5: TERMINACIONES

5.1 CAMPO DE APLICACION

Las disposiciones de este capitulo seran aplicadas a las areas que recibiran la terminacion
requerida de acuerdo a lo sefialado en los planos y a estas disposiciones especiales. Dichas
terminaciones seran ejecutadas con la autorizacién de la Supervision y de acuerdo a lo
estipulado en estas especificaciones.

5.2 DEFINICIONES Y FORMAS DE APLICACION DE PANETES

El Pafiete que se utilizard es maestreado liso y se aplicara a todos los muros interiores,
exteriores y techo, asi como también en las rampas de escalera.

PRODUCTOS:
e Agua —Limpia, fresca y potable.
e Cemento Pértland.
e Arena— Limpia y seca con la siguiente granulometria:

Criba Porcentaje que pasa por la Criba
#4 —4.75 mm 100%
#8 — 2.36 mm 90 a 100%
#16—1.18 mm 60 a 90%
#30 — 0.60 mm 35a70
#50 — 0.30 mm 10 a 30%
#100 — 0.15 mm 0a 5%

5.2.1 DEFINICIONES

a) Pafietes Normales

Recibiran este tipo de terminacion, todas las superficies indicadas asi en los planos de
terminacion. La textura de cada pafiete, en particular, sera descrita posteriormente en estas
especificaciones.
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b) Mortero para Pafiete

Para el pafiete se utilizard un mortero bastardo, formado con cal hidratada, cemento, arena
fina y agua. La mezcla cal-arena se hara en seco para garantizar uniformidad en el trabajo. La
cal que se utilice para estos fines debera ser de la mejor calidad y bien apagada.

Las proporciones en el mortero bastardo se tomaran en volumen. Dicho mortero estara
formado por una mezcla de una parte de cemento por tres partes de una liga cal-arena. La liga
cal-arena se hara en proporcién 1:5.

e  Bases para Paietes

Fraguache: Es un término utilizado en el argot dominicano de la construccién que consiste en
la aplicacion, sobre la superficie, de un mortero acuoso de cemento-arena gruesa y agua con el
fin de proporcionar adherencia a otras capas de material de aplicacién posterior. Se usa como
base para pafiete en elementos de hormigoén. Su aplicacién se hace lanzando el mortero con
escoba o llana.

e Aplicacién de Pafiete

Sera aplicado en paredes y techos exteriores e interiores segun se indica en los planos. Se
colocara formando maestras en mortero a plomo o a nivel, a no mas de 1.8 metros de
separacion.

Luego se aplicara el mortero bastardo con plana y se rateara con regla (de madera). Para dar
mayor terminacion, se debera frotar finalmente con goma. Tendra un espesor de 1.5 a 2 cms.

e Requisitos a cumplir

Previo a la aplicacidon del pafiete, las superficies de los muros se humedeceran con la finalidad
de evitar pérdida de agua en la masa del mortero. Cuando sea aplicado el pafiete sobre las
superficies del hormigén liso, éstas deberan ser picadas y humedecidas previo a la aplicacion
del mismo, para asegurar una buena adherencia entre ambos materiales.

No se permitiran pafietes huecos, desaplomados, ni agrietados. No se permitiran cantos
torcidos.

En los casos de juntas de columnas y muros de bloques se hara con polietileno de 4”x4”"x2”.

5.3 TERMINACION DE PISOS

Los pisos serdn colocados segun lo dispuesto en estas especificaciones, y del tipo y
caracteristicas especificadas en las disposiciones especiales y planos de terminacion.

Incluye la construccién de una base de hormigén para la colocacion de pisos de losas de
granito, asi como el acabado que se dara a los mismos.

24



Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia la(s) puerta(s) de salida. En pisos de baiios,
tendran pendiente que conduzcan al desagiie.

Base de Hormigén: Sera construida una base de hormigén armado con una resistencia minima
de 90 kg/cm2, 6 en una proporcién en volumen de 1:3:5 y malla electrosoldada (D2.5 X D2.5
150mm X 150 mm). Para su construccién, se tomaran en cuenta las pendientes y desniveles
indicados en los planos y las recomendaciones del Supervisor o del encargado de la obra.

El vaciado se hara sobre el terreno previamente compactado al 95 por ciento de la densidad
obtenida en el laboratorio por el método Proctor Standard Modificado, segin se especifique.
La separacidn de las juntas no serd mayor de cuatro (4) metros en bases no armadas y de seis
(6) metros en bases armadas. La variacion de las pendientes de los drenajes no sera mayor de
lo indicado en los planos y en las disposiciones especiales.

a. Tipos de Pisos

e Pisos de Losas de Granito

Se usara losas de granito 40”x 40” (cuarenta por cuarenta), o segun especificaciones de los
planos o indicaciones de la Supervisiéon. Tendran textura y espesor uniformes y seran
asentadas con un mortero cuyo espesor podra ser de 1.5 a 3 centimetros, y en una proporcion
de una parte de material aglutinante (cemento-15% de cal) por seis partes de arena.

Las piezas se colocaran a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas (ni tropezones ni
dientes).

e Zbcalos de Granito

Seran colocados en la parte inferior de los muros con un mortero cemento-arena en
proporcidn 1:5. Las piezas se colocaran de acuerdo a las pendientes a niveles indicados en los
planos. Seran colocados con nivel de mano.

La tolerancia en dimensiones serd de dos (2) milimetros y no seran admitidas piezas rotas o
defectuosas.

e Derretido

Es la aplicaciéon de un mortero de cemento, polvo de mosaico del mismo color que el del piso
colocado, y agua sobre la superficie de los pisos, con el fin de lograr que las unidades que lo
forman queden bien adheridas a la base y entre si.

Antes de su aplicacidn, debera limpiarse el piso, tratando de que las juntas queden libres de
cualquier sustancia extrafia con el fin de facilitar la penetracion del derretido.

Se podran efectuar tres aplicaciones, siendo la primera una lechada bien suelta, la segunda un
poco mas gruesa con el fin de ir cerrando las juntas y, por altimo, una pasta gruesa para dejar
las juntas cerradas completamente.
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Finalmente, se limpiara el piso con estopa, hasta dejarlo listo, evitando el paso sobre €],
durante un tiempo minimo de 24 horas después de haberse aplicado el derretido.

No se permitiran juntas entre losas, mayores de 3 (tres) milimetros ni diferencias de altura
mayores de 0.5 milimetros. Las juntas estaran llenas al ras (de retiros suficientes entre
juntas).

e Pisos de Cerdmica en Bafios

Se usardn losas seguin especificaciones de los planos o indicaciones de la Supervision.
Tendran textura y espesor uniformes y seran asentadas con un mortero cuyo espesor podra
ser de 1.5 a3.0 centimetros y en una proporcién de una parte de material aglutinante
(cemento-15% de cal) por seis partes de arena, con separadores en juntas de 2 milimetros.

El desarrollo de la misma sera segtn especificaciones de los planos. Las contrahuellas seran
de la misma altura, variables entre 15.0 cms. y 17.5 cms. y las huellas serdn todas del mismo
ancho, de acuerdo a detalles en plano.

5.4 TERMINACION EN TECHOS DE HORMIGON

Incluye la aplicacién de un fino para recibir esta terminacion, asi como la aplicaciéon del
impermeabilizante a usar.

Antes de la aplicaciéon del impermeabilizante, la superficie debera limpiarse a fin de
permanecer exenta de particulas extrafias.

a) Finos de Techos

El fino en los techos se formard Mediante una aplicacion de cemento-arena y agua en
proporcién 1:3, con el fin de encauzar las aguas pluviales para lograr una rapida salida de
éstas.

El espesor del fino dependera del tipo de techo a impermeabilizar. En techos planos, se
aplicara el fino de forma que se logre una pendiente aproximada de 0.6%, con el fin de dar la
inclinacién requerida hacia los desagiies sefialados en los planos. El espesor minimo del fino,
al inicio de dicha pendiente, sera de 1.5 centimetros.

Se humedecera la superficie y se aplicard una lechada de cemento y poca agua; luego se
aplanara con llama metdlica, a nivel y regla. Finalmente, se aplicard una lechada que tendra
un espesor minimo de tres (3) milimetros.

b) Impermeabilizacién de Techos de Hormigén

Los techos recibiran la impermeabilizacién adecuada para evitar filtraciones con sellador
acrilico elastoménico de resina de Uretano que refleje los rayos solares. El impermeabilizante
debera cubrir verticalmente hasta la mocheta del antepecho, incluyendo esta. Su aplicacion se
hara segun lo estipulado en las presentes especificaciones y de acuerdo con lo indicado por el
fabricante. En todo caso, se comprobara, antes de impermeabilizar, que no existen filtraciones.
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5.5 REVESTIMIENTO DE CERAMICA

Incluye las operaciones necesarias para la colocacion de revestimientos en las superficies que
asi se sefialan en los planos de terminacién.

Las ceramicas a utilizar en bafios o cocinas, tendran las dimensiones especificadas en los
planos y detalles especiales. La altura de colocacién en bafios es de 1.80 mts. En las cocinas se
instalaran tres lineas de ceramicas sobre el nivel de la meseta.

Las piezas que se utilicen seran de calidad comercial, nuevas, con sus bordes rectos, esquinas
rectangulares, y de estructura homogénea y compacta.

Las ceramicas se colocardn sobre la superficie empafietada, y formardn juntas de espesor
uniformes seglin instrucciones de la Supervisién. No serdn permitidos desniveles ni
desplomes mayores de 1/500. Las juntas en éstos deberan quedar con un espesor aproximado
de uno o dos milimetros.

El corte de las piezas se hara a las medidas requeridas, debiendo quedar las aristas con un
corte perfecto. En las esquinas formadas por la intersecciéon de dos paredes que recibiran
recubrimiento, se colocardn piezas cortadas en angulo de 45 grados biseladas en el canto de
cada pieza que concurra a formar la arista. Las juntas de las esquinas se formaran recibiendo
arista a arista cada una de las piezas que concurran a formar la junta. Las cerdmicas no
tendran dientes ni estaran ahuecadas.

En mesetas de cocina, las piezas se colocaran alineadas y con pendiente hacia afuera. Las
juntas verticales y horizontales deben coincidir en todas las paredes. El Supervisor aprobara
la distribucién de la ceramica antes de su colocacién. En las paredes verticales a la meseta se
pondra ceramica hasta la altura de tres hiladas.

Todas las dreas cubiertas por cerdmica utilizaran separador plastico, o esquinero, incluido en
el analisis de costo o el que apruebe la supervision.

5.6 PINTURA

Incluye los trabajos de preparacion de superficie de forma tal que se garantice una superficie
con un acabado perfecto.

Materiales v Equipos:

e Todos los materiales que se empleen para estos fines, seran los detallados en las
especificaciones, ademas seran nuevas y de primera calidad.

e Se aplicara una primera capa en todas las superficies a ser pintadas.

e El tipo serd “acrilica” en las paredes y techos, o "semigloss" en muros, y
mantenimiento en hierros. Los colores se especificaran en obra o segin especifique en
los planos.
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e La pintura debera tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que
permita su facil aplicacion. Sera del color que especifique la Supervision.

5.7 TERMINACION DE COCINA

e Lacocina tendra meseta de granito natural.

e Gabinetes de pino americano tratado, en paredes y pisos, en areas especificadas.

Requisitos a cumplir:

Antes de aplicar la pintura a los gabinetes, la superficie debe estar pulida, seca y sin grietas.
La pintura debera cumplir con los siguientes requisitos minimos:

- Debera ser resistente a la accidon decolorante de la luz

- Conservarad la elasticidad suficiente para no agrietarse

- Debera ser de facil aplicaciéon

- Sera resistente a la accion de la intemperie (tipo acrilico)
- Sera impermeable y lavable (tipo acrilico)

Las superficies a pintar deberan estar libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra sustancia
extrafia.

Se usara "thinner", cuando asi lo recomiende el fabricante, y las proporciones deberan ser
aprobadas por la Supervision.

No se permitira la aplicacion de pintura en el exterior cuando estén ocurriendo lluvias, ni
tampoco después de éstas si la superficie se encuentra huimeda. La humedad relativa del
medio Ambiente no podra ser mayor a 85 %.

CAPITULO 6: COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS

Este capitulo contiene los requisitos necesarios para la instalacion de las puertas, ventanas y
colocacion de los herrajes correspondientes. Esta instalacion se hara de acuerdo a las
indicaciones en los planos y estas especificaciones.

6.1 PUERTAS

Las puertas de polimetal a instalar seran con las siguientes especificaciones: Lisas, color
blanco, con bisagras de acero inoxidable de 3 %2” x 3 %2” y cerraduras tipo doble pufio, también
en acero inoxidable. Seran del disefio que especifique la Supervision.

Las puertas de hierros de las celdas serdn barras redondas lisas de 34" con planchuelas de
1/4 x3/16 en area de porta candados, segun el disefio.

Las puertas de hierro en otras areas seran barras redondas lisas de 5/8” con llavin o
candado segun disefio.
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La Supervisién debera aprobar todos los trabajos de instalacién y pintura de las puertas por
escrito.

6.2 VENTANAS

Ver medidas de las ventanas en los planos.

Las ventanas serdn con las siguientes especificaciones: Salomoénicas celosias de aluminio
Color blanco, clasificacion AA calibre 40.

El marco de la ventana se asegurard a la pared por medio de tarugos plasticos y tornillos, no
se permitira una separacion entre tornillos mayor a 50 cms. Debe haber tornillos a 10 cms. de
los extremos y mocheta opuesta.

Las juntas entre el marco y la pared se calafatearan por los cuatro lados en ambas caras de la
ventana, con masilla apropiada para ese fin, la junta entre muro y pared nunca sera mayor de
5 mm.

6.3 PROTECTORES DE VENTANAS

Se colocaran protectores en todas las ventanas. Seran de barras redondas lisas de hierro de
3/4” en celdas y de 5/8” en otras areas, segiin indicado en planos de disefio.

CAPITULO 7: INSTALACIONES SANITARIAS

7.1 CAMPO DE APLICACION

Este capitulo contiene las disposiciones a aplicar para la ejecucion de las obras de
instalaciones sanitarias, la cual se hara de acuerdo a lo dispuesto en las "Recomendaciones
Provisionales para Instalaciones Sanitarias en Edificaciones”, elaborado por el Departamento
de Normas, Reglamentos y Sistemas del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones y de
acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto.

EL CONTRATISTA sera responsable de todas las obras de instalacion sanitaria, las cuales
seran ejecutadas por un plomero experimentando.

7.2 INSTALACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE

Incluira las obras que se ejecutaran para llevar a cabo las operaciones de conexion, fijacion y
prueba de las tuberias, conexiones, piezas especiales y otros accesorios necesarios para la
conduccion del agua potable, desde la acometida hasta los diferentes lugares de alimentacion
que corresponden a la edificacion. El agua para consumo humano debe de cumplir con las
normas de potabilizacion de las instituciones rectoras en el pais (INAPA, CAASD, CORAASAN.
ETC).
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El disefio del sistema de agua potable debe garantizar los didmetros y presiones minimas
requeridas por las normas de las instituciones arriba citadas.

Toda la tuberia a utilizar debera cumplir con las normas de calidad correspondientes, segin
su tipo. Las de agua potable para las calles seran PVC SDR-26.

Las tuberias que se utilicen en la instalacion de las redes de alimentacién de agua potable,
deberan estar nuevas, en buen estado y tendran secciones uniformes, no estranguladas por
golpes u operaciones de corte o roscado.

Las piezas utilizadas para la conexiéon de las tuberias deberdn estar en buen estado, sin
reventaduras ni torceduras, o algin otro defecto que impida su buen funcionamiento.

Las roscas, tanto de los tubos como de las piezas de conexion, seran de una forma y longitud
tal que permitan ser roscadas herméticamente sin forzarlas mas de lo debido.

e Especificaciones de materiales de construcciéon
Tuberias: PVC @ < 2” SCH-40
@ >3"SDR-216 26 ]G

e Piezas Especiales
Para @ < 3” en PVC Juntas Soldadas
Para @ = 3” en acero, acopladas con Juntas Mecanicas Dresser, Smith Blair o similar

e Todas las tuberias deben cumplir con las normas A.S.T.M-ISO-AWWA
Didmetro minimo @ 3” en la red y @ minimo en acometidas @ %"

Detalle de Zanjas para la colocacién de tuberias de agua potable:

%] Profundidad Ancho Volumen Exc. Asiento de arena
pulgadas mt. mt. m*/ml m*/ml

2” 0.90 0.40 0.36 m3/ml 0.04

3” 1.08 0.60 0.64 m3/ml 0.06

47 1.10 0.60 0.66 m3/ml 0.06

6” 1.15 0.70 0.81 m3/ml 0.07

8” 1.25 0.75 0.94 m3/ml 0.075

10~ 1.30 0.80 1.04 m3/ml 0.08

7.2.1 REQUISITOS A CUMPLIR PARA LA INSTALACION DE LA RED DE
ALIMENTACION DE AGUA POTABLE.

Todas las tuberias y accesorios del sistema de alimentacidon de agua, en las edificaciones que
estén expuestas, seran de hierro galvanizado y las empotradas en muros o en vaciado de
hormigén seran de PVC-SCH-40.

Los ramales de tuberias de agua potable colocadas en los entrepisos seran colgantes y
sujetados con palometas.
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Para el tendido de una linea entre dos conexiones o cambios de direccién, se emplearan tubos
enteros. Se permitira el empleo de copling s6lo en los casos en que se requieran varios tubos
para un tramo de la instalacion, o cuando el tubo exceda la longitud del tramo y requiera ser
cortado.

Los cortes en tubos se haran en angulo recto con respecto a su eje longitudinal, revocando la
seccion interior hasta que su didmetro quede libre de rebarbas.

Se permitira curvar los tubos para pequeinas desviaciones, cuando sea necesario adosarlos a
superficies curvas. El curvado podra hacerse en frio o en caliente, pero sin deformar la
seccidn transversal de los tubos.

Para evitar el deterioro en los hilos de roscas (cuerdas) en los extremos de las tuberias, éstos
se haran con herramientas que estén en buen estado.

Durante las operaciones de corte o roscado, se debera aplicar aceite a la superficie en que se
esté trabajando.

Cuando asi sea estipulado, las tuberias y demas piezas de la red de alimentacién pueden
quedar ocultas y empotradas en los muros o pisos. En caso de que se presenten lugares donde
los tramos de instalacion deban quedar descubiertos, las tuberias deberan fijarse a los muros
por medio de abrazaderas, grapas o cualquier otro dispositivo adecuado para garantizar el
correcto funcionamiento de la red de alimentacién de agua. Todas las tuberias de hierro
galvanizado, seran pintadas con 6xido rojo. Cualquier tuberia expuesta o empotrada en muros
o vaciados de hormigdn sera de hierro galvanizado.

En la conexién de los ramales de los aparatos sanitarios, se dejaran bocas de tuberias
introducidas en los muros y dispuestas para atornillar dichos ramales, luego de efectuado el
acabado del muro (repellado, aplanado y otros).

Se colocaran niples corridos con copling, para lograr que una de las bocas de copling enrase
con el muro y pueda realizarse la conexion posterior sin necesidad de romper el acabado y
colocar un tapén macho de hierro galvanizado que sobresalga al pafiete.

Las piezas de empotrar con chapas, se instalardn de manera que la chapa quede
correctamente colocada sobre la pieza y asiente perfectamente sobre el muro.

Todas las instalaciones de la red de alimentacion deberan ser probadas a presion hidrostatica
antes de cubrirlas y en presencia de la Supervisién, quien podrd hacer observaciones
pertinentes y podra solicitar todas las pruebas que estime conveniente.

La presién minima de prueba constante es 7 kg./cm2 (100 lbs./pulg.2), durante una hora.
Esta prueba se hara antes colocarse el revestimiento de paredes y después de la instalacion de
aparatos sanitarios.

Si se observara alguna disminucién en la presidon durante la prueba hidrostatica, se deberan
localizar los puntos de fuga y se procederd a efectuar las reparaciones correspondientes, todo
por cuenta el CONTRATISTA. Se repetira la prueba luego de efectuadas las reparaciones
correspondientes.
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EL CONTRATISTA debera instalar, en la ubicacién y dentro de los niveles requeridos, todas las
conexiones y aparatos sanitarios en los planos, o seglin instrucciones de la Supervision.

Todos los materiales que se empleen en la instalacién de la red seran suministrados por EL
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA debera informar a la Supervisién los datos técnicos de los
materiales a utilizar.

Las valvulas seran de bronce tipo compuerta con extremos roscados ASA-125 tipo Red-White
o similar aprobado por la Supervision.

7.3 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

Se ejecutaran las operaciones de colocacién, conexion y prueba de todas las tuberias, registros
y demads accesorios necesarios para el drenaje y conduccién de las aguas negras y pluviales en
una edificacion, hasta su disposicién final.

Toda instalacién que forme parte del sistema de aguas negras y pluviales, se hara de acuerdo a
lo sefialado en los planos y en las instrucciones de la Supervision.

Todas las salidas de aguas negras durante el proceso constructivo deberdn ser protegidas
para evitar que se obstruyan con materiales de desecho.

7.3.1 Requisitos a cumplir para la instalacion del sistema de aguas
residuales y pluviales

Las tuberias a emplear en este sistema deberan cumplir con lo dispuesto en los planos y
disposiciones especiales.

Las tuberias que forman la red de este sistema, se instalaran en tramos no mayores de 6
metros. Todas las tuberias de desagiie pluvial y de aguas negras seran de PVC - SDR-41.

La Supervision revisara toda la instalacion del sistema antes que sean rellenadas las zanjas
correspondientes y solamente recibira tramos totalmente terminados entre dos registros del
mismo. Se comprobara que las juntas de los tubos se encuentren correctas y libres de fugas,
para cuyo efecto se realizaran las pruebas que estime conveniente.

Las pendientes no seran menores de un 2% en tuberias que transporten materias fecales, ni
menores de un 1% en todas las demas. Se deberan consolidar los fondos de las zanjas antes
de proceder a la instalacion de tuberias. Las tuberias deberdn quedar cubiertas por arriba y
por abajo por una capa minima de 10 cms. de arena. Se debera evitar rellenos con piedras u
otros objetos que puedan dafiar las tuberias.

Las juntas se haran con cemento solvente apropiado para esa funcion. Antes del sellado de
tubos o piezas, deberan limpiarse ambos extremos, y asi como el cemento excedente luego de
sellarlas. La ubicacién de cdmaras de inspeccién, trampas de grasa, sépticos y filtrantes
debera ser tal y como lo indican los planos.
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Antes de cubrir las zanjas, las lineas deberan ser probadas taponando todos los orificios y
llenando de agua la linea por el punto mas alto, sometiéndola a una presién minima de 8 psi
que debera mantener por espacio de 45 minutos.

Aquellas partes de la red que hayan sido instaladas en forma defectuosa, deberan ser
reparadas o removidas para su correcta reinstalaciéon, de acuerdo a las instrucciones de la
Supervision y por cuenta y cargo el CONTRATISTA.

Los filtrantes serdn encamisados en tuberias de hierro con un didmetro de 6” y una profundidad
de 100 pies, la supervision determinard cualquier cambio en el encamisado y la profundidad en
el proceso de construccion.

Registros Sanitarios y Trampas de grasas: Estos registros deberan colocarse en cantidad,
tamafio y caracteristicas, segun lo establecio6 en los planos y las indicaciones de la Supervision.

Séptico: Se construira segtin indicaciones de planos e indicaciones de la Supervisién.

Los registros sanitarios, trampas de grasas y sépticos deberdn ubicarse paralelos a aceras y
muros, sellados, y las losas estaran al ras del nivel del terreno.

Pozo Filtrante: Para el desagiie del séptico se construira un pozo filtrante segin la indicaciéon
en los planos. Se debe excavar hasta el nivel de por lo menos 4.5 mts. bajo el nivel del terreno
y hasta encontrar una capa de suelo permeable. Se realizard una prueba de absorcion en
presencia de la Supervision.

7.4 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS. REQUISITOS A CUMPLIR

La instalacion de los aparatos sanitarios se hard en los lugares y niveles sefialados en los
planos o segtn lo estipule la Supervision.

Todos los aparatos sanitarios deberan ser nuevos, de buena calidad y deberan estar marcados
con el sello de identificacion del fabricante.

Todos los aparatos llevaran llave de paso independiente. Todas las llaves de este tipo que
estén expuestas seran niqueladas, asi como los cubre-faltas y demas accesorios de conexion.

El Supervisor aprobara las piezas necesarias para conectar cada aparato sanitario a la red de
alimentacién de agua potable, asi como al sistema de desagiie de aguas negras.

Se ejecutaran las obras de plomeria necesarias para la correcta instalacion de los aparatos, asi
como las obras auxiliares que sean requeridas para la instalacién y buena apariencia de los
mismos.

Se hard la prueba de funcionamiento de cada aparato instalado y se corregiran los defectos
que hubiere.

La Supervision revisara todos los aparatos colocados, verificara su correcta instalacion y
comprobara su satisfactorio funcionamiento, para lo cual hara todas las pruebas de inspecciéon
que juzgue conveniente.
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La Supervision recibira la obra de instalacion sanitaria luego de que hayan sido corregidos los
posibles defectos observados en la instalacién de los aparatos y verifique su correcto
funcionamiento.

CAPITULO 8: INSTALACIONES ELECTRICAS

8.1 CAMPO DE APLICACION

Las especificaciones de este capitulo se aplicaran a todas las instalaciones necesarias para la
interconexién de la energia eléctrica con los aparatos, equipos y utensilios necesarios para la
iluminacion y buen funcionamiento de la edificacion, para fines de aprobacién por parte de la
Supervision.

EL CONTRATISTA debera cumplir, ademas, con las Recomendaciones Provisionales para
Instalaciones Eléctricas, dispuestas por la Direcciéon General de Normas, Reglamentos y
Sistemas del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones y con las normas y reglamentos
aplicables de la CDEEE.

La alimentacion varia en cada caso, El Supervisor indicara el recorrido de la alimentacion y el
calibre de los conductores segiin como se indica en los planos eléctricos de la obra. En la
generalidad de los casos es soterrada, salvo en casos excepcionales.

8.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que EL CONTRATISTA emplee en las instalaciones eléctricas deberan ser
nuevos, de buena calidad y seran de las caracteristicas indicadas en los planos y
especificaciones.

La supervision rechazara todos aquellos materiales que no cumplan con lo dispuesto en los
planos y especificaciones.

8.3 CANALIZACION ELECTRICA

EL CONTRATISTA instalara todos los dispositivos y accesorios necesarios para la proteccion
de las canalizaciones eléctricas correspondientes, tanto a conductores alimentadores como a
los circuitos derivados.

Los conductores y cables que se instalen en una canalizacion eléctrica seran de los colores
correspondientes, y segin lo dispuesto en planos y disposiciones especiales, o segin
instrucciones de la supervision, con el fin de facilitar su identificacion.

EL CONTRATISTA hara las conexiones a tierra en la ubicacién y forma sefialada en los planos
y disposiciones especiales. Estas se realizaran, en todos los casos, con varillas de cobre de
5/8” de diametro, y la longitud dependera del tipo de terreno. No se permitira conectar el hilo
neutro de una instalacién a estructuras metalicas o tuberias.
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Los conductos metalicos, cubiertas de cables, gabinetes, cajas y accesorios estaran hechos de
materiales que cumplan con las disposiciones de la N.E.M.A. (normas eléctricas
internacionales) resistentes a la corrosion o deberan ser protegidos interior y exteriormente
contra la misma, exceptuando roscas y uniones. Dicha proteccion se hara Mediante una capa
de material resistente a la corrosion tal como zinc, cadmio, pintura o barniz apropiados.

Los sistemas de bandejas para cables, cumplirdn con las reglamentaciones vigentes que le
sean aplicables y se construiran para que cumplan con lo siguiente:

e Tendran la resistencia y rigidez necesarias para soportar, adecuadamente todo el
alambrado que contengan.

e No presentaran bordes afilados, rebarbas o salientes cortantes, dafiinos a la aislacién o
cubierta del alambrado

e En las edificaciones donde no exista energia eléctrica en el sector, pero con posibilidades
en un futuro cercano, se haran las instalaciones necesarias de salidas, pero sin alambrar ni
colocar elementos eléctricos. En las salidas de interruptores, tomacorrientes, caja de
breakers e interruptores generales les serdn colocadas tapas ciegas para evitar
obstrucciones de las tuberias.

e Incluiran los accesorios necesarios para los cambios que haya que hacer en la direccién y
elevacion de los tendidos.

8.4 CONDUCTOS

Para los conductos se usara la tuberia o canalizaciéon que se indique en las disposiciones
especiales. Seran de buena calidad y en cada caso se usaran las piezas recomendadas y
construidas especialmente para sujetar las cajas a los extremos de la tuberia.

No se usard conducto alguno con una seccion menor Basica de 1/2 pulgada. Debera
contemplarse, segin indicaciones en los casos indicados en planos, conductos y salidas de
teléfono con una seccién de 34", para las areas de administracién e informatica.

EL CONTRATISTA tomara las precauciones para evitar la entrada y acumulaciéon de agua,
tierra, desperdicios u hormigén en los conductos. En caso contrario EL CONTRATISTA correra
con los gastos.

Los conductos de PVC embebidos en hormigén deberan ser del tipo SDR 26.
No seran aceptados conductos deformes, aplastados o rotos.

Las curvas seran de tal forma que la tuberia no se lastime y que el didmetro interior no sea
reducido en forma efectiva. No se permitira la fabricacion de estas curvas en la obra.

Un tramo de conducto entre salida y salida no contendra mas del equivalente de cuatro curvas
de 90 grados.
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Los conductos y accesorios de metales ferrosos que estdn protegidos contra la corrosién sélo
por esmalte, se podran usar solamente en el interior de los locales y en sitios que no estén
sujetos a influencias corrosivas severas.

Para instalaciones vistas y que estén expuestas a golpes severos, se utilizaran tuberias rigidas
de metal tipo EMT para interior y del tipo IMT par exterior.

8.5 CONDUCTORES

EL CONTRATISTA instalara los conductores del calibre y las caracteristicas sefialadas en los
planos y disposiciones especiales o segin instrucciones de Supervision; sus forros seran de
los estipulados para cada conductor.

Al instalar conductores en los conductos, debera quedar suficiente espacio libre para
colocarlos y removerlos con facilidad, asi como para disipar el calor que se produzca, sin
dafiar el aislamiento de los mismos.

Debera dejarse una longitud libre minima de quince (15) centimetros de conductor
disponible, en cada caja de conexion, para efectuar la conexiéon de aparatos o dispositivos,
excepto aquellos conductores que pasen sin empalme a través de la caja de conexién.

Los conductores de los sistemas de comunicacién no deberdn ocupar los mismos conductos
que hayan sido utilizados por los conductores de los sistemas de alumbrado o fuerza.

En ninglin caso se haran empalmes o conexiones dentro de los tubos conduit, éstos siempre se
hardn en las cajas de conexién instaladas para tal efecto. Las conexiones se haran con
cuidado, a fin de no cortar el alambre al quitar el forro aislante de las puntas de los
conductores que se usaran para empalmar.

Las conexiones en conductores de calibres desde el No.6 en adelante, se haran por medio de
conectores especiales, los cuales serdn considerados como parte de los materiales necesarios
para ejecutar las instalaciones.

Estas conexiones se cubriran en todos los casos con capas de cinta de goma y cinta aislante
plastica; el numero de capas deberd ser el necesario para obtener una resistencia de
aislamiento igual a la del otro forro de los conductores que no estan conectados.

Los conductores secundarios para circuitos ramales deben ajustarse al siguiente cédigo de
colores, y en ningtin caso menor que el calibre 12 AWG:

CODIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES SECUNDARIOS
LINEA COLOR

Linea L-1 NEGRO

Linea L-2 ROJO

Linea L-3 AZUL O AMARILLO

Neutral BLANCO

Tierra VERDE
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Todos los circuitos ramales estardn protegidos contra Sobre-Corriente, por disyuntores
termo-magnéticos (Breakers) con capacidad interruptiva adecuada.

8.6 RECORRIDO DE LAS TUBERIAS

EL CONTRATISTA debera instalar las tuberias siguiendo la trayectoria mas conveniente, sin
cambios de direccidn innecesarios, debiendo quedar firmemente fijadas en las losas de la
construcciéon y no se utilizaran medios de sujeciéon de otras instalaciones (plomerias,
acondicionamiento de aire, estructuras de plafones y otros). No se colocaran tuberias
exteriores sin la previa autorizacion de la Supervision.

La supervision estara en la facultad de desechar tramos que tengan exceso de acoplamientos y
que utilicen pedazos muy cortos de tuberias.

Entre dos cajas consecutivas, se admitiran como maximo tres cambios de direccion de 90% o
su equivalente: de no poder cumplir lo anterior, se intercalara un registro intermedio de facil
acceso o se consultara a la Supervision.

Las tuberias empotradas en las losas de hormigén seran colocadas con anticipacion al vaciado,
evitando causar retrasos en el mismo. EL CONTRATISTA debera estar pendiente de que dichas
tuberias no vayan a sufrir un aplastamiento con el uso de equipos durante el proceso de
vaciado o que vayan a fallar algunas uniones y se interrumpa la continuidad de las tuberias.

De ninguna manera se permitirdn mas de cuatro (4) entradas o salidas a una caja eléctrica
octogonal de techo.

Las tuberias se deberan conservar siempre limpias tanto interior como exteriormente, asi
como las cajas de conexiones y las cajas de tablero. Se protegeran los extremos abiertos, de
las tuberias que por cualquier razén queden inconclusas, para evitar la entrada de materiales
extrafios y posibles obstaculos al ejecutar el alambrado. Se taponaran las tuberias que ya
tengan colocadas cajas de tableros o de registros, principalmente las que lleguen de abajo
hacia arriba. Para esto se utilizara papel mojado, preferiblemente.

Entre dos ramales de luces cenitales, se hara un enlace extra en tubo de PVC de 1/2”,
uniéndose las dos salidas mas alejadas del circuito.

8.7 ALAMBRADO

Antes de proceder a la operaciéon de alambrado, deberd comprobarse que los tubos y cajas
estén secos. Durante el proceso de alambrado, no se permitird engrasar o aceitar los
conductores para facilitar su instalaciéon dentro de los tubos conduit.

Los colores de los alambres estaran de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones
vigentes.

Al introducir los alambres, se evitard que se deterioren sus forros; cuando esto suceda, se
retirara el conductor y sera reemplazado en el tramo dafiado.
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Todos los conductores que vayan en un mismo conducto, seran introducidos
simultdneamente.

En todas las salidas de tomacorrientes se dejara un alambre verde No.14 st., para "poner a
tierra" el tomacorriente.

8.8 INSTALACION DE INTERRUPTORES DE LUCES

Los interruptores de luces se instalaran en los sitios y en los niveles sefialados en los planos
del proyecto, y seran de uno hasta tres polos, segin lo dispuesto en los planos.

Seran nuevos, de buena calidad y cumplirdn con las normas de calidad vigentes.

La altura de los interruptores debera ser la especificada en los planos o una minima de 1.20
mts.

Los interruptores de luces se fijardn Mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible de
estos al ras del muro.

Al conectar los interruptores, se evitara que las puntas de los conductores hagan contacto con
la caja; el conductor a ser interrumpido sera siempre el positivo, nunca el neutral.

8.9 TOMACORRIENTES

EL CONTRATISTA instalara los tomacorrientes, contactos y otros elementos que sean
indicados en los planos del proyecto, teniendo especial cuidado de que queden en los sitios y
niveles sefialados. Los tomacorrientes de uso comun se instalaran a la distancia sefalada en
los planos. Cuando vayan sobre mesetas, se instalaran a 0.20 mts. sobre el nivel de éstas.

Los tomacorrientes deberan siempre estar polarizados con el neutral hacia arriba.

Todos los tomacorrientes serdn del tipo "para poner a tierra".

8.10 TABLERO DE DISTRIBUCION

Los tableros de distribucién seran de la capacidad y tipo que especifiquen los planos y
disposiciones especiales. La caja deberd ir empotrada.

8.11 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

Se dispondra de un interruptor general de seguridad en cada instalacién eléctrica, el cual
servira tanto de proteccién y como medio de interruptor general.

El interruptor de seguridad serd instalado en el lugar sefialado en los planos, o segin
recomendaciones de la supervisidn.

En caso necesario, se instalaran interruptores secundarios para proteger e interrumpir areas
o modulos separados, a considerables distancias del interruptor principal.
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La instalacion de bomba sumergible, o de otro tipo, se hard cumpliendo estrictamente lo
especificado en los planos. Cualquier cambio necesario sera ejecutado con la aprobacion del
Supervisor.

8.12 REQUISITOS GENERALES A CUMPLIR

Toda la instalacién eléctrica se sujetara a lo dispuesto por las reglamentaciones vigentes.

La obra deberd estar dirigida por un técnico competente que estard encargado,
conjuntamente con EL CONTRATISTA, de que sea realizada de acuerdo a las normas y
reglamentos eléctricos vigentes y de que el material o equipo eléctrico a utilizar sea nuevo, sin
uso y de la calidad especificada.

Todos los equipos y materiales deberan cumplir con todas las pruebas, clasificaciones,
especificaciones y requerimientos del N.E.M.A.

8.13 TERMINACION Y PRUEBA

Antes de alambrar, se sondearan todas las tuberias, con el objeto de asegurar su continuidad y
de que estén libres de obstaculos.

Luego de realizadas las conexiones del alambrado, debera probarse la resistencia de
aislamiento de los conductores y a continuaciéon se hard la prueba con corriente para
comprobar que no hay fallas en el sistema de cortocircuitos, que no hay conexiones de alta
resistencia que produzcan calentamiento y que los circuitos en los tableros coincidan con los
marcados en los planos. Asimismo, se verificard que en una de las salidas de fuerzas y
alumbrado exista el voltaje adecuado, y que todos los interruptores controlen las unidades de
alumbrado que se han considerado en los planos.

La supervision podra indicar la realizacién de cualquier otra prueba que considere necesaria.

Todas las pruebas eléctricas seran realizadas por la supervisién con cargo al contratista.

8.14 CASOS ESPECIALES

En las comunidades donde no exista energia eléctrica se colocaran las salidas necesarias a ser
utilizadas en un futuro segun los planos y presupuestos elaborados para tales fines. Se debe
considerar en los analisis, tapas ciegas para las salidas presentadas sin alambrado.

8.15 INSTALACION DE TIMBRE

Se colocara timbre tipo campana de 8” empotrado en pared a una altura de 2.10 mts. sobre
nivel de piso terminado. El timbre y el pulsador seran de buena calidad y deberan contar con
la aprobacion de la Supervision antes de su instalacién.
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8.16 ALTA TENSION

En casos de obras donde se hace necesaria la instalacion de alta tension (transformadores de

voltaje), se indicara en los planos los trabajos a realizar, esto incluird la ubicacién y

especificacion de postes, pararrayos, “cut-outs”, transformadores, bancos de tierra y otros.

CAPITULO 9. AREAS EXTERIORES

9.1. BORDILLOS Y ACERAS

Este trabajo consistira en la construccion o la reposiciéon de bordillo, o bordillo o cuneta, y

acera segun las especificaciones siguientes y de conformidad razonable con las alineaciones y
rasantes existentes o que fuesen fijados por la supervision. El hormigén y los materiales
elaborados para formar el bordillo y acera, estaran sujetos a inspeccién y ensayos antes y
durante su incorporaciéon a la obra con el objeto de comprobar el cumplimiento de los
requisitos de calidad.

9.2. BORDILLOS O CONTENES DE HORMIGON

a)

b)

Excavacion y asiento.

La excavacion se hara hasta la profundidad requerida. La superficie donde el bordillo
se apoye, estara nivelada y compactada, hasta formar una superficie uniforme y firme.
Todo el material blando e inadecuado sera retirado y repuesto con material apropiado,
el cual debera ser compactado en su totalidad. La secuencia de construccién que utilice
el Contratista, debera ser tal que permita la construccién del bordillo sin necesidad de
construir una base de piedra argamasada (telford). Antes de iniciar la construccién de
los mismos, el Contratita debera construir el terraplén o sub-base sin la necesidad del
telford, el cual sera solo utilizado en casos especiales y cuando lo ordene el ingeniero.

Moldes.

Los moldes o plantillas deberan ser de madera o metal, derechos, exentos de
encorvados y de una construcciéon tal que no representen un obsticulo para la
inspeccidn de la rasante o de la alineacion. Todos los moldes deberan penetrar hasta la
profundidad total del bordillo, y deberan estar acostados y afirmados suficientemente
para que no ocurra ninguna desviacion durante el vaciado de hormigon.
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c)

d)

g)

h)

Mezclado y Vaciado.

El hormigén debera ser dosificado para obtener una resistencia a la compresién de
210 kg/cm?®. La consolidacién del hormigén vaciado en los moldes debera hacerse
mediante vibracion u otros métodos aceptables.

Tramos

El bordillo debera construirse en tramos que tengan un largo uniforme de tres (3)
metros cada uno, a no ser que el ingeniero disponga otra cosa. Los tramos estaran
separados entre si por juntas abiertas, con ancho de 0.32 centimetros (1/8"), excepto
en las juntas de expansion.

Juntas de expansion

Las juntas de expansion deberan ser formadas en los intervalos sefialados en los
planos empleando juntas de expansiéon premoldeadas que tengan un grueso de 1.90
centimetros (3/4”). Cuando la acera de hormigon sea construida contigua al bordillo o
el pavimento sea de hormigén hidraulico, las juntas de expansién deberan estar
localizadas frente a las juntas de expansién del pavimento y/o aceras.

Curado

Inmediatamente después del desencofrado, el bordillo deberd ser humedecido y
conservado durante tres (3) dias; También podra ser curado empleando una
membrana protectora. El método y los detalles del curado deberan estar aprobados
por el ingeniero.

Relleno

Después de que el hormigén hubiese fraguado suficientemente, los espacios detras y
frente a los bordillos deberan deberan ser rellenados con material adecuado hasta la
altura requerida. Ese material debera ser debidamente compactado en capas que no
excedan de quince (15) centimetros.

Terminacion

Tendra una terminacién pulida. En caso de ser aprobado por el ingeniero, la cara
externa del bordillo podra ser acabada mediante el empleo de planas.
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9.3. ACERAS DE HORMIGON

a)

b)

d)

Excavacion.

La excavacion se efectuara hasta la profundidad requerida y hasta un ancho que
permita la instalaciéon y acodamiento del encofrado. La cimentacién del espesor
indicado sera conformada y apisonada hasta que presente una superficie plana. Todo
el material blando debera ser retirado y repuesto con material aceptable.

Moldes.

Los moldes (encofrados) seran de madera o de metal, debiendo extenderse hasta la
profundidad total del hormigén. Todos los moldes seran rectos, exentos de
combaduras y con suficiente resistencia para recibir la presién del hormigén sin
flexionamiento. El acodamiento y estacado de los moldes debera ser tal que estos se
mantengan en su alineacién tanto horizontal vertical como, hasta que sean retirados.

Vaciado de hormigon.

La cimentacién deberd ser humedecida por completo, inmediatamente antes del
vaciado del hormigén. El hormigdn debera ser dosificado para obtener una resistencia
a la compresién de 210 kg/cm? La acera tendra un espesor minimo de 10 cm y el
vaciado de la misma se hara en pafios intercalados cada dos metros.

Terminacion.

La superficie debera ser acabada con una llana de madera. No se permitira ningin
revoque de la superficie. Todos los bordes exteriores de la losa y todas las juntas seran
canteadas con una herramienta canteadora con radio 0.635 centimetro (1/4").

Juntas

Las juntas de expansion tendran las dimensiones especificadas. La acera sera dividida
en secciones de juntas simuladas, formadas con una llana de juntar u otro sistema
aceptable, segiin fuese ordenado. Esta juntas simuladas se hundiran en el hormigén
por lo menos hasta 1/3 de la profundidad del mismo y tener aproximadamente 0.32
centimetros de ancho (1/8”). Alrededor de todos los accesorios tales como cajas de
registro, poste de servicio publico, etc., se formaran juntas del trabajo o vaciado, o que
se extiendan dentro y a través de la acera. Las juntas de expansion premoldeadas de
0.635 cm (1/4”) de grueso, se colocaran entre las aceras y toda estructura fija, como
por ejemplo, un edificio o un puente. Este material de junta de expansién debera
penetrar hasta la profundidad total de la acera.
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f) Curado

El hormigén debera ser curado por lo menos durante setenta y dos (72) horas. El
curado se efectuara por medio de caflamazo mojado, de esteras o de algin otro
método aprobado. Durante el periodo de curado se prohibira todo el transito, tanto
transetuntes como de vehiculos. El ingeniero podra extender el periodo indicado, si lo
juzga conveniente.

9.4. PAVIMENTACION Y MATERIALES DE SUPERFICIE
9.4.1. SUB-BASE Y BASE GRANULAR
Campo de Aplicacion

Este trabajo consistira en el suministro, colocaciéon y compactacién de una o mas capas de
agregados y aditivos si son requeridos, de acuerdo con los lineamientos, rasantes, espesor y
secciones transversales indicados en los planos o establecidos por el Ingeniero.

Deberan cumplirse las normas ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE
CARRETERAS MOPC R-014, Capitulo 3.

9.4.2. CAPA DE RODADURA

Carpeta de hormigoén asfaltico mezclado en planta
Riego de imprimacién

Riego ligante

Tratamiento superficial asfaltico

B W=

9.4.2.1. CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA

Campo de Aplicacion

Este trabajo deberd consistir en la aplicacién, de acuerdo con las especificaciones MOPC R-
014, Capitulo 4, de una capa de hormigén asfaltico sobre una base debidamente preparada y

de conformidad con las alineaciones, pendientes, espesores y secciones transversales tipicas
indicadas en los planos o determinadas por el Ingeniero.
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9.4.2.2. RIEGO DE IMPRIMACION
Campo de Aplicacién

Este trabajo consistira en la preparacién y tratamiento de la superficie existente con material
asfaltico y, si fuese necesario, con material de secado, siempre de conformidad con LAS
especificaciones MOPC R-014, Capitulo 4, y razonablemente de acuerdo con las alienaciones
que figuran en los planos o que sean fijadas por el Ingeniero.

9.4.2.3. RIEGO APLICACION
Campo de Aplicacién

Este trabajo deber4 consistir en la preparacién y tratamiento, con un material asfaltico, de una
superficie ya existente, sea asfaltica o de hormigoén, de acuerdo con las Especificaciones MOPC
R-014 Capitulo 4, y con los lineamientos que se indican en los planos y que fueron fijados por
el Ingeniero, con el objeto de obtener una adherencia apropiada entre la superficie tratada y
una capa del pavimento que se construya sobre ésta.

9.4.2.4. TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTICO
Campo de Aplicacion

Este trabajo consistiri en la construccién de un revestimiento simple o miltiple de
tratamiento superficial asfaltico, de acuerdo con las especificaciones MOPC R-014 Capitulo 4,
y razonablemente de conformidad con los lineamientos, rasantes y secciones transversales
del proyecto o como lo establezca el Ingeniero.

El tratamiento superficial asfaltico consistira en la aplicacién de una o mas capas de asfalto,
cubiertas, cada una de ellas con agregado pétreo, denominandose tratamiento simple, doble o

triple, respectivamente, dependiendo del niimero de capas que se aplique.

El riego de imprimacion deberd ser aplicado a la superficie de la base antes de colocar la
primera capa de tratamiento superficial.

Los tratamientos superficiales se llevan a cabo mediante la aplicaciéon del material asfaltico
seguido por la aplicacion de una capa de agregado esparcida y compactada uniformemente.

44



9.5. Siembra de Grama

Preparacion del terreno e instalacién grama.

w

Nivelar, labrar y airear el suelo hasta unos 15 cms. de profundidad antes de la
colocacién de la grama.

Limpiar el terreno para plantar la grama.

Colocacion de la grama.

Riego del césped. El primer riego debe ser lento y profundo, el agua debe filtrarse a
unos 10 cm. Continuaremos con varios riegos de 30 minutos diarios (3-4) para
mantener la humedad hasta que la grama esté firmemente enraizada,
(aproximadamente 7-10 dias) pasado este periodo el riego debe ser normal.

Realice el primer corte a los 12 dias. La grama se podra utilizar normalmente a las dos
semanas después de la instalacién.

CAPITULO 10: MISCELANEOS

10.1

BANOS MOVILES

EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de hacer las gestiones para el alquiler de bafios
moviles con los estandares de calidad que garanticen la protecciéon al medio ambiente,
incluido la limpieza, mantenimiento y suministro de material gastable, el servicio del
personal de obra, seguin la necesidad y condiciones existentes, el cual permanecerd durante
todo el tiempo de construccidn de la obra, con las siguientes caracteristicas:

Inodoro estatico (no flush, sin agua)

Urinario (disefiado para evitar salpicaduras)

Dispensador papel higiénico.

Cerrador automatico y pestillo con aviso de ocupado o disponible hacia el exterior.
Techo translucido para facilitar la entrada de luz.

Disefo interior para facil limpieza con sistemas disefiados para controlar la

acumulacion de sucio.

Pisos pldsticos que evitan la acumulacién de bacterias.
Tanque de almacenamiento de desperdicios de gran capacidad.

Tamafio aproximado: 91 pulgadas de alto por 44 de ancho.
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10.2 GESTION DE SEGURIDAD (EPP)

Definicion

Los equipos de proteccion personal (EPP) son dispositivos, materiales e indumentaria
personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el
trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y
complementaria a las medidas preventivas de caracter colectivo.

Los EPP incluyen:
e Lentes.
e (Cascos.
e Guantes.
e Botas.

e Tapones para oidos.
e Mascarillas respiratorias.
e Chalecos reflectantes.
Aplicacion
e El personal involucrado en los trabajos utilizard permanentemente los equipos de
protecciéon personal especificos para cada labor, como: botas, guantes, cascos,
protectores de los ojos, tapones para oidos, mascarillas, chalecos reflectantes y los que

adicionalmente se requiera, a criterio de la Supervision de la obra.

e Sera responsabilidad del CONTRATISTA contar con andamios y plataformas
apropiados para evitar a los trabajadores el riesgo de caidas.

¢ Los escombros que se produzcan por las demoliciones y remociones de concreto y
otros materiales, seran desechados en los sitios previamente calificados para el efecto.

¢ El manejo y desecho de productos quimicos y sus envases, que seran utilizados en la
ejecucion de los trabajos, seran realizado en los sitios dispuestos para el efecto.
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e Antes de empezar la jornada de trabajo el inspector o supervisor inspeccionara la zona
de trabajo para verificar: la sefializacion, barreras de proteccion y estado de andamios
y plataformas.

CAPITULO 11: LIMPIEZA DE TERMINACION

11.1 CAMPO DE APLICACION

Este capitulo contiene las medidas a tomar para la realizaciéon de la limpieza general de la
edificacion y de toda el area que esté dentro de los limites del terreno; también incluira la
limpieza de cualquier parte, fuera de los limites, en donde se hayan depositado los desechos.

11.2 REQUISITOS A CUMPLIR

EL CONTRATISTA sera el responsable de la limpieza general hasta la entrega final de la obra:
en caso de subcontratacion, EL CONTRATISTA se responsabilizara de la limpieza
correspondiente a esa etapa de la obra.

EL CONTRATISTA sera responsable del buen mantenimiento de la obra y todas sus partes
hasta que la Supervisiéon del proyecto le reciba formalmente (por escrito) la misma. EL
CONTRATISTA asegurara que los arboles y otros detalles paisajisticos que especificamente
fueron designados como partes a conservarse, estén en perfecto estado, y de lo contrario
podra exigirsele al Contratista su reposicion por elementos similares aprobados. EL
CONTRATISTA sera el responsable de la limpieza general hasta la entrega final de la obra: en
caso de subcontratacién, EL CONTRATISTA se responsabilizarda de la limpieza
correspondiente a esa etapa de la obra.

CAPITULO 12: MEDICION Y FORMA DE PAGO

12.1 CAMPO DE APLICACION

El capitulo contiene los procedimientos que se adoptaran en la medicién y la forma de pago
para la determinacién de las partidas que intervengan en el presupuesto.

12.2 MEDICION DE CANTIDADES

Toda partida terminada de acuerdo con el contrato sera medida por la Supervision, utilizando
el sistema de unidades de la partida correspondiente del presupuesto.
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Cuando quede especificado que una partida o sub-partida vaya a ser pagada bajo un precio
alzado (P.A.), se considerara como incluidas en dicho precio toda la obra, equipo, materiales,
mano de obra y otros necesarios para la ejecuciéon completa de dicha partida o sub-partida.

12.3 BASE PARA EL PAGO

El pago de una partida o sub-partida se hara sobre la base de la cantidad sefialada en los
presupuestos.

EL CONTRATISTA debera recibir y aceptar la compensacién dispuesta en el presupuesto como
el pago total por suministrar todos los materiales y por ejecutar en forma completa y
aceptable toda la obra convenida en el contrato.

En caso de que EL CONTRATISTA considere incorrecta alguna cantidad que esté especificada
en el presupuesto, podra hacer una solicitud escrita a la Supervisiéon para que ésta compruebe
la cantidad dudosa. Esta solicitud debera ir acompafiada de alguna prueba que indique el
motivo por el cual se cree errénea la cantidad especificada en el contrato. Si se considera que
la cantidad en cuestiéon estd equivocada, el pago se efectuard de acuerdo a la cantidad
corregida.

Todos los pagos precedentes, tanto los parciales como los finales, podran estar sujetos a
correccion en cualquier pago subsecuente siempre que esta correccion sea justificada.

12.4 TRABAJOS ADICIONALES

Cualquier trabajo causado por necesidades no previstas en el presupuesto original, sera
ejecutado por EL CONTRATISTA, bajo acuerdo suplementario, previa justificaciéon y con la
aprobacién por escrito de la Supervision. Cuando los trabajos adicionales sean semejantes a
los contemplados en el presupuesto original y los trabajos adicionales no signifiquen
aumentos mayores de 25 % en las partidas especificas, se realizaran bajo los mismos precios y
condiciones indicadas para sus similares en el contrato original, seran cubiertos con los
imprevistos y pagado junto con la partida original correspondiente. No se reconoceran
partidas adicionales después del reporte de la cubicacién del mes correspondiente.

CAPITULO 13: HIGIENE Y PREVENCION DE ACCIDENTES EN
OBRA

13.1 GENERALES

a) Desde el inicio de la Obra EL CONTRATISTA debe sacar la Péliza de Seguros contra
Accidentes para proteger sus trabajadores.

b) EL CONTRATISTA también desde el inicio, debe tener su inscripcién como patrono en esta
obra en el IDSS y con los requerimientos ante el Fondo de Compensacion Social y empezar a
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hacer las néminas correspondientes para pagar las cotizaciones de todos los trabajadores de
la obra, que quedan automaticamente amparados con un seguro médico.

c) Previo a la ocurrencia de un accidente, en forma de ensayo, se debe localizar el hospital o
clinica correspondiente, al Seguro médico mas cercano que puedan atender de emergencia al
accidentado o enfermo que requiera atencion rapida.

d) Se tendra localizada para todos los trabajadores, la forma rapida de aviso a la ambulancia o
transporte de emergencia, en caso de accidente o algin problema de salud que requiera

rapida intervencion médica para los trabajadores, las 24 horas del dia.

e) Se dara la capacitacion necesaria, para atender con los primeros auxilios a todo el personal
de la obra.

f) Debe preverse que todos los trabajadores a sabiendas de tener una enfermedad contagiosa,
no deben presentarse a la obra a buscar trabajo sin antes haberse curado completamente

g) Se elaborara y sera distribuido a todo el personal, los lineamientos de seguridad e higiene
en la construccidn, aparte de las charlas periddicas que se haran al respecto.

h) El ingeniero residente debe asegurarse de que todos los trabajos se realizaran ajustados a
las normas de prevencion de accidentes, de las cuales se citan partes:

e En el caso que un trabajador no entienda una orden del supervisor o superior debe
pedir que se le repita. Una orden mal interpretada puede originar un accidente.

e Los trabajadores estan en el deber de informar a su superior y a sus compaferos,
cualquier condicién que pudiese provocar un accidente.

e Los avisos de seguridad instalados en toda el drea de trabajo deben ser respetados por
todo el personal.

e Por ningin motivo el personal podra realizar reparaciones en equipos o instalaciones
eléctricas, solo el electricista de la obra estara autorizado para esto.

e No portar ningun tipo de armas, ya sea de fuego o blanca u otra preparada.

e No portar ni ingerir ninguna bebida alcoholica, drogas o sustancias controladas
ilegales. No presentarse al trabajo bajo estos efectos.
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No considerar un trabajo como terminado si ain no se han eliminado condiciones que
puedan provocar accidentes como escombros, andamios, desperdicios cortantes,
basuras, etc.

Quedara prohibido en la obra que algin trabajador tenga comportamiento agresivo,
que haga bromas pesadas y provocaciones con los demas, decir o vociferar amenazas,
ofensas e injurias. Nunca hacer exabruptos, ni cualquier acto que distraiga y pueda
poner en peligro su propia seguridad y la de los otros.

Debido a que las fallas en los encofrados para vaciado de hormigén y andamios para la
albaiiileria son las que provocan los mayores accidentes fatales en las obras, se velara
de que haya maxima seguridad en los trabajos de Carpinteria de los encofrados
andamios. Estos se rigidizardn con bastante madera fuerte y puntales, habra
arrostramiento de puntales a cada 1.50 m de altura. No se aceptard madera en malas
condiciones o de resistencia dudosa, la madera estructural reconocida es el pino
americano con muchas fibras y en buenas condiciones.

EL CONTRATISTA debe advertir al carpintero ajustero, que toda la madera
desencofrada y con clavos no debe estar en el medio de circulacién de la obra, para
que la retire del medio inmediatamente y la aparte a un lugar especifico para sacarle
los clavos.

Para los andamios de madera, esta debe ser escogida, resistente y en buen estado,
todas las conexiones rigidas, base firme y nivelada, plano vertical y horizontal a
escuadra y nivelados, no sobrecarga, no asentamientos, los tablones deben clavarse
con madera uno al otro, los tablones deben fijarse en los extremos, colocar suficientes
pasamanos o cintas de madera de arrostramiento y a la vez de protecciéon para
equilibrio y evitar caidas.

En el caso de andamios de metal, es necesario asegurar que la base esté bien nivelada,
firme y sin posible asentamiento o deformaciéon. Un asentamiento puede hacer
colapsar toda la estructura.

Las conexiones de las crucetas deben estar rigidas en buen estado y ante todo con el
perno o pasador de seguridad contra zafaduras.

En general nadie puede permanecer mucho tiempo debajo de los andamios.

Para subir a los techos durante los vaciados se construira una fuerte escalera de
madera pino en 2”x6” que resista sobradamente, con fuertes amarres a la estructura
de la obra, en tres puntos: Abajo, en el medio y arriba.
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e En el caso de transporte de equipo, la llegada y salida de los camiones y vehiculos a la
obra, sera a velocidad no mayor de 25 Km. por hora. Los choferes y acompafiantes
usaran siempre el cinturén de seguridad. El movimiento de equipo, vehiculos y
camiones dentro de la obra, debe prever que no haya personas caminando detras de
si, o que pretendan hacer giros hacia atras con el vehiculo.

CAPITULO 14: SENALIZACIONES

14.1 LETRERO DE OBRA

Se hara de acuerdo con los requerimientos del departamento de campanas sociales de la
Procuraduria General de la Republica. Al inicio y transcurso de la construccién se le
suministrara el arte y especificaciones de los letreros, tanto internos como externos.

CAPITULO 15: HORARIO DE TRABAJO

CAIPACLP SANTIAGO

FICHA TECNICA DE HORARIOS DE TRABAJO

HORARIO
DIAS
DIURNO NOCTURNO
LUNES A VIERNES 8 AM A 6 PM NO APLICA
FIN DE SEMANA 8 AM A 6 PM NO APLICA

NOTA: HORARIO A CONSIDERAR POR EL OFERENTE.
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