

INFORME FINAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VENECIANAS Y BLACKOUT EN VARIAS OFICINAS DE LA PGR, S/R 019-2021, 2414, 2533,018-8267 Y 2015.

En fecha **24/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0105**, denominado **SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VENECIANAS Y BLACKOUT EN VARIAS OFICINAS DE LA PGR, S/R 019-2021, 2414, 2533,018-8267 Y 2015.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	Ferretal, SRL	Venecianas / Rollers PGR		93.000000
1	Jose Marmol Diseños y Construcciones, SRL	JOSE MARMOL_EXT		95.000000
2	Rosa Lina Valdez Soto	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VENECIANAS Y BLACKOUT EN VARIAS OFICINAS DE LA PGR, S/R 019-20		94.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Jose Marmol Diseños y Construcciones, SRL
- b) Rosa Lina Valdez Soto
- c) Ferretal, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

a) -