Opciones

Aprobar rectificación de

consulta

7/14/2021

Proceso

consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

**EVENTOS DEL PROCESO** 

El procedimiento DO1.BDOS.1083702 se ha creado correctamente, Antonio Francisco 1/7/2021 08:33

El procedimiento DO1.BDOS.1083702 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado.

Antonio Francisco 1/7/2021 08:37

El procedimiento DO1.REQ.1081402 se ha creado correctamente. Antonio Francisco 1/7/2021 08:37

El procedimiento DO1.REQ.1081402 ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.

Antonio Francisco 7/7/2021 08:39

El procedimiento DO1.BDOS.1083702 ha pasado de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha.

Antonio Francisco 7/7/2021 08:39

Ver más »

CONSTANCIAS DEL PROCESO

Proceso - Apertura
PROCURADURIA-DAF-CM-20210059
Antonio Francisco - Procuraduría
General de la República
ver Constancia del DGCP
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-13/7/2021 08:27

13/7/2021 08:27
Propuesta - Envio ADQUISICION
DE BATERIAS PARA SER
UTILIZADA EN LOS VEHICULOS
DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA REPUB\_EXT
Antonio Francisco - Ohtsu del
Caribe, SRL

ver Constancia del DGCP
ADQUISICION DE BATERIAS
PARA SER UTILIZADA EN LOS
VEHICULOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUB\_EXT

13/7/2021 08:26

Propuesta - Envío FL&M COMERCIAL,S.R.L (504) Edward Perez - FL&M Comercial, SRI

ver Constancia del DGCP FL&M COMERCIAL,S.R.L (504) 12/7/2021 14:54

Propuesta - Envio OFERTA PARA ADQUISICION DE BATERIAS PGR Ana Gissel Cruz - Arias Motors, SA ver Constancia del DGCP OFERTA PARA ADQUISICION DE BATERIAS PGR 12/7/2021 09:37

Propuesta - Envio Suministro e instalación de baterías para la PGR de parte de MOIRO, S.R.L. Dorianny Rodriguez Buenos - Moiro, SRL

ver Constancia del DGCP Suministro e instalación de baterías para la PGR de parte de MOIRO, S.R.L. 12/7/2021 09:00

7/14/2021 Proceso

© 2014 Vortal Contacto | Calle Pedro A. Lluberes Esq. Manuel Rodríguez Objio, Gazcue Español (República 🕶

((809) 682-7407 / (829) 681-7407) asistenciatecnica@dgcp.gob.do De Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Documentos internos

No se han encontrado.



Procesos

CM-2021-0059

Menú → Procesos de la Unidad de Compras

Contratos Proveedores

Volver

Estadística Otras herramienta: Menú

Aumentar el contraste

UTC -4 15:13:58 Procuraduría Gene



Buscar...

Id de página:: 10004351 Ayuda ?

Cancelar proceso

Suspender

Opciones

#### Compras Menores Presentación de ofertas

UR: DIVISION DE TRANSPORTACION Equipo: CM / 1/7/2021 08:33 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

REF: PROCURADURIA-DAF-

# Configuraciones del procedimiento

→ Proceso → Ver proceso

Volver al principio

INFORMACIÓN

### Cronograma

Zona horaria (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Publicación del pliego

de condiciones 5 días de tiempo transcurrido (8/7/2021 16:01:45(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

definitivo

Adquisición de Pliego de

Condiciones Específicas

Presentación de

aclaraciones al Pliego de

Condiciones / **Especificaciones** 

4 días de tiempo transcurrido (9/7/2021 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Técnicas / Términos de

Referencia

Reunión aclaratoria

Plazo máximo para

expedir Emisión de Circulares, Enmiendas

2 días de tiempo transcurrido (12/7/2021 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

y/o Adendas

Presentación de Oferta

1 día de tiempo transcurrido (12/7/2021 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Apertura Oferta

Económica

Económica

1 día de tiempo transcurrido (12/7/2021 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Acto de Adjudicación

1 día de tiempo transcurrido (12/7/2021 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 día de tiempo transcurrido (12/7/2021 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz. Manaus, San Juan)

Adjudicación

Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento

Notificación de

1 día de tiempo transcurrido (12/7/2021 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Suscripción de Orden de

Compras / Orden de

1 día de tiempo transcurrido (12/7/2021 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Servicios

Publicación de Orden de

Compras / Orden de 1 día de tiempo transcurrido (12/7/2021 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Servicios

Plazo de validez de las ofertas 15 Días

#### Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes

## Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos?

Sí No


Solicitud de garantías?

# Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de

las obras?

Sí No





Procesos

Contratos Proveedores

Estadística Otras herramienta: Menú

Ir a

Aumentar el contraste

UTC -4 15:13:58 Procuraduría Gene.



Buscar...

Id de página:: 10004351 Ayuda (?)

Cancelar proceso Suspender

Opciones

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso Volver

En análisis de ofertas REF: PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0059

Compras Menores Presentación de ofertas

UR:DIVISION DE TRANSPORTACION Equipo: CM / 1/7/2021 08:33 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)

Antecedentes (Obras)

Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)

Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado

Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general

Certificado de vigencia de la matrícula profesional

Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad

Formulario de Entrega de Muestra, si procede

Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)

Metodología de Trabajo

Cronograma y Plan de Trabajo

Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)

Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)

Plan de Trabajo

Presupuesto

Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)

Listado de Partidas con volumetría

Cronograma de Ejecución de Obra

Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)

Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)

Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)

Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)

Adjunto de Colegiatura

Adjunto de Certificación MIC

Adjunto de Certificación Proindustria

Adjunto de Declaración Simple

Adjunto del Registro Mercantil

Adjunto de Composición Accionaria Actualizada

Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual

Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL

Adjunto de Relación de Membresía Actualizada


Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa

Adjunto de Certificación de IDECOOP

Adjunto Nómina de Asociados Actualizada

Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales

Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o





((809) 682-7407 / (829) 681-7407) asistenciatecnica@dgcp.gob.do De Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.