

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2019-00187**

Descripción: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN EL PROYECTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 018-8365**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Puertas y Ventanas del Caribe Mora, SRL**

RNC: **130462992**

Nombre Comercial: **Puertas y Ventanas del Caribe Mora, SRL**

Domicilio Comercial: **Luz , 10501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-801-1151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **885,686.76**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7210260 2	VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 1.10MTX1.20MT	150.00	UD	3,150.18	472,527.00		85,054.86	0.00	557,581.86

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	7210260 2	VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 1.40MTX1.10MT	60.00	UD	3,682.98	220,978.80		39,776.18	0.00	260,754.98
3	7210260 2	VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 0.60MTX0.50MT	30.00	UD	712.62	21,378.60		3,848.15	0.00	25,226.75
4	7210260 2	VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 1.00MTX0.50MT	30.00	UD	1,189.92	35,697.60		6,425.57	0.00	42,123.17
5	7810180 2	TRANSPORTE	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	750,582.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	135,104.76
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	885,686.76

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 1.00MTX0.50MT	la victoria	30.00	01/02/2019 02:45:00 p.m.
5	TRANSPORTE	la victoria	1.00	01/02/2019 02:45:00 p.m.
3	VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 0.60MTX0.50MT	la victoria	30.00	01/02/2019 02:45:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma





Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 1.10MTX1.20MT	la victoria	150.00	01/02/2019 02:45:00 p.m.
2	VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 1.40MTX1.10MT	la victoria	60.00	01/02/2019 02:45:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN EL PROYECTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 018-8365

En fecha **31/01/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0030**, denominado **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN EL PROYECTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 018-8365**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
6	Rosa Lina Valdez Soto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN EL PROYECTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 018-836		89.000000
5	Diogenes Augusto García Matos	Ventanas para Viviendas proyecto de guerra		90.000000
4	JOSE LUIS DE LEON ALCANTARA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN EL PROYECTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, (PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0030)		93.000000
1	Puertas y Ventanas del Caribe Mora, SRL	puertas y ventanas_EXT		95.000000

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0030

2	Hipevensa, SRL	HIPEVENSA_EXT		92.000000
3	Maroctac Comercial, SRL	maroctac_EXT		91.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Puertas y Ventanas del Caribe Mora, SRL
- b) Hipevensa, SRL
- c) Maroctac Comercial, SRL
- d) JOSE LUIS DE LEON ALCANTARA
- e) Diogenes Augusto García Matos
- f) Rosa Lina Valdez Soto

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -



Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 60276

Fecha de Registro: 17/03/2016

Fecha Actualización: 28/12/2018

Razon Social: Puertas y Ventanas del Caribe Mora, SRL

No. Documento: RNC - 130462992

Ocupación:

Clasificación Proveedor: Servicios

Certificación MIPYME : NO

Clasificación Empresa: No clasificada

Registro de Beneficiario: SI

Teléfono: 809-801-1151

Domicilio: Calle Luz , 02, Cristo Rey
Distrito Nacional - REPUBLICA
DOMINICANA

Estado: ACTIVO

Motivo:

Persona de Contacto : Ramón Mora Ramírez

Email: puertasyventanadelcaribemora@hotmail.com

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00002 Ferretería y pintura | 00015 Construcción y edificación | 00019 Herramientas | 00022 Inmuebles | 00024 Maquinarias | 00026 Muebles y mobiliario |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
26120000	Alambres, cables y arneses	40140000	Distribución de fluidos y gas
27110000	Herramientas de mano	56100000	Muebles de alojamiento
30150000	Materiales para acabado de exteriores	56110000	Muebles comerciales e industriales
30170000	Puertas y ventanas y vidrio	56120000	Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios
30200000	Estructuras prefabricadas	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
30220000	Estructuras Permanentes	72130000	Construcción general de edificios
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa	81100000	Servicios profesionales de ingeniería

31160000	Ferretería
31190000	Materiales de afilado, pulido y alisado
31210000	Pinturas y bases y acabados
31260000	Cubiertas, cajas y envolturas
39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
39110000	Iluminación, artefactos y accesorios

Información general

Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0030
Nombre SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN EL PROYECTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 018-8365
Descripción SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN EL PROYECTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 018-8365
Relacionar con otro procedimiento Sí No

Información del contrato

Objeto de contratación Bienes
Justificación de la modalidad de contratación Decreto Presidencial
 Resolución de la Máxima Autoridad
 Organismo de Financiación Externo
Duración estimada del contrato 30 Días

Ubicación del Contrato

Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? Sí No *
¿Por qué no es una adquisición planeada? N/P

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CM / 24/01/2019 17:15 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta

Aprobar rectificación de consulta

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Paso 1 - Sequential

Paso 1 - Sequential

✦ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

✦ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

✦ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

Paso 1 - Sequential

✦ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

✦ Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador? Sí No

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios, sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.579430

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	1 hora para terminar (28/01/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 día para terminar (29/01/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 día para terminar (29/01/2019 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	2 días para terminar (30/01/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	2 días para terminar (30/01/2019 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	2 días para terminar (30/01/2019 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	2 días para terminar (30/01/2019 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 días para terminar (30/01/2019 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 días para terminar (30/01/2019 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas	30 Días

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes Sí No *

Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos? Sí No *

Solicitud de garantías? Sí No *

Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras? Sí No

Lotes

Definir lotes Sí No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? Sí No

Artículos y Preguntas

1 Cuestionario

1.1 Lista de artículos

Subtotal
992,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	72102602 - Instalación de (...)	2.2.7.1.01	VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 1.10MTX1.20MT	150	UD	4,000	600,000.00
2	72102602 - Instalación de (...)	2.2.7.1.01	VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 1.40MTX1.10MT	60	UD	4,500	270,000.00
3	72102602 - Instalación de (...)	2.2.7.1.01	VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 0.60MTX0.50MT	30	UD	1,200	36,000.00
4	72102602 - Instalación de (...)	2.2.7.1.01	VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 1.00MTX0.50MT	30	UD	1,700	51,000.00
5	78101802 - Servicios tran (...)	2.2.4.2.01	TRANSPORTE	1	UD	35,000	35,000.00

Evaluación

Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento Sí No

Documentos del procedimiento

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
<input type="checkbox"/> 30.pdf	30.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificado de Apropriación Presupuestaria	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> LISTADO GRANDE.docx	LISTADO GRANDE.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> REQ..pdf	REQ..pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle

Documentos habilitantes

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

#

Documento

Fase de Contrato

Fase de Habilitación

	Original del Acto Notarial por el cual se forma el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Garantía de la Seriedad de la Oferta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	✓ Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	✓ Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	✓ Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antecedentes (Obras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Entrega de Muestra, si procede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Metodología de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma y Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Presupuesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Listado de Partidas con volumetría	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma de Ejecución de Obra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Colegiatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación Proindustria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Declaración Jurada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto del Registro Mercantil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Relación de Membresía Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación de IDECOOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Adjunto del Acto Notarial por el cual se forma el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales

Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Adjunto de Registro de incorporación

Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración

Adjunto de Ley o Decreto de incorporación

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sí No

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Invitación

Invitación manual de proveedores

La lista de Proveedores invitados a participar en el proceso es responsabilidad de la Unidad de Compras. Para buscar el Proveedor en el Directorio DGCP debe conocer el número de documento de este. Si el Proveedor no está registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitarle el registro en el DGCP.

Sistema de clasificación UNSPSC: 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
78100000 - Transporte de correo y carga

Proveedores invitados:

Buscar prov

Proveedor (32367)	Contactos	Invitación directa (3)
<input type="checkbox"/>  Puertas y Ventanas del Caribe Mora, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130462992	Phone: 809-801-1151	Sí
<input type="checkbox"/>  Constructora Wegar, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131152864	Phone: 809-597-9010	Sí
<input type="checkbox"/>  Hipevensa, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130785449	Phone: 809-594-4355	Sí
 SOCRATES FRIAS TAVERAS REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00100991827	Phone: 809-567-8153	-
 Roxanna Marisol Brito De León REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00102124427	Phone: 809-239-9553 Fax: 829-986-9554 E-mail: roxannabrito@hotmail.com	-
 MARGARITA MARIA INMACULADA SUAREZ RODRIGUEZ REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 04900014004	Phone: 809-482-5753 Fax: 829-548-4949 E-mail: margaritasuarezr@gmail.com	-
 MARINO DE JESUS LENDOR CIPRIAN REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00102486883	Phone: 809-227-7048	-
 VICTOR ANTONIO GONZALEZ SOLER	Phone: 809 526 2202	-



FRANCISCO JOSE GOMEZ MARTINEZ
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 00111057717

Phone: 809-846-9737



FRANCISCO ROBERTO PERALTA GUZMAN
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 00114656093

Phone: 809-530-7420

1

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Funcionamiento
Origen de los recursos Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración 2.2.7.1.01
Certificado de Apropiación
Presupuestaria: 30.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto 992,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
• 2.2.7.1.01	957,000.00 DOP	Configurar
• 2.2.4.2.01	35,000.00 DOP	Configurar

Publicado [Volver](#) [Opciones](#)

1. Información general | 2. Configuraciones del procedimiento | 3. Artículos y Preguntas | 4. Evaluación | 5. Documentos del procedimiento | 6. Documentos habilitantes | 7. Invitación | 8. Proveedores | 9. Configuración del presupuesto

Información general

[Información general](#) [Volver al principio](#)

Referencia del procedimiento: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0030
Nombre: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN EL PROYECTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, SR. 018-8366
Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN EL PROYECTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, SR. 018-8366
Relacionar con otro procedimiento: Sí No

Comprador:

Información del contrato

Objeto de contratación: Bienes

Justificación de la modalidad de contratación: Decreto Presidencial Resolución de la Máxima Autoridad Organismo de Financiación Externo



Procesos

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → **Proceso**

Id de página: 10005040 Ayuda ?

Volver

Opciones

☆ Expediente SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN EL PROYECTO R... (id.DO1.BDOS.582432)

Compras Menores | Presentación de ofertas

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0030 (En aprobación)

Total estimado 992,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes

Unidad de requisición DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

El proceso no ha sido concluido.
Después de concluir basta con publicar

Editar Proceso

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN EL PROYECTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 018-8365

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas 29/01/2019 12:00

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel

Opciones

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Opciones

MENSAJES

Crear

Sin mensajes

EVALUACIÓN

Opciones

TAREAS

Crear

Sin tareas

CONTRATOS

Opciones

MODIFICACIONES / ADENDAS

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADOS

Sin proveedores interesados

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CM / 24/01/2019 17:15 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores



Puertas y Ventanas del Caribe Mora, S. R. L.

C/Luz, No. 02, Cristo Rey, Sto. Dgo., D. N.
Email: puertasyventanasdelcaribemora@hotmail.com
Cels. (829) 902-3664 / (809) 801-1151
RNC: 130462992
RPE: 60276

COTIZACION

P. 1
29/1/19
COTIZACION NO. 1194

Cotizado a:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dep. Compras y Contrataciones

Lic. Adalberto Pacheco Soto

Div. de Compras

Telf.: (809) 533-3522, Ext. 1202,

Email: fpacheco@pgr.gob.do

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.- Venta e Instalacion de Ventanas de Celosia de Aluminio, con Dimension de 1.10 Mt. x 1.20 Mt.	150.00	3,150.18	472,527.00
2.- Venta e Instalacion de Ventanas de Celosia de Aluminio, con Dimension de 1.40 Mt. x 1.10 Mt.	60.00	3,682.98	220,978.80
3.- Venta e Instalacion de Ventanas de Celosia de Aluminio, con Dimension de 0.60 Mt. x 0.50 Mt.	30.00	712.62	21,378.60
4.- Venta e Instalacion de Ventanas de Celosia de Aluminio, con Dimension de 1.00 Mt. x 0.50 Mt.	30.00	1,189.92	35,697.60
5.- Transporte.	1.00	0.00	0.00
*****ultima linea*****			

SUB - TOTAL RD\$ 750,582.00

ITBIS RD\$ 135,104.76

Exento RD\$ 0.00

TOTAL GENERAL RD\$ 885,686.76

Formas de Pago:

- CREDITO

Tiempo de Entrega:

- INMEDIATA

Milady Santos
Autorizado por



Recibido por



Procuraduría General de la República

OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE
 PROCURADURIA-DAF-CM-201
 0030

30 de enero de 2019

Página 1 de 2

NOMBRE DEL OFERENTE ROSA LINA VALDEZ SOTO

RNC. 001-1405611-2

C/Respaldo Costa Rica #10, Villa Faro Zona Oriental

809-475-2643/809-963-2379

RO-SALINA-18@HOTMAIL.COM


Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN EL PROYECTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 018-836	PA	1	842,000.00	147,960.00	989,960.00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA:				RD 989,960.00		
Valor total de la oferta en letras :NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100						

¹Si aplica.
²Si aplica.



ROSA LINA VALDEZ SOTO en calidad de ... OFERENTE , debidamente autorizado
para actuar en nombre y representación de ROSA LINA VALDEZ SOTO

Firma _____



... 30... /... 01... /... 2019... fecha

ING. DIOGENES GARCIA

RNC-001-1207030-5

C/ Costa Rica # 38, Ens. Ozama, Santo Domingo

Tel: 809-273-9888, 809-327-1924

E-mail: diogenesgarcia1@gmail.com

PRESUPUESTO

SANTO DOMINGO, REP. DOM.

PROYECTO: VENTANAS PARA VIVIENDA PROYECTO DE GUER

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS PARA VIVIENDAS PROYEC

DESCRIPCION: 8365

UBICACION: GUERRA, PROV. MONTE PLATA

ITEMS	DESCRIPCION
1	VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 1.10MTX1.20MT
2	VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 1.40MTX1.10MT
3	VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 0.60MTX0.50MT
4	VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 1.00MTX0.50MT
5	TRANSPORTE
SUB-TOTAL GENERAL	
ITBIS	
TOTAL GENERAL	

PREPARADO POR:

ING. DIOGENES GARCIA

CODIA: 22132

IRA

TO DE GUERRA, S/R 018-

FECHA: 28/01/2019

CANTIDAD	UD	P.U.	VALOR
150,00	UD	\$ 3.266,25	\$ 489.937,54
60,00	UD	\$ 3.313,59	\$ 198.815,23
30,00	UD	\$ 742,33	\$ 22.269,89
30,00	UD	\$ 1.237,22	\$ 37.116,48
1,00	UD	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00
		RD	\$ 783.139,14
18%			\$ 134.665,04
		RD	\$ 917.804,18

ING. JOSÉ LUIS DE LEÓN

C/ General Polanco #15, Sabana Perdida, SDP.
TEL: 809-272-7226

TEL: 809-272-7226

Correo: jleón@21421.com.do

REGISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN EL PROYECTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE GUERRA. (PROCURADURÍA-
247-CA-2019-0030)

No.	Partida	Cant.	UD	P.U.	Valor	Total
1	VENTANA DE CIEGOS EN ALUMBRADO DE 1,50x1,50MT	150,00	UD	3.266,25	489.937,54	
2	VENTANA DE CIEGOS EN ALUMBRADO DE 1,50x1,50MT	60,00	UD	3.313,59	198.815,23	
3	VENTANA DE CIEGOS EN ALUMBRADO DE 1,50x1,50MT	30,00	UD	742,33	22.269,89	
4	VENTANA DE CIEGOS EN ALUMBRADO DE 1,50x1,50MT	30,00	UD	1.237,22	37.116,48	
5	TRANSORTE	1,00	UD	35.000,00	35.000,00	





HIPEVENSA SRL

RNC 1-3078544-9

29/01/ 2019

COTIZACIÓN

Señores:
Procuraduría General de la República

Suministro e instalación de las siguientes partidas:

NO.	PARTIDA	CANT	VALOR
1	Ventana de celosía de aluminio 1.10MTX1.20MT	150	535,250.00
2	Ventana de celosía de aluminio 1.40MTX1.10MT	60	250,250.00
3	Ventana de celosía de aluminio 0.60MTX0.50MT	30	37,500.00
4	Ventana de celosía de aluminio 1.00MTX0.50MT	30	75,000.00
	SUB TOTAL		761,016.95
	ITBIS		136,983.06
	TOTAL		898,000.00

NOTA: TRANSPORTE E INSTALACION INCLUIDOS.



Calle Francisco Segura y Sandoval No. 11, los mina, Santo Domingo Este, República Dominicana
809-702-8802, Email: hipevensasrl@hotmail.com

MAROCTAC COMERCIAL, SRL

C/ARZOBISPO PORTES NO.253, ZONA COLONIAL

RNC 131371019, TEL.809-688-3313

email.maroctacomercialsrl@gmail.com

Fecha 29/01/2019

Cotización 382

Ofrecido a:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Tif.: 809-533-3522

AV JIMENEZ MOYA ESQ JUANVENTURA SIMO PALACIO DE JUSTICIA CEN

Codigo: 0067

Enviar: Entrega

Terminos: 30 Dias

Vendedor:

Referenc.:

Codigo	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Subtotal
6476	VENTANA CELOSIA ALUMINIO 1.10 X 1.20 MT (UD)	150.00	3,230.57	484,585.50
6477	VENTANA CELOSIA ALUMINIO 1.40 X 1.10 MTS (UD)	60.00	3,591.00	215,460.00
6478	VENTANA CELOSIA ALUMINIO 0.60 X 0.50 MT (UD)	30.00	1,330.00	39,900.00
6479	VENTANA CELOSIA ALUMINIO 1.00 X 0.50 MT (UD)	30.00	1,463.00	43,890.00
2300	TRANSPORTE	1.00	12,000.00	12,000.00
	INSTALACION INCLUIDA			

Subtotal: 795,835.50

Impuesto 143,250.39

TOTAL: 939,085.89

(NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO) _____ 89/100

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0030

INSTALACION INCLUIDA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO : INGENIERIA Y ARQUITECTURA
FECHA : MIÉRCOLES, 23 DE ENERO DE 2019

Yo, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, en mi calidad de Director General Administrativo y Financiero del Ministerio Publico,

CERTIFICO:


Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año **2019**, para la adquisición que se especifica a continuación:

SUMINISTRO E INSTLACION DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA EL PROYECTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 018-8365

PRESUPUESTO: UN MILLON DE PESOS CON 00/100 (RD\$ 1.000,000.00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación.



Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert
Director Administrativo-Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Solicitud Compra de Materiales

REQUISICION NO.	018 - 8365
SOLICITUD NO.	018 - 1869
FECHA	23/11/2018
DEPENDENCIA	2200000 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Artículo	Cantidad Solicitada	Unidad	Descripción	Cantidad Concedida	Aprobada
TPTE	1	UNI	TRANSPORTE		<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE REUBICACION DEL PROYECTO DEL PLAN DE HUMANIZACION PENITENCIARIA

*****VENTANA 1.10 mt x 1.20mt, celosia aluminio,-,(150 unidades), VENTANA 1.40mt x 1.10mt,-, celosia aluminio,-(60 unidades), VENTANA 0.60 mtX 0.50mt. celosia aluminio, (30 unidades), VENTANA 1.00mt x 0.50mt, celosia aluminio (30 unidades)

Preparada por RAINERY MEDINA <i>Analista de Almacen</i>	Revizada por LIC. RAFAEL LEONIGILDO COSS ZAFRA <i>Encargado(a) de Almacen</i>	Aprobada por LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT <i>Director General Administrativo del Ministerio Público</i>
--	--	--





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	018 - 8365
FECHA REQ.	23/11/2018
DEPENDENCIA	2200000 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
SERINVE	270	UNI	SERVICIO E INSTALACION DE VENTANAS
TPTE	1	UNI	TRANSPORTE

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE REUBICACION DEL PROYECTO DEL PLAN DE HUMANIZACION PENITENCIARIA

*****VENTANA 1.10 mt x 1.20mt, celosia aluminio..-(150 unidades), VENTANA 1.40mt x 1.10mt..-, celosia aluminio..-(60 unidades), , VENTANA 0.60 mt x 0.50mt. celosia aluminio, (30 unidades), VENTANA 1.00mt x 0.50mt, celosia aluminio (30 unidades)



Preparado por Nombre: <u>ADELA DE LOS SANTOS</u> Firma: <u>[Firma]</u>	Autorizado por Nombre: <u>[Firma]</u> Firma: <u>[Firma]</u>
---	--



SUMINISTRO E INSTALACION EN EL MUNICIPIO DE GUERRA

DESCRIPCION	CANTIDAD
1. VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 1.10MTX1.20MT	150
2. VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 1.40MTX1.10MT	60
3. VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 0.60MTX0.50MT	30
4. VENTANA DE CELOSÍA EN ALUMINIO DE 1.00MTX0.50MT	30
5. TRANSPORTE	1

CONDICIONES DEL PROCESO

- TIEMPO DE INICIO DE TRABAJO INMEDIATO
- CREDITO
- GARANTIA
- COTIZACION FIRMADA Y SELLADA
- SE ADJUDICARA A LA OFERTA COMPLETA MAS ECONOMICA QUE CUMPLA CON TODAS LAS CONDICIONES DEL PROCESO, SALVO A ALGUN INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.