



## **Procuraduría General de la República.**

### **CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. 0001

#### **A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS:**

Procuraduría-CCC-LPN-2018-0012

El Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República les informa que, en fecha hábil según el cronograma de la Licitación recibimos las siguientes preguntas:

1. Acorde al acápite 1.21 Subsanciones del pliego de Licitación, por favor confirmar lo siguiente sobre la documentación a presentar:
  - a. Cuando se refiere:
    - i. *Antecedentes de las Empresas que indiquen de manera expresa las construcciones realizadas, entre otros factores de importancia de la empresa para fines de esta Licitación Pública Nacional.*

Este punto debe ser interpretado para fines de empresas consultoras, es decir debe presentarse antecedentes de proyectos supervisados acorde al acápite 3.5 "Criterios de Calificación – Pto. Iv: Experiencia comprobable de la firma en consultorías similares". Por favor confirmar.

**R.** Si, se refiere a proyectos supervisados.

- b. En los acápites del mismo punto:
  - i. *Listado de Partidas con Volumetría*
  - ii. *Cronograma de Ejecución de Obra*

¿Estos puntos se refieren al contratista de obra o para la

supervisión? El cronograma o tiempo de supervisión estará acorde al cronograma del contratista responsable de la ejecución del proyecto. Por favor aclarar.

**R.** Estos puntos no serán considerados para fines del proceso de supervisión.

c. Para la parte:

i. *Listado de Equipos*

¿Se refiere a lista de equipos de laboratorios, equipos de transporte del personal? Por favor aclarar.

R. Se refiere a todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el trabajo de supervisión de obras.

2. Confirmar si es posible coordinar una Visita de inspección al lugar donde se realizarán las obras. Al momento de adquisición del pliego la visita coordinada según cronograma ya había pasado. Por favor indicar el proceso de coordinación a seguir en caso de ser positiva la respuesta.

**R.** En el punto 2.10 del Pliego de Condiciones se especifica que el Proponente podrá realizar una visita de inspección, más no obliga a realizar la misma, por lo que, podrá presentar su oferta sin que haya hecho dicha visita.

3. Acorde a los Lotes que componen la oferta (Acápites 2.8.1, página #31 del Pliego de Licitación):

a. Se requiere el suministro de los planos o el área de construcción de cada centro.

**R.** Ver detalles anexos.

b. ¿Los proyectos serán ejecutados de manera simultánea? ¿En caso de que la respuesta sea afirmativa, el mayor tiempo de ejecución a considerar es de 13 meses como tiempo total de proyecto?

**R.** Si, los proyectos se ejecutaran simultáneamente. El tiempo de ejecución por cada componente del lote para el cual esté

participando es el detallado en el punto 2.8.1 del Pliego de Condiciones.

c. Se requiere las distancias o ubicación exacta de cada centro.

**R.** Ver detalles anexos.

4. De acuerdo al Alcance de los Servicios: (Acápites 2.8, Sección A) Etapa Final, página #27 del Pliego de Licitación:

a. ¿La elaboración de los Planos As-built es responsabilidad del Contratista de Ejecución de Obra? Por favor confirmar.

**R.** Sí, es responsabilidad del contratista de ejecución de obra.

b. De ser así, la Supervisión solo será responsable de compilar y entregar como parte del informe final a la PGR. Por favor confirmar.

**R.** Si.

5. De acuerdo al Plan de Trabajo y Metodología del Servicio de Consultoría (Acápites 2.8, Sección B, Punto B-6) Organización del Personal, Oficinas y Equipo, Página #29 del Pliego de Licitación):

a. ¿Se requiere una oficina por Lote o en cada edificio?

**R.** La empresa que resulte adjudicataria deberá contar con una oficina central y compartirá oficina con la entidad contratante en cada obra, la cual aportará dicha entidad contratante.

b. ¿Acorde a la estructura mínima de personal señalada deberá considerarse por Lote o por edificio?

**R.** Deberá contar con estructura en cada obra correspondiente al lote que resulte adjudicatario.

c. La estructura mínima indicada en este acápite no es igual a la indicada como Personal Clave (Acápites 3.5 Criterios de Calificación, Sección iii) Calificaciones de Personal Clave, página #42 hasta la #44) Cual de las dos prevalece?

**R.** La estructura mínima para fines de evaluación es la requerida en el punto 3.5 acápite iii, sin embargo deberá

presentar ingenieros supervisores residentes para cada obra que compone el lote para el cual está presentando propuesta.

6. Acorde a la fuente de Recursos (Acápito 2.3, página #23 del pliego de licitación) por favor confirmar si la apropiación de fondos suministrada con los documentos de licitación por un monto de RD\$51,732,203.98 corresponde exclusivamente al concepto de contratación de los Servicios de Consultoría de Supervisión de obras?

**R.** Si, el monto corresponde al presupuesto disponible para pago de consultoría de supervisión de obras, específicamente para los lotes objetos de esta contratación.

7. Acorde a la Sección IV – Acápito 4.1 Criterios de Adjudicación: donde se indica que *“El máximo de Lotes adjudicados por oferente será un lote por cada oferente”* (Página #47 del Pliego de Licitación), y dado que el acápite 2.8.1. explica la construcción del proyecto de manera simultánea:

- a. ¿Aplica esto para el Proceso de Contratación de Supervisión?

**R.** Si, la contratación de consultoría de supervisión de obras es un componente del Plan de Humanización, por lo que las empresas solo podrán resultar adjudicatario de un solo lote.

8. Acorde a los Lotes que componen la oferta (Acápito 2.8.1) Lote 1 y Lote 2:

- a. deberán ser presentadas ofertas independientes, es decir por lotes? o un monto total global (sumatoria de ambos lotes).?

**R.** La oferta debe ser presentada por lotes, tomando en cuenta que en la oferta técnica existen documentos comunes y documentos específicos para cada lote.

9. Acorde al Acápito 3.8 Plazo de Mantenimiento de oferta, pagina #46 del Pliego de Licitación aclarar:

- a. Favor indicar el Plazo de Mantenimiento de Oferta.

**R.** Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de 90 días hábiles contados a partir de la fecha

del acto de apertura.

10. En el acápite 2.8 en la sección A. DE ALCANCE DE LOS SERVICIOS, especifica que se debe de tomar en cuenta los controles topográficos y los controles de calidad, ¿La brigada topográfica será contratada por los contratistas o por la supervisión?

**R.** Será contratada por el contratista que ejecuta obra.

11. En el acápite 2.8 en la sección C. METODOLOGIA DE ETAPA DE EJECUCION, en el acápite C-2) CONTROL DE CALIDAD, especifica que se deben de verificar todas las muestras de concretos durante el proceso del vaciado de los hormigones en sus diferentes etapas y las custodiara hasta que el laboratorio contratado las traslade para realizar los ensayos a compresión. ¿El laboratorio encargado del control de calidad del concreto, será contratado por los contratistas o por la supervisión?

**R.** será contratado por la supervisión.

12. Quisiéramos saber, si es posible participar en más de un proceso de licitación de supervisión de obras al mismo tiempo.

**R.** Sí, pero solo podrán ser adjudicatarios de un solo lote.

13. En la experiencia del personal clave, cuando se requiere desempeño en proyectos de obras sustentado cargo igual o equivalente y Desempeño en proyectos de supervisión de obras sustentando el cargo de Director o su equivalente. Esto es solo referente a proyectos de edificaciones, o puede ser también proyectos hidráulicos y/o viales?

**R.** Además de edificaciones, puede ser hidráulicos y viales.

14. Regularmente en todos los procesos similares de construcción de Obras, como el Laboratorio es contratado por el contratista general, este Laboratorio debe de cumplir con los requerimientos técnicos y la experiencia adecuada para las labores contratadas, de igual manera este laboratorio debe ser autorizado por la Supervisión y la unidad ejecutora de la PGR, quisiéramos confirmar si en este caso será de esa manera o si ya la unidad ejecutora tiene la opción de laboratorio definida.

**R.** Dentro del alcance de los trabajos de la supervisión, está la contratación de laboratorio para pruebas.

15. El proceso de ejecución de las construcciones de Cuadrantes será simultáneas

**R.** Si, las ejecuciones serán simultaneas.