



No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0079

Fecha de emisión: 20/03/2019

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PROCURADURIA-2019-00425

Descripción: **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS,
S/R 018-8961 Y 019-1641**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **EPX Dominicana, SRL**RNC: **131082272**Nombre Comercial: **EPX Dominicana, SRL**Domicilio Comercial: **Independencia, Edificio Mitchmart, Local 202 , 10101 - , REPÚBLICA
DOMINICANA**Teléfono: **809-926-9240**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **66,299.31**Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	4713170 5	JUEGOS DE TORNILLOS PARA INODORO	30.00	UD	16.52	495.60		89.21	0.00	584.81

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

AE.

Nombre y Apellido


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
8	25174203	JUNTA DE CERA	30.00	UD	49.58	1,487.40		267.73	0.00	1,755.13
18	31231313	YEE DE 4A2	90.00	UD	66.11	5,949.90		1,070.98	0.00	7,020.88
26	40142321	REDUCCION DE PVC DE 3/4X1/2	150.00	UD	3.30	495.00		89.10	0.00	584.10
27	40142321	REDUCCION BUSHING DE 1/2 A 3/8 HG	60.00	UD	11.01	660.60		118.91	0.00	779.51
29	40141702	LLAVE SALVADORA DE 1/2 R/M BRONCE	90.00	UD	137.71	12,393.90		2,230.90	0.00	14,624.80
30	31211508	CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	3.00	UD	2,947.04	8,841.12		1,591.40	0.00	10,432.52
31	31211508	CUBETA DE PINTURA BLANCO SEMI-GLOSS	4.00	UD	4,406.78	17,627.12		3,172.88	0.00	20,800.00
34	30111601	FUNDAS DE PEGATOP	10.00	UD	192.80	1,928.00		347.04	0.00	2,275.04
39	11162116	LIBRA DE ESTOPA	5.00	LB	49.58	247.90		44.62	0.00	292.52
41	31201601	CUBETA DE SELLADOR DE TECHO PRIMER	2.00	UD	3,029.66	6,059.32		1,090.68	0.00	7,150.00

Subtotal RD\$	56,185.86
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,113.45
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	66,299.31

Observaciones:


Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
31	CUBETA DE PINTURA BLANCO SEMI-GLOSS	ALMACÉN DE PGR	0.00	25/03/2019 01:00:00 p.m.
30	CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	ALMACÉN DE PGR	0.00	25/03/2019 01:00:00 p.m.
34	FUNDAS DE PEGATOP	ALMACÉN DE PGR	0.00	25/03/2019 01:00:00 p.m.
41	CUBETA DE SELLADOR DE TECHO PRIMER	ALMACÉN DE PGR	0.00	25/03/2019 01:00:00 p.m.
39	LIBRA DE ESTOPA	ALMACÉN DE PGR	0.00	25/03/2019 01:00:00 p.m.
29	LLAVE SALVADORA DE 1/2 R/M BRONCE	ALMACÉN DE PGR	0.00	25/03/2019 01:00:00 p.m.
8	JUNTA DE CERA	ALMACÉN DE PGR	0.00	25/03/2019 01:00:00 p.m.
7	JUEGOS DE TORNILLOS PARA INODORO	ALMACÉN DE PGR	0.00	25/03/2019 01:00:00 p.m.
18	YEE DE 4A2	ALMACÉN DE PGR	0.00	25/03/2019 01:00:00 p.m.
27	REDUCCION BUSHING DE 1/2 A 3/8 HG	ALMACÉN DE PGR	0.00	25/03/2019 01:00:00 p.m.
26	REDUCCION DE PVC DE 3/4X1/2	ALMACÉN DE PGR	0.00	25/03/2019 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

PGR

**Departamento de Compras y Contrataciones
"Año de la Innovación y la Competitividad"
RNC-401007371**

CERTIFICACION

POR ESTE DOCUMENTO LES INFORMO QUE LAS REQUISICIONES Y DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN OTRO EXPEDIENTE, **PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0079**, DE LA ORDEN NO. **2019-422**, YA QUE ES UN PROCESO CON VARIOS GANADORES Y SE MULTIPLICO EL EXPEDIENTE EN VARIAS ORDENES DE COMPRAS DIFERENTES. (**OR-422,426,425,423 Y 424**).

A QUIEN PUEDA INTERESAR REALIZO ESTA OBERVACION.


LIC. ADALBERTO PACHECO
TECNICO DE COMPRAS



INFORME FINAL

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-8961 Y 019-1641

En fecha **20/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0079**, denominado **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-8961 Y 019-1641**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	PGR-15627		98.000000
2	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION PGR 2019-0079		97.000000
3	Suplidora Yanmelani, SRL	OFERTA PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0079		96.000000
4	EPX Dominicana, SRL	EPX_EXT		95.000000
5	Inversiones Debroca, SRL	INVERSIONES DEBROCA_EXT		94.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0079

- a) 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL
- b) Maroctac Comercial, SRL
- c) Suplidora Yanmelani, SRL
- d) EPX Dominicana, SRL
- e) Inversiones Debroca, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -



Registro de Proveedores del Estado

Constancia de Inscripción

RPE 38584

Fecha de Registro: 24/12/2013

Razon Social: EPX Dominicana, SRL

Ocupación:

Certificación MIPYME : NO

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: Calle Antonio Maceo, 114
Distrito Nacional - REPUBLICA
DOMINICANA

Persona de Contacto : Miguel Montilla

Fecha Actualización: 01/02/2018

No. Documento: RNC - 131082272

Clasificación Proveedor: Servicios

Clasificación Empresa: No clasificada

Estado: ACTIVO

Motivo:

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14110000	Productos de papel	42220000	Productos para administración intravenosa y arterial
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	42230000	Nutrición clínica
23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales	42240000	Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis
25170000	Componentes y sistemas de transporte	42250000	Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física
26120000	Alambres, cables y arneses	42270000	Productos de resucitación, anestesia y respiratorio
26130000	Generación de energía	42280000	Productos para la esterilización médica
30180000	Instalaciones de plomería	42290000	Productos quirúrgicos
31160000	Ferretería	42300000	Suministros para formación y estudios de medicina

31190000	Materiales de afilado, pulido y alisado
31200000	Adhesivos y selladores
31260000	Cubiertas, cajas y envolturas
32120000	Componentes pasivos discretos
39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire
40150000	Bombas y compresores industriales
41120000	Suministros y accesorios de laboratorio
42140000	Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
42170000	Productos para los servicios médicos de urgencias y campo
42180000	Productos de examen y control del paciente
42190000	Productos de centro médico
42200000	Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear

42310000	Productos para el cuidado de heridas
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44120000	Suministros de oficina
52120000	Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas
52140000	Aparatos electrodomésticos
52160000	Electrónica de consumo
56100000	Muebles de alojamiento
70110000	Horticultura
70140000	Producción, gestión y protección de cultivos
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
80140000	Comercialización y distribución
81100000	Servicios profesionales de ingeniería
83100000	Servicios públicos
85120000	Práctica médica

SIGEF -25/03/2019 12:33:33

Información general

Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0079
Nombre ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA
VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-8961 Y 019-1641
Descripción ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA
VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-8961 Y 019-1641
**Relacionar con otro
procedimiento** ☒ Sí ☐ No

Información del contrato

Objeto de contratación Bienes
☐ Decreto Presidencial
**Justificación de la modalidad de
contratación** ☐ Resolución de la Máxima Autoridad
☐ Organismo de Financiación Externo
Duración estimada del contrato 30 Días

Ubicación del Contrato

☒ Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

☐ ¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la
localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? ☒ Sí ☐ No *
¿Por qué no es una adquisición
planeada? N/P

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CM / 12/03/2019 17:11 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La
Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar Aprobadores ::
Aprobadores

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de
borrador? ☒ Sí ☐ No

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios, sin la opción habilitada para
presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.603109

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	16 minutos para terminar (14/03/2019 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 día para terminar (15/03/2019 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	3 días para terminar (18/03/2019 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	4 días para terminar (18/03/2019 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	4 días para terminar (18/03/2019 16:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	4 días para terminar (18/03/2019 16:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	4 días para terminar (18/03/2019 16:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días para terminar (18/03/2019 16:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días para terminar (18/03/2019 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas	30 Días

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes ☐ Sí ☒ No *

Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☒ No *

Solicitud de garantías? ☐ Sí ☒ No *

Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras? ☐ Sí ☒ No

Lotes

☐ Sí ☒ No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? ☐ Sí ☒ No

Artículos y Preguntas

1 Cuestionario

							Subtotal
							646,170.00
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	30181504 - Lavamanos	2.3.9.9.01	LAVAMANOS CON PEDESTAL PEQ.	30	UD	1,500	45,000.00
2	52141520 - Mezcladoras pa	(...) 2.6.1.4.01	MEZCLADORA DE LAVAMANOS COMPLETA	30	UD	1,200	36,000.00
3	40141731 - Boquillas	2.6.5.2.01	BOQUILLA PARA LAVAMANOS	30	UD	220	6,600.00
4	40141701 - Desagües	2.6.5.2.01	DESAGÜE PARA LAVAMANOS	30	UD	120	3,600.00
5	30181505 - Inodoros o exo	(...) 2.3.9.9.01	INODORO COMPLETO (CON SU TAPA)	30	UD	5,200	156,000.00
6	31181813 - Arandelas gira	(...) 2.3.9.8.01	ARANDELAS DE PISO	30	UD	80	2,400.00
7	47131705 - Accesorios par	(...) 2.3.9.1.01	JUEGOS DE TORNILLOS PARA INODORO	30	UD	30	900.00
8	25174203 - Junta de bola	2.3.9.8.01	JUNTA DE CERA	30	UD	80	2,400.00
9	42262005 - Lavaderos o ac	(...) 2.6.3.1.01	LAVADERO SENCILLO DE 8X6 DE GRANITO	30	UD	2,500	75,000.00
10	40141702 - Grifos	2.6.5.2.01	LLAVE DE CHORRO DE 1/2 CROMADA	30	UD	400	12,000.00
11	40141731 - Boquillas	2.6.5.2.01	BOQUILLA PARA LAVADERO	30	UD	125	3,750.00
12	40141716 - Sifones en P	2.6.5.2.01	SIFON DE 2	30	UD	90	2,700.00
13	30181504 - Lavamanos	2.3.9.9.01	FREGADERO DOBLE DE ACERO INOX. COMPLETO CON SUS INSTALACIONES	30	UD	3,500	105,000.00
14	31231313 - Tubería de plá	(...) 2.3.6.3.02	TUBOS DE 4 SDR41 PVC	30	UD	950	28,500.00
15	31231313 - Tubería de plá	(...) 2.3.6.3.02	TUBOS DE 2 SDR41 PVC	30	UD	300	9,000.00
16	40142317 - Codo de tuberí	(...) 2.3.9.8.01	CODO DE 2X45 PVC DRENAJE	120	UD	25	3,000.00
17	40142317 - Codo de tuberí	(...) 2.3.9.8.01	CODO DE 4 DRENAJE	90	UD	100	9,000.00
18	31231313 - Tubería de plá	(...) 2.3.6.3.02	YEE DE 4A2	80	UD	95	8,550.00
19	40142321 - Acoplamientos	(...) 2.3.9.8.01	REDUCCIONES B DE 3 A2 PVC DRENAJE	30	UD	30	900.00
20	40142321 - Acoplamientos	(...) 2.3.9.8.01	REDUCCION DE 4X3 PVC DRENAJE	30	UD	70	2,100.00
21	31231313 - Tubería de plá	(...) 2.3.6.3.02	TUBERIA DE 1/2 PVC SHC-40	60	UD	200	12,000.00
22	31231313 - Tubería de plá	(...) 2.3.6.3.02	TUBOS DE 3/4 PVC SHC-40	30	UD	200	6,000.00
23	40142317 - Codo de tuberí	(...) 2.3.9.8.01	CODO DE PVC DE 1/2 SHC-40	300	UD	10	3,000.00
24	31231313 - Tubería de plá	(...) 2.3.6.3.02	TEE DE 1/2 PVC SHC-40	60	UD	10	600.00
25	31231313 - Tubería de plá	(...) 2.3.6.3.02	TEE DE 3/4 PVC SHC-40	120	UD	15	1,800.00
26	40142321 - Acoplamientos	(...) 2.3.9.8.01	REDUCCION DE PVC DE 3/4X1/2	150	UD	6	900.00
27	40142321 - Acoplamientos	(...) 2.3.9.8.01	REDUCCION BUSHING DE 1/2 A 3/8 HG	60	UD	20	1,200.00
28	30121400 - Conectores de	(...) 2.6.5.8.01	CONECTORES DE MACHO DE PVC DE 40	270	UD	5	1,350.00

30	31211608 - Pinturas acríl (...) 2.3.7.2.06	BETAS DE PINTURA BLANCO 00 RILICA	3		5,000	15,000.00
31	31211608 - Pinturas acríl (...) 2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA BLANCO SEMI-GLOSS	4	UD	6,500	26,000.00
32	31201605 - Masillas 2.3.7.2.99	CUBETA DE MASILLA	1	UD	1,500	1,500.00
33	30131704 - Losas o baldos (...) 2.6.5.7.01	METRO DE PISO DE CERAMICA DE 45X45	30	UD	650	19,500.00
34	30111601 - Cemento 2.6.5.7.01	FUNDAS DE PEGATOP	10	UD	350	3,500.00
35	30103102 - Rieles de alum (...) 2.6.5.7.01	PARALES DE 2 1/2 CAL. 25	2	UD	110	220.00
36	30103102 - Rieles de alum (...) 2.6.5.7.01	DURMIENTE DE 2 1/2 CAL. 25	3	UD	130	390.00
37	30103102 - Rieles de alum (...) 2.6.5.7.01	ESQUINERO PARA SHETROCK	4	UD	110	440.00
38	30111601 - Cemento 2.6.5.7.01	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	7	UD	320	2,240.00
39	11162116 - Teta de fique (...) 2.3.2.1.01	LIBRA DE ESTOPA	6	LB	120	600.00
40	31161511 - Tornillos de a (...) 2.3.9.8.01	LIBRA DE TORNILLOS PARA SHETROCK DE 1 1/4X6	2	UD	190	380.00
41	31201601 - Adhesivos quím (...) 2.3.7.2.99	CUBETA DE SELLADOR DE TECHO PRIMER	2	UD	3,500	7,000.00

Evaluación

Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento ☐ Sí ☒ No

Documentos del procedimiento

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
☐ 79.pdf	79.pdf	☒	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar	Detalle
☐ LISTADO DE MATERIALES 111.docx	LISTADO DE MATERIALES 111.docx	☒	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle
☐ SOLICITUD 79.pdf	SOLICITUD 79.pdf	☒	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle

Documentos habilitantes

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida	☐	☐
	Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)	☐	☐
	Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)	☐	☐
	Garantía de la Seriedad de la Oferta	☐	☐
1	Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	☒	☐
	...	☒	☐

Oferente se encuentra al día en el p. de sus obligaciones de la Seguridad Social		
Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)	┐	┐
Antecedentes (Obras)	┐	┐
Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	┐	┐
Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	┐	┐
Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	┐	┐
Certificado de vigencia de la matrícula profesional	┐	┐
Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	┐	┐
Formulario de Entrega de Muestra, si procede	┐	┐
Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	┐	┐
Metodología de Trabajo	┐	┐
Cronograma y Plan de Trabajo	┐	┐
Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)	┐	┐
Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)	┐	┐
Plan de Trabajo	┐	┐
Presupuesto	┐	┐
Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)	┐	┐
Listado de Partidas con volumetría	┐	┐
Cronograma de Ejecución de Obra	┐	┐
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	┐	┐
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	┐	┐
Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)	┐	┐
Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	┐	┐
Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	┐	┐
Adjunto de Colegiatura	┐	┐
Adjunto de Certificación MIC	┐	┐
Adjunto de Certificación MIC	┐	┐
Adjunto de Certificación Proindustria	┐	┐
Adjunto de Declaración Jurada	┐	┐
Adjunto del Registro Mercantil	┐	┐
Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	┐	┐
Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	┐	┐
Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	┐	┐
Adjunto de Relación de Membresía Actualizada	┐	┐
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	┐	┐
Adjunto de Certificación de IDECOOP	┐	┐
Adjunto Nómina de Asociados Actualizada	┐	┐
Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales	┐	┐
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	┐	┐
Adjunto de Certificación de impuestos al día	┐	┐
Adjunto de Registro de incorporación	┐	┐
Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración	┐	┐

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Sí No

Invitación


Invitación manual de proveedores

La lista de Proveedores invitados a participar en el proceso es responsabilidad de la Unidad de Compras. Para buscar al Proveedor en el Directorio DGCP debe conocer el número de documento de este. Si el Proveedor no está registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitarle el registro en el DGCP.

Sistema de clasificación UNSPSC:

- 30180000 - Instalaciones de plomería
- 52140000 - Aparatos electrodomésticos
- 40140000 - Distribución de fluidos y gas
- 31160000 - Ferretería
- 47130000 - Suministros de aseo y limpieza
- 25170000 - Componentes y sistemas de transporte
- 42260000 - Equipo y suministros post mortem y funerarios
- 31230000 - Materia prima en placas o barras labradas
- 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos
- 31210000 - Pinturas y bases y acabados
- 31200000 - Adhesivos y selladores
- 30130000 - Productos de construcción estructurales
- 30110000 - Hormigón, cemento y yeso
- 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas
- 11160000 - Tejidos y materiales de cuero

Proveedores invitados:



Proveedor (16149)	Contactos	Invitación directa (3)
 Lopez Office Supply, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-334-3772	Sí
 ASKAR GROUP, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131135809	Phone: 809-699-3699	Sí
 CONSTRUCTORA ACONTGRUDOZA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130772632	Phone: 809-774-0952	Sí
 ORNAN SANTANA ESPIRITUSANTO REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00116502915	Phone: 809-994-2024	-
 VICTOR MIGUEL CRUZ BONILLA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00102720711	Phone: 809-732-9604	-
 ROLANDO ALCIDES OVIEDO GIL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 01000076503	Phone: 809-521-3402	-
 JOSE STALIN MEJIA LOZANO REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00114277197	Phone: 809-236-7581 Fax: 809-875-4153 E-mail: josestalinm@yahoo.com	-



CONSTRUC SERVICES MA SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131046797

Phone: 809-567-1
Fax: 809-563-8135
E-mail: rosario.abel@hotmail.com



GISMART MULTISERVICES, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131049109

Phone: 809-471-8288



FERNANDO JOSE VASQUEZ JEREZ
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 00103264479

Phone: 809-481-0768

1 ...

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Funcionamiento
Origen de los recursos Fuente general
¿Integración Manual? ☒
Código de la integración 2.3.9.9.01
Certificado de Apropiación
Presupuestaria: 79.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto 646,170.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
2.3.9.9.01	306,000.00 DOP	Configurar
2.6.1.4.01	36,000.00 DOP	Configurar
2.6.5.2.01	58,800.00 DOP	Configurar
2.3.9.8.01	25,280.00 DOP	Configurar
2.3.9.1.01	900.00DOP	Configurar

1 2 3 »


[Volver](#)
[Guardar y validar](#)
[Finalizar Análisis](#)
VER EVALUACIÓN ECONÓMICA
**ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-8961 Y 019-1641 -
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-8961 Y 019-1641**
[Editar](#)

* Borrador

**Compras Menores - PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0079 - ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA
VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-8961 Y 019-1641**

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-8961 Y 019-1641

Unidad de requisición: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Comentarios:

Fecha de publicación del proceso: 5 días de tiempo transcurrido (14/03/2019 16:15:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Maneus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas: 1 día de tiempo transcurrido (19/03/2019 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Total a seleccionar

475,251.88 Pesos Dominicanos
☐ Permitir exportación vía vortal connect

[Ver detalle](#)

0 ofertas no incluidas 5 ofertas analizadas

Ofertas incluidas en el análisis
[Agregar/eliminar ofertas](#)

Análisis por artículo					Análisis oferta total				
Proveedor	Evaluación del proveedor	Título de la oferta	Artículos a seleccionar	Total a seleccionar	% del precio a seleccionar respecto al precio estimado	Valor total de la oferta	% del precio a seleccionar respecto al precio total estimado	Cantidad de artículos	Artículos no cotizados
7J ELECTRICO S Y SERVICIO S, SRL	Sin documento	PGR-15627	18	286,920.54	71.53 %	353,693.79	54.74 %	41	0
Maroñac Comercial, SRL	Sin documento	COTIZACION PGR 2019-0079	8	30,051.03	83.50 %	680,431.51	105.30 %	41	0
Suplidora Yanmelani, SRL	Sin documento	OFERTA PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0079	2	21,830	58.21 %	789,089.6	122.12 %	41	0
EPX Dominicana, SRL	Sin documento	EPX_EXT	11	66,299.31	68.92 %	631,477.56	82.25 %	41	0
Inversiones Debroya, SRL	Sin documento	INVERSIONES DEBROCA_EX T	2	70,151	93.06 %	895,361.58	138.56 %	41	0
				% del precio a seleccionar respecto al precio total estimado (mejor oferta por artículo)					
Total a seleccionar			475,251.88	73.55 %					
Precio total estimado			646,170						

[Volver](#)
[Guardar y validar](#)
[Finalizar Análisis](#)

14/3/2019

Proceso


[Aumentar el contraste](#)


UTC -4 15:31:23

Procuraduría Gene...

Procesos

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → **Proceso**

Id de página: 10005040 Ayuda ?

Expediente **ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIA...** (id.DO1.BDOS.606710)

Compras Menores | **Presentación de ofertas****PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0079** (En aprobación)

Total estimado 646,170 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes

Unidad de requisición DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

El proceso no ha sido concluido
Después de concluir basta con publicar

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-8961 Y 019-1641

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas 18/03/2019 16:15

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel

Opciones

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Opciones

MENSAJES

Sin mensajes

EVALUACIÓN

Opciones

TAREAS

Sin tareas

CONTRATOS

Opciones

MODIFICACIONES / ADENDAS

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADOS

Sin proveedores interesados

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CM / 12/03/2019 17:11 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta


Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores ::



COTIZACION

Cliente	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	No Cotizacion	EPXCT496
Codigo		Fecha	18/03/2019
Direccion	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Palacio de Justicia, Centro de los Héroes, Constanza, Maimón y Estero Hondo., Calle Juan de Dios Ventura Simo, Santo Domingo	Preparado por	Ventas Internas
No Telefono	809-533-3522	No Req.	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0079
No Fax		Atencion	
RNC	401007371	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 45 DIAS	
		ENTREGA: INMEDIATA	
		OFERTA VALIDA POR 30 DIAS LABORABLES	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	VALOR
1		LAVAMANOS CON PEDESTAL PEQ. MAX	30	UD	RD\$ 1,636.01	RD\$ 49,080.30
2		MEZCLADORA DE LAVAMANOS COMPLETA MAX	30	UD	RD\$ 1,432.20	RD\$ 42,966.00
3		BOQUILLA PARA LAVAMANOS	30	UD	RD\$ 44.07	RD\$ 1,322.10
4		DESAGUE PARA LAVAMANOS	30	UD	RD\$ 44.07	RD\$ 1,322.10
5		INODORO COMPLETO (CON SU TAPA)	30	UD	RD\$ 2,958.05	RD\$ 88,741.50
6		ARANDELA DE PISO	30	UD	RD\$ 55.08	RD\$ 1,652.40
7		JUEGOS DE TORNILLOS PARA INODORO	30	UD	RD\$ 16.52	RD\$ 495.60
8		JUNTA DE CERA	30	UD	RD\$ 49.58	RD\$ 1,487.40
10		LLAVE DE CHORRO DE 12/ CROMADA	30	UD	RD\$ 159.74	RD\$ 4,792.20
11		BOQUILLA PARA LAVADERO	30	UD	RD\$ 55.08	RD\$ 1,652.40
12		SIFON DE 2	30	UD	RD\$ 60.59	RD\$ 1,817.70
13		FREGADERO DOBLE DE ACERO INOX. COMPLETO CON SUS INSTALACIONES	30	UD	RD\$ 2,754.23	RD\$ 82,626.90
14		TUBOS DE 4 SDR41 PVC	30	UD	RD\$ 1,085.18	RD\$ 32,555.40
15		TUBOS DE 2 SDR41 PVC	30	UD	RD\$ 358.05	RD\$ 10,741.50
16		CODO DE 2X45 PVC DRENAJE	120	UD	RD\$ 22.04	RD\$ 2,644.80
17		CODO DE 4 DRENAJE	90	UD	RD\$ 77.12	RD\$ 6,940.80
18		YEE DE 4A2	90	UD	RD\$ 66.11	RD\$ 5,949.90
19		REDUCCIONES 8 DE 3 A2 PVC DRENAJE	30	UD	RD\$ 27.55	RD\$ 826.50
20		REDUCCION DE 4X3 PVC DRENAJE	30	UD	RD\$ 44.07	RD\$ 1,322.10
21		TUBERIA DE 1/2 PVC SHC 40	60	UD	RD\$ 198.30	RD\$ 11,898.00
22		TUBOS DE 3/4 PVC SHC 40	30	UD	RD\$ 258.90	RD\$ 7,767.00
23		CODO DE PVC DE 1/2 SHC	300	UD	RD\$ 5.51	RD\$ 1,653.00
24		TEE DE 1/2 PVC SHC 40	60	UD	RD\$ 8.81	RD\$ 528.60
25		TEE DE 3/4 PVC SHC 40	120	UD	RD\$ 11.01	RD\$ 1,321.20
26		REDUCCION DE PVC DE 3/4 X 1/2	150	UD	RD\$ 3.30	RD\$ 495.00
27		REDUCCION DE BUSHING DE 1/2 A 3/8 HG	60	UD	RD\$ 11.01	RD\$ 660.60
28		CONECTORES DE MACHO DE PVC DE 1/2	270	UD	RD\$ 5.51	RD\$ 1,487.70



ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	VALOR
29		LLAVE SALVADORA DE 1/2 R/M BRONCE	90	UD	RD\$ 137.71	RD\$ 12,393.90
30		CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA TROPICAL	3	UD	RD\$ 2,947.04	RD\$ 8,841.12
31		CUBETA DE PINTURA BLANCO SEMIGLOSS TROPICAL	4	UD	RD\$ 4,406.78	RD\$ 17,627.12
32		CUBETA DE MASILLA LANCO	1	UD	RD\$ 1,371.60	RD\$ 1,371.60
33		CERAMICA PORCELANATO 62X62 SIN BRILLO	30	UD	RD\$ 1,125.00	RD\$ 33,750.00
34		FUNDA DE PEGATOP	10	UD	RD\$ 192.80	RD\$ 1,928.00
35		PERFILES CGM 2 1/2*10	2	UD	RD\$ 155.47	RD\$ 310.94
36		TRAVESAL CGM 2 1/2*10	3	UD	RD\$ 132.98	RD\$ 398.94
37		ESQUINERO METALICO AMERICAN 1 1/4 *10'	4	UD	RD\$ 103.40	RD\$ 413.60
38		FUNDA DE CEMENTO GRIS	7	UD	RD\$ 330.51	RD\$ 2,313.57
39		LIBRA DE ESTOPA	5	UD	RD\$ 49.58	RD\$ 247.90
41		CUBETA DE SELLADOR DE TECHO DE PRIMER	2	UD	RD\$ 3,029.66	RD\$ 6,059.32

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
 ENTREGA: INMEDIATA Y/O SEGÚN CRONOGRAMA
 OFERTA VALIDA POR 30 DIAS LABORABLES

VALOR.....	RD\$	450,404.71
SUBTOTAL	RD\$	450,404.71
IMPORTE ITBIS	RD\$	81,072.85
TOTAL NETO.....	RD\$	531,477.56



7J ELECTRICOS Y SERVICIOS
 CALLE EL FUNDO NO.12, VILLA MELLA
 SANTO DOMINGO, REP. DOM.
 Tel. 809-568-3597 Fax.
 Email: ventas7jelectricos@gmail.com
 RNC: 131134688

Cotización 015627

ELECTRICOS Y SERVICIOS

Client: 331 Tel.: 809-533-3522 Fax:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 JIMENEZ MOYA ESQ. JUAN DE DIOS VENTURAS/NCIUDAD

Atencion:

Orden Serv. No.:

condiciones de pago 30 Días

Placa:

Fecha :14/03/2019

Orden Seg :

Unificacion Cotizaciones

Tiempo de entrega		No. de Celular			Su ejecutivo (a) es			
Codigo	Descripcion del Artículo	Unid.	Cantidad	Precio (%)	Valor	Itbis	Total	
LAVMP	LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO	UNIDA	30.00	1,320.00 0.00	39,600.00	7,128.00	46,728.00	
MELAV	MEZCLADORA P/ LAVABAMOS T/ NIBCO	UNIDA	30.00	712.00 0.00	21,360.00	3,844.80	25,204.80	
BOQLA	BOQUILLA P/ LAVAMANOS	UNIDA	30.00	44.95 0.00	1,348.50	242.73	1,591.23	
SIF1.5	SIFON SENC. 11/2	UNIDA	30.00	52.00 0.00	1,560.00	280.80	1,840.80	
I	INODORO COMPLETO	UNIDA	30.00	2,505.00 0.00	75,150.00	13,527.00	88,677.00	
ARAI	ARANDELA P/ INODORO 4" / 3 "	UNIDA	30.00	44.00 0.00	1,320.00	237.60	1,557.60	
JUNCE	JUNTA DE CERA INODORO	UNIDA	30.00	53.30 0.00	1,599.00	287.82	1,886.82	
LLCH.5	LLAVE DE CHORRO 1/2" CROMADA	UNIDA	30.00	132.00 0.00	3,960.00	712.80	4,672.80	
BOQLAV	BOQUILLAS P/ LAVADERO	UNIDA	30.00	40.00 0.00	1,200.00	216.00	1,416.00	
SI2	SIFON PVC 2"	UNIDA	30.00	56.00 0.00	1,680.00	302.40	1,982.40	
FRD	FREGADERO DOBLE 33 X 22 X 6 3 HUECOS FERMETAL INOXIDABLE 2- MANGUERA P/ LAVA MANOS 20" AQUAVITA 2-BOQUILLA P/ FREGADEROS AQUA FLEX 1-SIFON SENC. 11/2 NACIONAL 1-SIFON DOBLE 11/2 NACIONAL 1-MEZCLAD	UNIDA	30.00	2,030.00 0.00	60,900.00	10,962.00	71,862.00	
TUPS4	TUBO PVC SDR-41 4" X 19'	UNIDA	30.00	869.00 0.00	26,070.00	4,692.60	30,762.60	
TUPS2	TUBO PVC SDR-41 2 X 19	UNIDA	30.00	244.00 0.00	7,320.00	1,317.60	8,637.60	
COD2X45	CODO PVC 2" X 45	UNIDA	120.00	13.60 0.00	1,632.00	293.76	1,925.76	
COD4	CODO DRENAJE 4 X 90	UNIDA	90.00	72.00 0.00	6,480.00	1,166.40	7,646.40	
1	YEE 4 A 2	UND.	90.00	99.20 0.00	8,928.00	1,607.04	10,535.04	
RED3-2	REDUCCION PVC 3"- 2"	UNIDA	30.00	21.60 0.00	648.00	116.64	764.64	
RED4-3	REDUCCION 4 A 3	UNIDA	30.00	36.00 0.00	1,080.00	194.40	1,274.40	
TUPSCH.5	TUBO PVC SCH-40 1/2 X 19	UNIDA	60.00	148.00 0.00	8,880.00	1,598.40	10,478.40	

E = Exento

Valor Gravado 299,740.50

Valor Exento 0.00

Itbis 53,953.29

Total Neto: 353,693.79

Autorizado Por



7J ELECTRICOS Y SERVICIOS
CALLE EL FUNDO NO.12, VILLA MELLA
SANTO DOMINGO, REP. DOM.
Tel. 809-568-3597 Fax.
Email: ventas7jelectricos@gmail.com
RNC: 131134688

Cotización 015627

7J ELECTRICOS Y SERVICIOS

Cliente: 331

Tel.: 809-533-3522 Fax:

Orden Serv. No.:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
JIMENEZ MOYA ESQ. JUAN DE DIOS VENTURAS/NCIUDAD

condiciones de pago 30 Días

Atencion :

Placa: Fecha :14/03/2019

Orden Seg :

Unificación Cotizaciones

Tiempo de entrega		No. de Celular		Su ejecutivo (a) es				
Codigo	Descripción del Artículo	Unid.	Cantidad	Precio	(%)	Valor	Itbis	Total
TUPSCH.75	TUBO PVC SCH-40 3/4 X 19'	UNIDA	30.00	168.00	0.00	5,040.00	907.20	5,947.20
COD.5	CODO PVC 1/2 SCH-40	UNIDA	300.00	4.85	0.00	1,455.00	261.90	1,716.90
T.5	TEE PVC 1/2" SCH-40	UNIDA	60.00	6.00	0.00	360.00	64.80	424.80
T.75	TEE PVC 3/4" SCH-40	UNIDA	120.00	7.75	0.00	930.00	167.40	1,097.40
RED3/4-1/2	REDUCCION 3/4" - 1/2" PVC	UNIDA	150.00	4.80	0.00	720.00	129.60	849.60
ADPM.5	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"	UNIDA	270.00	4.00	0.00	1,080.00	194.40	1,274.40
LLABM	LLAVE DE BOLA TIPO MARIPOSA 1/2	UNIDA	90.00	216.00	0.00	19,440.00	3,499.20	22,939.20

Comentario

Entrega inmediata

ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO

Los inodoros tiene tornillos para su instalación

Los fregaderos tienen hasta silicón para dicha instalación

E = Exento

Valor Gravado 299,740.50

Valor Exento 0.00

Itbis 53,953.29

Total Neto: 353,693.79

Autorizado Por

MAROCTAC COMERCIAL, SRL

C/ARZOBISPO PORTES NO.253, ZONA COLONIAL

RNC 131371019, TEL.809-636-4840

email.maroctaccomercialsrl@gmail.com

Fecha 16/03/2019

Cotización 472

Ofrecido a:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Tlf.: 809-533-3522

AV. JIMENEZ MOYA ESQ JUANVENTURA SIMO PALACIO DE JUSTICIA CEN

Codigo: 0067

Enviar: Entrega

Terminos: 30 DIAS

Vendedor:

Referenc.:

Codigo	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Subtotal
1188	LAVAMANO C/PEDESTAL BLANCO (UD)	30.00	1,636.00	49,080.00
6345	MEZCLADORA P/LAV SENCILLO (UD)	30.00	633.48	19,004.40
1665	BOQUILLA P/LAVAMANO PLAST (UD) PIEZA PLASTICA	30.00	44.00	1,320.00
6346	DESAGUE P/LAVAMANO (UD)	30.00	44.00	1,320.00
6982	INODORO C/TAPA NBLANCO (UD) IMP	30.00	2,900.00	87,000.00
1672	ARANDELA SANITARIA 3"X 4" (UD)	30.00	61.00	1,830.00
1673	TORNILLO P/INODORO (JGO)	30.00	23.00	690.00
2762	JUNTA DE CERA (UD)	30.00	50.34	1,510.20
6347	LAVADERO GRANITO SENCILLO (UD)	30.00	4,050.00	121,500.00
1678	LLAVE DE CHORRO 1/2 (UD)	30.00	160.00	4,800.00
5533	BOQUILLA LAVADERO 1-1/2 (UD)	30.00	55.00	1,650.00
1804	SIFON PVC 2" (UD)	30.00	60.00	1,800.00
5526	FREGADERO INOXIDABLE DOBLE (UD)C/ACCESORIOS	30.00	3,750.00	112,500.00
1292	TUBO PVC SDR-41 4X19 (UD)	30.00	1,068.00	32,040.00
1291	TUBO PVC SDR-41 2X19 (UD)	30.00	352.00	10,560.00
1290	CODO PVC DRENAJE 2X45 (UD)	120.00	13.00	1,560.00
1808	CODO PVC DRENAJE 4"X90 (UD)	90.00	77.00	6,930.00
1810	YEE PVC 4"A 2" (UD)	90.00	94.00	8,460.00
5573	REDUCCION PVC 3 A 2 (UD)	30.00	28.00	840.00
1812	REDUCCION PVC 4 A 3 (UD)	30.00	55.00	1,650.00
2239	TUBO PVC SCH-40 1/2X19 (UD)	60.00	205.00	12,300.00
2111	TUBO PVC SCH-40 3/4X19 (UD)	30.00	350.00	10,500.00
1589	CODO PVC 1/2X90 (UD) PIEZA PLASTICA	300.00	5.51	1,653.00
1590	TEE PVC 1/2 (UD)	60.00	8.81	528.60
2744	TEE PVC 3/4 (UD)	120.00	11.00	1,320.00
1799	REDUCCION PVC 3/4 A 1/2	150.00	5.52	828.00
6983	REDUCCION HG 1/2 A 3/8 (UD)	60.00	11.43	685.80
1807	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2" (UD)	270.00	6.00	1,620.00
6984	LLAVE SALVADORA 1/2" RM BRONCE (UD)	90.00	143.01	12,870.90
5376	PINT ACRILICA BLANCO 00 (1/4) TROP	3.00	4,131.00	12,393.00
5176	PINT SEMI GLOSS BLANCO 00 (5/1) TROP	4.00	5,590.00	22,360.00

2013	MASILLA ACRILICA (GL) CANO	1.00	1,372.00	1,372.00
6985	CERAMICA P/PISO 45X45 (METRO)	30.00	605.93	18,177.90
1245	PEGATOD (FUNDA 50 LIBS)	10.00	200.00	2,000.00
1431	PARAL 2-1/2X10 CAL 25 (UD)	2.00	121.00	242.00
1432	DURMIENTE 2-1/2X10 CAL 25 (UD)	3.00	104.00	312.00
1438	ESQUINERO METAL 10"(UD)	4.00	82.52	330.08
1081	CEMENTO GRIS (FUNDA)	7.00	315.00	2,205.00
1082	ESTOPA DE HILO (LIBRA)	5.00	50.00	250.00
3085	TORNILLO 6-1-1/4 P/FIJAR PLANCHA AUT (LIB)	2.00	122.00	244.00
6986	PRIMER SELLADORA P/TECHO (5/1)	2.00	4,200.00	8,400.00

(SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN) 51/100

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0079

ENTREGA INMEDIATA

Subtotal: 576,636.88

Impuesto 103,794.63

TOTAL: 680,431.51





SUPLIDORA YANMELANI, S.R.L.

RNC1-31-71528-1

FECHA: 18-03-2019

Cotizado a:

Dirección:

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0079

Descripción

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SANTO DOMINGO

Cotización No. 562

Cant. Valor Unitario Itbis Valor Total

1	LAVAMANOS CON PEDESTAL PEQ. MARCA RUDO	30	3,450.00	18,630.00	103,500.00
2	MEZCLADORA DE LAVAMANOS COMPLETA MARCA CLEMOO	30	580.00	3,132.00	17,400.00
3	BOQUILLA PARA LAVAMANOS MARCA CLEMOO	30	170.00	918.00	5,100.00
4	DESAGUE PARA LAVAMANOS	30	130.00	702.00	3,900.00
5	INODORO COMPLETO (CON SU TAPA MARCA YIXIANG	30	6,300.00	34,020.00	189,000.00
6	ARANDELA DE PISO	30	85.00	459.00	2,550.00
7	TORNILLOS PARA INODORO	30	60.00	324.00	1,800.00
8	JUNTA DE CERA	30	70.00	378.00	2,100.00
9	LAVADERO SENCILLO DE 8X6 DE GRANITO RUDO	30	2,210.00	11,934.00	66,300.00
10	LLAVE DE CHORRO DE 1/2 CROMADA RUDO	30	180.00	972.00	5,400.00
11	BOQUILLA PARA LAVADERO	30	170.00	918.00	5,100.00
12	SIFON DE 2	30	135.00	729.00	4,050.00
13	FREGADERO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE COMPLETO CON SUS INSTALACION MARCA RUDO	30	3,300.00	17,820.00	99,000.00
14	TUBO DE 4" SDR PVC	30	1,190.00	6,426.00	35,700.00
15	TUBOS DE 2" SDR4" PVC	30	295.00	1,593.00	8,850.00
16	CODO DE 2X45 PVC DRENAJE	120	35.00	756.00	4,200.00
17	CODO DE 4" DRENAJE	90	92.00	1,490.40	8,280.00
18	VEE DE 4A2	90	113.00	1,830.60	10,170.00
19	REDUCCIONES B DE 3 A 2 PVC DRENAJE	30	45.00	243.00	1,350.00
20	REDUCCIONES B DE 4 A 3 PVC DRENAJE	30	68.00	367.20	2,040.00
21	TUBERIA DE 1/2" PVC SHC 40	60	200.00	2,160.00	12,000.00
22	TUBOS DE 3/4" PVC SHC-40	30	290.00	1,566.00	8,700.00





SUPLIDORA YANMELANI, S.R.L.

RNC1-31-71528-1

FECHA: 18-03-2019

Cotizado a:

Dirección:

Entrega inmediata

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SANTO DOMINGO

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0079

Cotización No. 562

Item Descripción

Cant. Valor Unitario Itbis Valor Total

23	CODO PVC DE 1/2 SHC-40	300	10.00	540.00	3,000.00
24	TEE DE 1/2 PVC SHC-40	60	10.00	108.00	600.00
25	TEE DE 3/4 PVC SHC-40	120	15.00	324.00	1,800.00
26	REDUCCION BUSHING DE 3/4X1/2	150	35.00	945.00	5,250.00
27	REDUCCION BUSHING DE 1/2 A X3/8 HG	60	35.00	378.00	2,100.00
28	CONECTORES DE MACHO DE PVC DE 1/2	270	7.00	340.20	1,890.00
30	CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA TROPICAL	3	4,500.00	2,430.00	13,500.00
31	CUBETA DE PINTURA BLANCO SEMI-GLOSS TROPICAL	4	6,090.00	4,384.80	24,360.00
32	CUBETA DE MASILLA TAPA NEGRA PROFORM	1	1,100.00	198.00	1,100.00
34	FUNDA DE PEGATOP	10	490.00	882.00	4,900.00
35	PARALES DE 2 1/2 CAL. 25	2	130.00	46.80	260.00
36	DURMIENTE DE 2 1/2 CAL. 25	3	375.00	202.50	1,125.00
37	ESQUINERO PARA SHETROCK	4	95.00	68.40	380.00
38	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	7	315.00	396.90	2,205.00
39	LIBRA DE ESTOPA	5	100.00	90.00	500.00
40	LIBRA DE TORNILLOS PARA SHETROCK DE 1 1/4X6	2	130.00	46.80	260.00
41	CUBETA DE SELLADOR DE TECHO PRIMER	2	4,500.00	1,620.00	9,000.00

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

CREDITO 30 DIAS LUEGO DE LA COLOCACION DE LA ORDEN

Sub-total
Total Itbis
Total RD\$

668,720.00
120,369.60
789,089.60

C/Ira No. 93, Valiente, Boca Chica, Sto. Dgo. Este, Tels. 849-357-9494, email suplidorayanmelani@gmail.com



INVERSIONES DEBROCA, S.R.L.

C/ CULDESAC, MADRE CARMEN GONZALEZ, RESIDENCIAL JOHNSON I,
LAS PRADERAS, STO. DGO. TEL.: 809-763-7536
RNC131-039049

COT: 1037

15 DE MARZO DE 2019

NOMBRE: PROCURADURA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Palacio de Justicia, Centro de los Héroes

TELEFONO: 809-533-3522

PROCESO: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0079

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
30	LAVAMANOS CON PEDESTAL PEQ	RD\$ 1,868.00	RD\$ 56,040.00
30	MEZCLADORA DE LAVAMANOS COMPLETA	RD\$ 1,441.52	RD\$ 43,245.60
30	BOQUILLA PARA LAVAMANOS	RD\$ 857.28	RD\$ 25,718.40
30	DESAGUE PARA LAVAMANOS	RD\$ 105.50	RD\$ 3,165.00
30	INODORO COMPLETO CON SUS TAPA	RD\$ 7,468.00	RD\$ 224,040.00
30	ARANDELA DE PISO	RD\$ 99.00	RD\$ 2,970.00
30	TORNILLO PARA INODORO	RD\$ 80.00	RD\$ 2,400.00
30	JUNTA DE CERA	RD\$ 70.00	RD\$ 2,100.00
30	LAVADERO SENCILLO DE 8X6 DE GRANITO	RD\$ 1,980.00	RD\$ 59,400.00
30	LLAVE DE CHORRO DE 1/2 CROMADA	RD\$ 320.00	RD\$ 9,600.00
30	BOQUILLA PARA LAVADERO	RD\$ 130.00	RD\$ 3,900.00

30	SIFORN DE 2	RD\$ 65.00	RD\$ 1,950.00
30	FREGADERO DOBLE DE ACERO INOX COMPLETO CON SUS INSTALACIONES	RD\$ 2,700.00	RD\$ 81,000.00
30	TUBOS DE 4 SDR41 PVC	RD\$ 950.00	RD\$ 28,500.00
30	TUBOS DE 2 SDR41 PVC	RD\$ 350.00	RD\$ 10,500.00
120	CODO DE 2X45XPVC DRENAJE	RD\$ 99.00	RD\$ 11,880.00
90	CODO DE 4 DRENAJE	RD\$ 270.00	RD\$ 24,300.00
90	YEE DE 4A2	RD\$ 100.00	RD\$ 9,000.00
30	REDUCCIONES B DE 3A2 PVC	RD\$ 49.00	RD\$ 1,470.00
30	REDUCCION DE 4X3 PVC DRENAJE	RD\$ 70.00	RD\$ 2,100.00
60	TUBERIA DE 1/2 PVC SHC 40	RD\$ 180.00	RD\$ 10,800.00
30	TUBOS DE 3/4 PVC SHC-40	RD\$ 210.00	RD\$ 6,300.00
300	CODO DE PVC DE 1/2 SHC-40	RD\$ 9.00	RD\$ 2,700.00
60	TEE DE 1/2 PVC SHC-40	RD\$ 7.00	RD\$ 420.00
120	TEE DE 3/4 PVC SHC-40	RD\$ 19.00	RD\$ 2,280.00
150	REDUCCION DE PVC DE 3/4 X 1/2	RD\$ 5.00	RD\$ 750.00
60	REDUCCION BUSHING DE 1/2 A 3/8 HG	RD\$ 20.00	RD\$ 1,200.00
270	CONECTORES DE MACHO DE PVC DE 1/2	RD\$ 9.00	RD\$ 2,430.00

90	LLAVE SALVADORA DE 1/2 R/M BRONCE	RD\$ 350.00	RD\$ 31,500.00
3	CUBETA DE PINTURA BLANCA OO ACRILICA	RD\$ 5,279.60	RD\$ 15,838.80
4	CUBETA DE PINTURA BLANCA SEMI GLOSS	RD\$ 7,260.00	RD\$ 29,040.00
1	CUBETA DE MASILLA	RD\$ 1,600.00	RD\$ 1,600.00
30	METRO DE PISO DE CERAMICA DE 45X45	RD\$ 1,250.00	RD\$ 37,500.00
10	FUNDA DE PEGATOP	RD\$ 460.00	RD\$ 4,600.00
2	PARALES DE 2 1/2 CAL 25	RD\$ 160.00	RD\$ 320.00
3	DURMIENTE DE 2 1/2 CAL 25	RD\$ 140.00	RD\$ 420.00
4	ESQUINERO PARA SHETROCK	RD\$ 170.00	RD\$ 680.00
7	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	RD\$ 460.00	RD\$ 3,220.00
5	LIBRA DE ESTOPA	RD\$ 99.00	RD\$ 495.00
2	LIBRA DE TORNILLO PARA SHETROCK DE 1 1/4X6	RD\$ 25.00	RD\$ 50.00
2	CUBETA D SELLADORA DE TECHO PRIMER	RD\$ 4,680.00	RD\$ 9,360.00

SUBTOTAL RD\$ 764,782.80

ITBIS: 137,660.90

TOTAL RD\$ 902,443.70

NOTA



RECIBIDO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO : INGENIERIA Y ARQUITECTURA
FECHA : MARTES 12 DE MARZO DE 2019

Yo, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, en mi calidad de Director General Administrativo y Financiero del Ministerio Público,

CERTIFICO:


Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año 2019, para la adquisición que se especifica a continuación:

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-8961 Y 019-1641

PRESUPUESTO: NOVECIENTOS MIL PESOS CON 00/100 (RD\$ 900,000. 00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación.



Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert
Director Administrativo-Financiero





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

14 de marzo de 2019

Página 1 de 4

No. Solicitud: (PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0079)

Objeto de la compra: **(ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA
 VARIAS DEPENDENCIAS, S/R 018-8961 Y 019-1641)**

Rubro: **(FERRETERIA Y PINTURA)**

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30181504	LAVAMANOS CON PEDESTAL PEQ.	30.00	UD	1,500.00	45,000.00
2	52141520	MEZCLADORA DE LAVAMANOS COMPLETA	30.00	UD	1,200.00	36,000.00
3	40141731	BOQUILLA PARA LAVAMANOS	30.00	UD	220.00	6,600.00
4	40141701	DESAGUE PARA LAVAMANOS	30.00	UD	120.00	3,600.00
5	30181505	INODORO COMPLETO (CON SU TAPA)	30.00	UD	5,200.00	156,000.00
6	31161813	ARANDELAS DE PISO	30.00	UD	80.00	2,400.00
7	47131705	JUEGOS DE TORNILLOS PARA INODORO	30.00	UD	30.00	900.00
8	25174203	JUNTA DE CERA	30.00	UD	80.00	2,400.00
9	42262005	LAVADERO SENCILLO DE 8X6 DE GRANITO	30.00	UD	2,500.00	75,000.00
10	40141702	LLAVE DE CHORRO DE 1/2 CROMADA	30.00	UD	400.00	12,000.00
11	40141731	BOQUILLA PARA LAVADERO	30.00	UD	125.00	3,750.00
12	40141716	SIFON DE 2	30.00	UD	90.00	2,700.00
13	30181504	FREGADERO DOBLE DE ACERO INOX. COMPLETO CON SUS INSTALACIONES	30.00	UD	3,500.00	105,000.00
14	31231313	TUBOS DE 4 SDR41 PVC	30.00	UD	950.00	28,500.00
15	31231313	TUBOS DE 2 SDR41 PVC	30.00	UD	300.00	9,000.00
16	40142317	CODO DE 2X45 PVC DRENAJE	120.00	UD	25.00	3,000.00
17	40142317	CODO DE 4 DRENAJE	90.00	UD	100.00	9,000.00
18	31231313	YEE DE 4A2	90.00	UD	95.00	8,550.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

19	40142321	REDUCCIONES B DE 3 A2 PVC DRENAJE	30.00	UD	30.00	900.00
20	40142321	REDUCCION DE 4X3 PVC DRENAJE	30.00	UD	70.00	2,100.00
21	31231313	TUBERIA DE 1/2 PVC SHC 40	60.00	UD	200.00	12,000.00
22	31231313	TUBOS DE 3/4 PVC SHC-40	30.00	UD	200.00	6,000.00
23	40142317	CODO DE PVC DE 1/2 SHC-40	300.00	UD	10.00	3,000.00
24	31231313	TEE DE 1/2 PVC SHC-40	60.00	UD	10.00	600.00
25	31231313	TEE DE 3/4 PVC SHC-40	120.00	UD	15.00	1,800.00
26	40142321	REDUCCION DE PVC DE 3/4X1/2	150.00	UD	6.00	900.00
27	40142321	REDUCCION BUSHING DE 1/2 A 3/8 HG	60.00	UD	20.00	1,200.00
28	39121409	CONECTORES DE MACHO DE PVC DE 1/2	270.00	UD	5.00	1,350.00
29	40141702	LLAVE SALVADORA DE 1/2 R/M BRONCE	90.00	UD	335.00	30,150.00
30	31211508	CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	3.00	UD	5,000.00	15,000.00
31	31211508	CUBETA DE PINTURA BLANCO SEMI-GLOSS	4.00	UD	6,500.00	26,000.00
32	31201605	CUBETA DE MASILLA	1.00	UD	1,500.00	1,500.00
33	30131704	METRO DE PISO DE CERAMICA DE 45X45	30.00	UD	650.00	19,500.00
34	30111601	FUNDAS DE PEGATOP	10.00	UD	350.00	3,500.00
35	30103102	PARALES DE 2 1/2 CAL. 25	2.00	UD	110.00	220.00
36	30103102	DURMIENTE DE 2 1/2 CAL. 25	3.00	UD	130.00	390.00
37	30103102	ESQUINERO PARA SHETROCK	4.00	UD	110.00	440.00
38	30111601	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	7.00	UD	320.00	2,240.00
39	11162116	LIBRA DE ESTOPA	5.00	LB	120.00	600.00
40	31161511	LIBRA DE TORNILLOS PARA SHETROCK DE 1 1/4X6	2.00	UD	190.00	380.00
41	31201601	CUBETA DE SELLADOR DE TECHO PRIMER	2.00	UD	3,500.00	7,000.00
Total:						646,170.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN DE LA PGR	30.00	19 de marzo de 2019
2	ALMACEN DE LA PGR	30.00	19 de marzo de 2019
3	ALMACEN DE LA PGR	30.00	19 de marzo de 2019
4	ALMACEN DE LA PGR	30.00	19 de marzo de 2019
5	ALMACEN DE LA PGR	30.00	19 de marzo de 2019
6	ALMACEN DE LA PGR	30.00	19 de marzo de 2019
7	ALMACEN DE LA PGR	30.00	19 de marzo de 2019
8	ALMACEN DE LA PGR	30.00	19 de marzo de 2019
9	ALMACEN DE LA PGR	30.00	19 de marzo de 2019
10	ALMACEN DE LA PGR	30.00	19 de marzo de 2019
11	ALMACEN DE LA PGR	30.00	19 de marzo de 2019
12	ALMACEN DE LA PGR	30.00	19 de marzo de 2019
13	ALMACEN DE LA PGR	30.00	19 de marzo de 2019
14	ALMACEN DE LA PGR	30.00	19 de marzo de 2019
15	ALMACEN DE LA PGR	30.00	19 de marzo de 2019
16	ALMACEN DE LA PGR	120.00	19 de marzo de 2019
17	ALMACEN DE LA PGR	90.00	19 de marzo de 2019
18	ALMACEN DE LA PGR	90.00	19 de marzo de 2019
19	ALMACEN DE LA PGR	30.00	19 de marzo de 2019
20	ALMACEN DE LA PGR	30.00	19 de marzo de 2019
21	ALMACEN DE LA PGR	60.00	19 de marzo de 2019
22	ALMACEN DE LA PGR	30.00	19 de marzo de 2019
23	ALMACEN DE LA PGR	300.00	19 de marzo de 2019
24	ALMACEN DE LA PGR	60.00	19 de marzo de 2019

25	ALMACEN DE LA PGR	120.00	19 de marzo de 2019
26	ALMACEN DE LA PGR	150.00	19 de marzo de 2019
27	ALMACEN DE LA PGR	60.00	19 de marzo de 2019
28	ALMACEN DE LA PGR	270.00	19 de marzo de 2019
29	ALMACEN DE LA PGR	90.00	19 de marzo de 2019
30	ALMACEN DE LA PGR	3.00	19 de marzo de 2019
31	ALMACEN DE LA PGR	4.00	19 de marzo de 2019
32	ALMACEN DE LA PGR	1.00	19 de marzo de 2019
33	ALMACEN DE LA PGR	30.00	19 de marzo de 2019
34	ALMACEN DE LA PGR	10.00	19 de marzo de 2019
35	ALMACEN DE LA PGR	2.00	19 de marzo de 2019
36	ALMACEN DE LA PGR	3.00	19 de marzo de 2019
37	ALMACEN DE LA PGR	4.00	19 de marzo de 2019
38	ALMACEN DE LA PGR	7.00	19 de marzo de 2019
39	ALMACEN DE LA PGR	5.00	19 de marzo de 2019
40	ALMACEN DE LA PGR	2.00	19 de marzo de 2019
41	ALMACEN DE LA PGR	2.00	19 de marzo de 2019



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos



NUMERO	018 - 8961
FECHA REQ.	19/12/2018
DEPENDENCIA	2200000 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.


Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
LVN	30	UNI	LAVAMANOS
ML	30	UNI	MEZCLADORA DE LAVAMANO
BQL	30	UNI	BOQUILLA P/ LAVAMANOS
DLAV	30	UNI	DESAGUE PARA LAVAMANOS
INOC	30	UNI	INODORO COMPLETO
TIC	30	UNI	TAPA DE INODORO P/BAÑOS COMPLETA
API	30	UNI	ARANDELA PISO INODORO
TINO	30	UNI	TORNILLOS PARA INODORO
JC3	30	UNI	JUNTA DE CERA
LAVSE	30	UNI	LAVADERO SENCILLO 0.8 X 0.6 MTS
LLCH	30	UNI	LLAVE DE CHORRO DE 1/2
BOLVD	30	UNI	BOQUILLA PARA LAVADERO
SFN	30	UNI	SIFON DE 2"
FC	30	UNI	FREGADERO COMPLETO CON SUS INSTALACIONES
TU41	30	UNI	TUBO DE 2 SDR 41
TO8	30	UNI	TUBO DE 4" PVC SDR 41
CO92	120	UNI	CODO DE 2" X 45 PVC DRENAJE
CDD4	90	UNI	CODO DE DRENAJE DE 4 PULGADA
CO45	120	UNI	CODO DE 4" X 45 PVC DRENAJE
YEE1	90	UNI	YEE DE 4 A 2"
REDU	30	UNI	REDUCCIONES DE 3 A 2
RD3	30	UNI	REDUCCION 4" 3"
TO11	60	UNI	TUBERIA DE 1/2" PVC SHC 40
T3	30	UNI	TUBOS DE 3/4
CPM	300	UNI	CODO DE PVC 1/2"
TEE12	60	UNI	TEE DE 1/2 PVC
TEEP	120	UNI	TEE 3/4 PVC
RPV	150	UNI	REDUCCION DE P.V.C. 3/4 * 1/2 "
REDB	60	UNI	REDUCCION BUSHING 1/2 A 3/8 HG
CMPVC12	270	UNI	CONECTORES MACHO PVC DE 1/2
LLAS	90	UNI	LLAVE SALVADOR 1/2 R/M BRONCE

Original para Archivo

Adalberto


030:

La requisición original repro el proceso de compra no. Pgr-PAF-0013519-00135 con la orden de compra no. 000147 adjudicado a la empresa "Suplidora Armelani"





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Héroes, 3er nivel. Tel: 633-3522 Fax: 609-7520



Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	018 - 8961
FECHA REQ.	19/12/2018
DEPENDENCIA	2200000 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
NIPLEH	150	UNI	NIPLE DE 1/2" HG
CUB3	90	UNI	CUBREFALTA 1/2" CROMO
TUBX1	90	PIE	TUBO
TEFL	150	ROL	TEFLÓN
CMPVC	8	GAL	CEMENTO PVC
CMT0	30	FUN	CEMENTO BLANCO
RGPS	120	UNI	REGILLA DE PISO DE 2 PULGADAS
COD2	180	UNI	CODO P.V.C. 2"
COD3	60	UNI	CODO 3"
MEZ	30	UNI	MEZCLADORA DE PUÑO
MEZF	30	UNI	MEZCLADORA PARA FREGADERO

OBSERVACIONES


PARA SER UTILIZADO EN LA REUBICACION DEL PROYECTO DE HUMANIZACIÓN PENITENCIARIO MATERIALES SANITARIOS
 AYAMANO DE PEDESTAL PEQUEÑO***LAVADERO DE GRANITO***LLAVE DE CHORRO CROMADA***FREGADERO DOBLE DE ACERO
 INOXIDABLE***TUBO PVC***REDUCCIONES DE DRENAJE PVC***REDUCCION 1 A 1/4" PVC DRENAJE***TUBO PVC 3/4" SHC-40***CODO PVC
 DE 1/2" SHC-40***TEE PVC DE 1/2" Y 3/4" SHC-40***NIPLE DE 1/2" CROMO***TUBO FLEXIBLE PVC***CODO PVC DE 2" Y 3" DRENAJE***MEZCLAD
 DE PUÑO PARA DUCHA**



Preparado por	Autorizado por
Nombre: ADELA DE LOS SANTOS	Nombre: [Signature]
Firma: [Signature]	Firma: [Signature]



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax: 508-7520



Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	019 - 1641
FECHA REQ.	07/03/2019
DEPENDENCIA	2200000 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
CP00	3	CUB	CUBETA 5 GLS PINTURA BLANCO 00 AC.
PINSG	4	CUB	PINTURA SEMIGLOSS BLANCO
CUBM	1	UNI	CUBETA DE MASILLA
PCERA	30	MET2	PISO DE CERAMICA 0.45X0.45
PTO	10	FUN	PEGATOP
PARL	2	UNI	PARALES DE 2 1/2 CALI 25
DURM	3	UNI	DURMIENTE DE 2 1/2 CAL 25
ESPSH	4	UNI	ESQUINERO PARA SHEETROCK
CM	7	FUN	CEMENTO GRIS
ESTO	5	LIB	ESTOPA
TOSHT	2	LIB	TORNILLO PARA SHEETROCK 1 1/4X6
SETE	2	UNI	SELLADOR DE TECHO

OBSERVACIONES

PARA SER UTILIZADO EN LA FISCALIA DE LOS GIRASOLES

*****PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00 ***SELLADOR DE TECHO PRIMER, CUBETAS*****

[Handwritten signature: Carlos]

[Handwritten signature: J. J. J. J.]

[Handwritten signature: J. J. J. J.]

[Stamp: RECIBIDO, 8/03/2019, 3:18 P.M.]

[Circular stamp: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA]

Descripción	Cantidad
1. LAVAMANOS CON PEDESTAL PEQ.	30
2. MEZCLADORA DE LAVAMANOS COMPLETA	30
3. BOQUILLA PARA LAVAMANOS	30
4. DESAGUE PARA LAVAMANOS	30
5. INODORO COMPLETO (CON SU TAPA)	30
6. ARANDELAS DE PISO	30
7. TORNILLOS PARA INODORO	30
8. JUNTA DE CERA	30
9. LAVADERO SENCILLO DE 8X6 DE GRANITO	30
10. LLAVE DE CHORRO DE 1/2 CROMADA	30
11. BOQUILLA PARA LAVADERO	30
12. SIFON DE 2	30
13. FREGADERO DOBLE DE ACERO INOX. COMPLETO CON SUS INSTALACIONES	30
14. TUBOS DE 4 SDR ₄₁ PVC	30
15. TUBOS DE 2 SDR ₄₁ PVC	30
16. CODO DE 2X ₄₅ PVC DRENAJE	120
17. CODO DE 4 DRENAJE	90
18. YEE DE 4A ₂	90
19. REDUCCIONES B DE 3 A ₂ PVC DRENAJE	30
20. REDUCCION DE 4X ₃ PVC DRENAJE	30
21. TUBERIA DE 1/2 PVC SHC 40	60
22. TUBOS DE 3/4 PVC SHC-40	30
23. CODO DE PVC DE 1/2 SHC-40	300
24. TEE DE 1/2 PVC SHC-40	60
25. TEE DE 3/4 PVC SHC-40	120
26. REDUCCION DE PVC DE 3/4X1/2	150
27. REDUCCION BUSHING DE 1/2 A 3/8 HG	60
28. CONECTORES DE MACHO DE PVC DE 1/2	270
29. LLAVE SALVADORA DE 1/2 R/M BRONCE	90
30. CUBETAS DE PINTURA BLANCO oo ACRILICA	3
31. CUBETA DE PINTURA BLANCO SEMI-GLOSS	4
32. CUBETA DE MASILLA	1
33. METRO DE PISO DE CERAMICA DE 45X45	30
34. FUNDAS DE PEGATOP	10
35. PARALES DE 2 1/2 CAL. 25	2
36. DURMIENTE DE 2 1/2 CAL. 25	3
37. ESQUINERO PARA SHETROCK	4
38. FUNDAS DE CEMENTO GRIS	7
39. LIBRA DE ESTOPA	5
40. LIBRA DE TORNILLOS PARA SHETROCK DE 1 1/4X6	2
41. CUBETA DE SELLADOR DE TECHO PRIMER	2

CONDICIONES DEL PROCESO

- **TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO**
- **CREDITO**
- **TRANSPARENTAR LAS MARCAS DE LO OFERTADO.**
- **CALIDAD EN LOS PRODUCTOS OFERTADOS**

1 - 1/2 lb. of Material - Green 10
1 - 1/2 lb. of Material - Green 10

1 - 1/2 lb. of Material - Green 10
1 - 1/2 lb. of Material - Green 10
1 - 1/2 lb. of Material - Green 10

1 - 1/2 lb. of Material - Green 10
1 - 1/2 lb. of Material - Green 10

1 - 1/2 lb. of Material - Green 10
1 - 1/2 lb. of Material - Green 10

1 - 1/2 lb. of Material - Green 10
1 - 1/2 lb. of Material - Green 10

1 - 1/2 lb. of Material - Green 10
1 - 1/2 lb. of Material - Green 10

1 - 1/2 lb. of Material - Green 10

1 - 1/2 lb. of Material - Green 10
1 - 1/2 lb. of Material - Green 10

1 - 1/2 lb. of Material - Green 10
1 - 1/2 lb. of Material - Green 10