

Información general

Información general

Referencia del procedimiento

PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0167

Nombre

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (GRUESOS) PARA REMODELACIONES EN VARIAS FISCALÍAS DEL PAÍS, S/R 019-3966,3972,3974,3970,3940,3951,3955,3958,3961,3964 Y 3968.

Descripción

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (GRUESOS) PARA REMODELACIONES EN VARIAS FISCALÍAS DEL PAÍS, S/R 019-3966,3972,3974,3970,3940,3951,3955,3958,3961,3964 Y 3968.

Relacionar con otro procedimiento

☒ Sí

☐ No

Información del contrato

Objeto de contratación

Bienes

Justificación de la modalidad de contratación

☐ Decreto Presidencial

☐ Resolución de la Máxima Autoridad

☐ Organismo de Financiación Externo

Duración estimada del contrato

30 Días

Ubicación del Contrato

☒ Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

☐ ¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada?

☒ Sí

☐ No

¿Por qué no es una adquisición planeada?

N/P

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo

CM / 11/06/2019 14:44 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

| Aprobar consulta | Aprobar rectificación de consulta | Aprobar adjudicación de la consulta |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Paso 1 - Sequential <div>★ AprobarAprobadores ::Aprobadores</div> | Paso 1 - Sequential <div>★ AprobarAprobadores ::Aprobadores</div> | Paso 1 - Sequential <div>★ AprobarAprobadores ::Aprobadores</div> |
| Aprobar el contrato de la consulta | Aprobar modificación de contrato | |
| Paso 1 - Sequential <div>★ AprobarAprobadores ::Aprobadores</div> | Paso 1 - Sequential <div>★ AprobarAprobadores ::Aprobadores</div> | |

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador?

☒ Sí

☐ No

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.659342

Cronograma

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zona horaria | (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan |
| Fecha de publicación del aviso de convocatoria | 34 minutos para terminar (12/06/2019 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas | |
| Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia | 1 día para terminar (13/06/2019 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Reunión aclaratoria | |
| Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas | 1 día para terminar (14/06/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Presentación de Oferta Económica | 2 días para terminar (14/06/2019 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Apertura Oferta Económica | 4 días para terminar (17/06/2019 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Acto de Adjudicación | 4 días para terminar (17/06/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Notificación de Adjudicación | 4 días para terminar (17/06/2019 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento | |
| Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios | 4 días para terminar (17/06/2019 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios | 4 días para terminar (17/06/2019 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Plazo de validez de las ofertas | 30 Días |

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes ☒ Sí ☐ No *

Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos? ☒ Sí ☐ No *

Solicitud de garantías? ☒ Sí ☐ No *

Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras? ☒ Sí ☐ No

Lotes

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? ☐ Sí ☒ No

Artículos y Preguntas

| | |
|-----|--------------------|
| 1 | Cuestionario |
| 1.1 | Lista de artículos |

| | | | | | | | | Subtotal |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | 1,007,000.00 |
| Referencia | Código UNSPSC | Cuenta presupuestaria | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado | |
|  1 | 30111601 - Cemento | 2.3.6.1.01 | Fundas de Cemento gris | 1,600 | UD | 340 | 544,000.00 | |
|  2 | 11111701 - Arena de silic (...) ver | 2.3.6.4.04 | Fundas de Arena lavada | 30 | UD | 150 | 4,500.00 | |
|  3 | 11111701 - Arena de silic (...) ver | 2.3.6.4.04 | Metro de Arena azul lavada | 50 | M3 | 1,950 | 97,500.00 | |
| 4 | 11111502 - Material de re (...) ver | 2.2.7.1.03 | Metro de Material de relleno | 80 | M3 | 700 | 56,000.00 | |
|  5 | 11111701 - Arena de silic (...) ver | 2.3.6.4.04 | Metro de Arena de pañete | 10 | M3 | 1,800 | 18,000.00 | |
|  6 | 11111611 - Gravilla | 2.3.6.4.04 | Metro de Gravilla de 1/2 | 100 | M3 | 1,300 | 130,000.00 | |
|  7 | 30131501 - Bloques de cem (...) ver | 2.3.6.1.01 | Block industrial de 6" | 500 | UD | 40 | 20,000.00 | |
|  8 | 30102404 - Varillas de ac (...) ver | 2.3.6.3.07 | Quintal de Varilla de 3/8 | 25 | Q | 2,200 | 55,000.00 | |
|  9 | 30102404 - Varillas de ac (...) ver | 2.3.6.3.07 | Quintal de Varilla de 1/2 | 20 | Q | 2,100 | 42,000.00 | |
|  10 | 30102404 - Varillas de ac (...) ver | 2.3.6.3.07 | Aro de 3/8 de 12 x 4 | 250 | UD | 60 | 15,000.00 | |
|  11 | 30111601 - Cemento | 2.3.6.1.01 | Fundas de Pegatop | 100 | UD | 250 | 25,000.00 | |

Evaluación

Modelo de evaluación




Definir un modelo de evaluación para este procedimiento ☐ Sí ☒ No

Documentos del procedimiento

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos

| Nombre | Descripción | ¿Es público? | Tipo de documento | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|  Cert. fondos.pdf | Cert. fondos.pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Certificado de Apropriación Presupuestaria | Descargar | Detalle |
|  FICHA TECNICA1.pdf | FICHA TECNICA1.pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones | Descargar | Detalle |
|  sol. 167.pdf | sol. 167.pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Solicitud Compra o Contratación | Descargar | Detalle |

Documentos habilitantes

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

| # | Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1 | ✓ Garantía de la Seriedad de la Oferta | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | ✓ Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | ✓ Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Antecedentes (Obras) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Certificado de vigencia de la matrícula profesional | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Formulario de Entrega de Muestra, si procede | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Metodología de Trabajo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Cronograma y Plan de Trabajo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Plan de Trabajo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Presupuesto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Listado de Partidas con volumetría | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Cronograma de Ejecución de Obra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Adjunto de Colegiatura | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Adjunto de Certificación MIC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Adjunto de Certificación MIC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Adjunto de Certificación Proindustria | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Adjunto de Declaración Jurada | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Adjunto del Registro Mercantil | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Composición Accionaria Actualizada | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Relación de Membresía Actualizada | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación de IDECOOP | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto Nómina de Asociados Actualizada | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación de impuestos al día | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Registro de incorporación | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Ley o Decreto de incorporación | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de los Estatutos Sociales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

☐ Sí ☒ No

Invitación

Invitación manual de proveedores

La lista de Proveedores invitados a participar en el proceso es responsabilidad de la Unidad de Compras. Para buscar el Proveedor en el DirectorioDGCP debe conocer el número de documento de este. Si el Proveedor no está registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitarle el registro en el DGCP.

- Sistema de clasificación UNSPSC:
- 30110000 - Hormigón, cemento y yeso











11110000 - Tierra y piedra







30130000 - Productos de construcción estructurales

30100000 - Componentes estructurales y formas básicas

Proveedores invitados:

Buscar prov

| Proveedor (4570) | Contactos | Invitación directa (3) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div><div><div><div><div>Compradores</div></div><div><div><div>Proveedores</div></div></div></div><div>Mercantil del Caribe, SAS REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101011246</div></div></div> | Phone: 809-565-5797 Fax: 809-562-4612 E-mail: anabel@ferreteriamc.com | Sí |
| <div><div><div><div><div>Compradores</div></div><div><div><div>Proveedores</div></div></div></div><div>Lopez Office Supply, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994</div></div></div> | Phone: 809-334-3772 | Sí |
| <div><div><div><div><div>Compradores</div></div><div><div><div>Proveedores</div></div></div></div><div>Industria Eddy, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 123008848</div></div></div> | Phone: 809-483-3052 | Sí |
| <div><div><div><div><div>Compradores</div></div><div><div><div>Proveedores</div></div></div></div><div>Inversiones Babuloy, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130908117</div></div></div> | Phone: 809-540-6200 Fax: 829-883-1111 E-mail: inversionesbabuloy srl@gmail.com | - |
| <div><div><div><div><div>Compradores</div></div><div><div><div>Proveedores</div></div></div></div><div>COMERCIAL LOPEZ ARIAS COLOPEZA, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131225128</div></div></div> | Phone: 809-616-1828 | - |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | | |
|  | Grupo Covenco, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131174795 | Phone: 809-440-7299 - |
|  | CASA LUCIANO, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101730854 | Phone: 809-538-7850 Fax: 809-536-6116 E-mail: contabilidadcasalucianosrl@hotmail.com - |
|  | FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 03400188664 | Phone: 809-697-7363 - |
|  | Sodeis Soluciones de Ingeniería y Servicios, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251161 | Phone: 809-926-6109 - |
|  | AB INDUSTRIAL SUPPLY CORPORATION, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130154899 | Phone: 809-594-8017 Fax: 809-596-9955 E-mail: abindustrial@claro.net.do - |

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Funcionamiento
Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual? ☒

Código de la integración 2.3.6.1.01

Certificado de Apropiación
Presupuestaria: [Cert. fondos.pdf](#) - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto 1,007,000.00 DOP

| Cuenta presupuestaria | Valor | |
|-------------------------|----------------|----------------------------|
| <div>•</div> 2.3.6.1.01 | 589,000.00 DOP | Configurar |
| <div>•</div> 2.3.6.4.04 | 250,000.00 DOP | Configurar |
| <div>•</div> 2.2.7.1.03 | 56,000.00 DOP | Configurar |
| <div>•</div> 2.3.6.3.07 | 112,000.00 DOP | Configurar |