



Cotización

**PROCURADURIA GRAL. DE LA
REPUBLICA**

RNC 401007374

Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura
Simó, Palacio de Justicia, Centro de los
Héroes, SANTO DOMINGO

TEL (809) 533-3522

Cotización No.

11700

Fecha de expedición

29/10/2019

Fecha de vencimiento

28/11/2019

Referencia	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
3472	ALAMBRE DE GOMA 2.5/2 (12/2), RV-K 0.6/1	RD\$17.92	1400.00	25.00%	RD\$3,386.88	RD\$18,816.00
3659	BOMBILLO LED ESPIRAL 30W E27 6500K	RD\$185.00	18.00	25.00%	RD\$449.55	RD\$2,497.50
3305	PANEL LED CIRCULAR EMP. 18W 6000K (9")	RD\$200.00	91.00	25.00%	RD\$2,457.00	RD\$13,650.00
4763	INTERRUPTOR SENCILLO KOLNY BLANCO 3401-50	RD\$55.00	22.00	25.00%	RD\$163.35	RD\$907.50
4764	INTERRUPTOR DOBLE KOLNY BLANCO 3401-51	RD\$75.00	15.00	25.00%	RD\$151.88	RD\$843.75
4765	INTERRUPTOR TRIPLE KOLNY BLANCO 3401-52	RD\$96.00	2.00	25.00%	RD\$25.92	RD\$144.00
3733	PANEL LED 2X4 72W 6500K	RD\$2,480.00	3.00	25.00%	RD\$1,004.40	RD\$5,580.00
3423	TUBO EMT 1/2 X 10 TOM HARDWARE	RD\$82.83	104.00	0.00%	RD\$1,550.58	RD\$8,614.32
3480	TAPE TEMFLEX 1700 3M 80C	RD\$84.00	27.00	25.00%	RD\$306.18	RD\$1,701.00
3512	REGISTRO 6X6X4 GALVANIZADO	RD\$90.00	40.00	25.00%	RD\$486.00	RD\$2,700.00
3424	TUBO EMT 3/4 X 10 TOM HARDWARE	RD\$185.00	27.00	25.00%	RD\$674.33	RD\$3,746.25
3370	CURVA EMT 3/4	RD\$27.05	54.00	25.00%	RD\$197.22	RD\$1,095.66
3373	CURVA EMT 2"	RD\$160.71	28.00	25.00%	RD\$607.47	RD\$3,374.84
3352	COUPLING EMT 3/4" ACERO E642S	RD\$18.40	30.00	25.00%	RD\$74.52	RD\$414.00
3351	COUPLING EMT 1/2" ACERO E641S	RD\$12.32	225.00	25.00%	RD\$374.22	RD\$2,079.00
4709	CAJA BREAKER 12C/3PH 125AMP GE	RD\$4,855.00	1.00	25.00%	RD\$655.43	RD\$3,641.25
3419	BREAKER GRUEGO SENCILLO 20A THQL1120 GE	RD\$284.75	52.00	20.00%	RD\$2,132.21	RD\$11,845.60
3384	CAJA 2X4 C/K 1/2 LOWELL PBOX-M7	RD\$31.18	60.00	25.00%	RD\$252.61	RD\$1,403.40
3347	CONECTOR EMT 3/4 ACERO	RD\$18.21	60.00	25.00%	RD\$147.53	RD\$819.60
4768	TAPA CIEGA KOLNY BLANCO 3400-34	RD\$45.00	40.00	25.00%	RD\$243.00	RD\$1,350.00
4026	REGISTRO 12X12X4 NEMA 1	RD\$478.56	15.00	25.00%	RD\$969.08	RD\$5,383.80
3642	CONECTOR UF DE 3/8--1/2 E120	RD\$9.00	80.00	25.00%	RD\$97.20	RD\$540.00
3525	CAJA 2X4 PLASTICA AZUL MODO/MIX 00412 EMPOTR	RD\$15.21	20.00	25.00%	RD\$41.08	RD\$228.20
3350	CONECTOR EMT 2" ACERO	RD\$70.00	45.00	25.00%	RD\$425.25	RD\$2,362.50

Observaciones

*ENTREGA INMEDIATA *A CREDITO 60 DIAS





Cotización

**PROCURADURIA GRAL. DE LA
REPUBLICA**

RNC 401007374

Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura
Simó, Palacio de Justicia, Centro de los
Héroes, SANTO DOMINGO

TEL (809) 533-3522

Cotización No.

11700

Fecha de expedición

29/10/2019

Fecha de vencimiento

28/11/2019

Referencia	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
3944	CHANEL UNISTRUT 3/4 X 10	RD\$340.03	30.00	25.00%	RD\$1,377.11	RD\$7,650.60
3365	ABRAZADERA EMT DE 3/4	RD\$3.25	82.00	25.00%	RD\$36.01	RD\$200.08
3364	ABRAZADERA EMT DE 1/2	RD\$2.80	140.00	20.00%	RD\$56.45	RD\$313.60
3620	PIES CONDUFLEX DE 1/2	RD\$5.96	100.00	25.00%	RD\$80.46	RD\$447.00
3552	PIES DE CONDUFLEX 3/4	RD\$7.80	100.00	25.00%	RD\$105.30	RD\$585.00
3867	CANAleta 3/4* PLASTICA BLANCA	RD\$124.80	10.00	25.00%	RD\$168.48	RD\$936.00
4499	CANAleta P/PISO 2" GRIS KOPOS	RD\$225.08	5.00	25.00%	RD\$151.93	RD\$844.05
4394	CANAleta PLAST. P/PISO LO-35 KOPOS	RD\$119.60	5.00	25.00%	RD\$80.73	RD\$448.50
3358	CONECTOR BX RECTO 1 1/2"	RD\$96.43	20.00	25.00%	RD\$260.35	RD\$1,446.40
3354	COUPLING EMT 2" ACERO E642S	RD\$70.00	15.00	25.00%	RD\$141.75	RD\$787.50
4767	TOMACTE DOBLE KOLNY BLANCO 3400-18	RD\$85.00	98.00	25.00%	RD\$1,124.55	RD\$6,247.50
4764	INTERRUPTOR DOBLE KOLNY BLANCO 3401-51	RD\$75.00	16.00	25.00%	RD\$162.00	RD\$900.00
4771	INTERRUPTOR SENCILLO 3WAY KOLNY BLANCO 3402-10	RD\$60.00	4.00	25.00%	RD\$32.40	RD\$180.00
4008	INT. DOBLE LEVITON DECORA 5634 BLANCO	RD\$450.00	5.00	25.00%	RD\$303.75	RD\$1,687.50
4007	INT. SENCILLO LEVITON DECORA 5601-2 BLANCO	RD\$140.00	39.00	25.00%	RD\$737.10	RD\$4,095.00
3512	REGISTRO 6X6X4 GALVANIZADO	RD\$90.00	6.00	25.00%	RD\$72.90	RD\$405.00
3823	TAPE 3M SCOTCH 23 GOMA	RD\$890.00	1.00	25.00%	RD\$120.15	RD\$667.50
4069	TARUGO PLASTICO NARANJA 3/8	RD\$1.15	500.00	25.00%	RD\$77.40	RD\$430.00
3727	TOMACORRIENTE LEVITON BLANCO 15A-125V 5320-WCP	RD\$43.46	27.00	25.00%	RD\$158.44	RD\$880.20
3719	TOMA CTE. LEVITON 220V 15A BLANCO	RD\$125.00	42.00	25.00%	RD\$708.75	RD\$3,937.50
3552	PIES DE CONDUFLEX 3/4	RD\$7.80	100.00	25.00%	RD\$105.30	RD\$585.00
3620	PIES CONDUFLEX DE 1/2	RD\$5.96	100.00	25.00%	RD\$80.46	RD\$447.00
3825	TUBO EMT 1 -1/2 X 10 TOM HARDWARE	RD\$499.00	6.00	25.00%	RD\$404.19	RD\$2,245.50
3423	TUBO EMT 1/2 X 10 TOM HARDWARE	RD\$82.83	150.00	0.00%	RD\$2,236.41	RD\$12,424.50

Observaciones

*ENTREGA INMEDIATA *A CREDITO 60 DIAS





Cotización

**PROCURADURIA GRAL. DE LA
REPUBLICA**

RNC 401007374

Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura
Simó, Palacio de Justicia, Centro de los
Héroes, SANTO DOMINGO

TEL (809) 533-3522

Cotización No.

11700

Fecha de expedición

29/10/2019

Fecha de vencimiento

28/11/2019

Referencia	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
3424	TUBO EMT 3/4 X 10 TOM HARDWARE	RD\$185.00	96.00	25.00%	RD\$2,397.60	RD\$13,320.00
4417	VARILLA DE TIERRA 5/8 X 8	RD\$399.02	6.00	25.00%	RD\$323.21	RD\$1,795.62
3367	ABRAZADERA EMT 1-1/2"	RD\$10.97	18.00	25.00%	RD\$26.67	RD\$148.14
3364	ABRAZADERA EMT DE 1/2	RD\$2.80	200.00	25.00%	RD\$75.60	RD\$420.00
3365	ABRAZADERA EMT DE 3/4	RD\$3.25	100.00	25.00%	RD\$43.92	RD\$244.00
3473	ALAMBRE DE GOMA 2.5/3 (12/3), RV-K 0.6/1	RD\$23.30	470.00	25.00%	RD\$1,478.81	RD\$8,215.60
4028	PIES ALAMBRE #2 AWG NEGRO	RD\$70.72	200.00	25.00%	RD\$1,909.44	RD\$10,608.00
3669	PIES ALAMBRE #12 AWG BLANCO	RD\$6.86	7100.00	25.00%	RD\$6,581.70	RD\$36,565.00
4043	PIES ALAMBRE #12 AWG NEGRO	RD\$6.86	8400.00	25.00%	RD\$7,786.80	RD\$43,260.00
3668	PIES ALAMBRE #12 AWG VERDE	RD\$6.86	7700.00	25.00%	RD\$7,137.90	RD\$39,655.00
4042	PIES ALAMBRE #6 AWG VERDE	RD\$30.11	100.00	25.00%	RD\$406.44	RD\$2,258.00
3673	PIES ALAMBRE #6 AWG ROJO	RD\$30.11	440.00	25.00%	RD\$1,788.34	RD\$9,935.20
4027	PIES ALAMBRE #4 AWG BLANCO	RD\$48.88	100.00	25.00%	RD\$659.88	RD\$3,666.00
4163	ALAMBRE TRENADO DESNUDO #4	RD\$46.80	160.00	25.00%	RD\$1,010.88	RD\$5,616.00
4252	PIES ALAMBRE AWG #8 BLANCO	RD\$19.91	300.00	25.00%	RD\$806.22	RD\$4,479.00
3592	PIES ALAMBRE AWG #8 NEGRO	RD\$19.91	670.00	25.00%	RD\$1,800.56	RD\$10,003.10
4148	PIES ALAMBRE #10 AWG BLANCO	RD\$10.99	1075.00	25.00%	RD\$1,594.44	RD\$8,858.00
3711	PIES ALAMBRE #10 AWG (NEGRO)	RD\$10.99	3000.00	25.00%	RD\$4,449.60	RD\$24,720.00
3658	PIES ALAMBRE #10 AWG (VERDE)	RD\$10.99	1075.00	25.00%	RD\$1,594.44	RD\$8,858.00
3419	BREAKER GRUEGO SENCILLO 20A THQL1120 GE	RD\$284.75	33.00	20.00%	RD\$1,353.13	RD\$7,517.40
3418	BREAKER GRUEGO SENCILLO 15A THQL1115 GE	RD\$208.92	4.00	25.00%	RD\$112.82	RD\$626.76
3613	BREAKER GRUESO DOBLE 30A GE	RD\$614.19	7.00	25.00%	RD\$580.41	RD\$3,224.48
3384	CAJA 2X4 C/K 1/2 LOWELL PBOX-M7	RD\$31.18	135.00	25.00%	RD\$568.38	RD\$3,157.65
3385	CAJA 2X4 C/K 3/4 LOWELL PBOX-M7	RD\$31.18	72.00	25.00%	RD\$303.13	RD\$1,684.08
3355	CONECTOR BX RECTO 3/4 E152	RD\$30.00	60.00	25.00%	RD\$243.00	RD\$1,350.00
3356	CONECTOR BX RECTO 1/2"	RD\$17.57	85.00	25.00%	RD\$201.65	RD\$1,120.30
3349	CONECTOR EMT 1-1/2 ACERO E635S	RD\$70.03	66.00	25.00%	RD\$623.94	RD\$3,466.32

Observaciones

*ENTREGA INMEDIATA *A CREDITO 60 DIAS





Cotización

**PROCURADURIA GRAL. DE LA
REPUBLICA**
RNC 401007374
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura
Simó, Palacio de Justicia, Centro de los
Héroes, SANTO DOMINGO
TEL (809) 533-3522

Cotización No. 11700

Fecha de expedición 29/10/2019

Fecha de vencimiento 28/11/2019

Referencia	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
3347	CONECTOR EMT 3/4 ACERO	RD\$18.21	112.00	25.00%	RD\$275.39	RD\$1,529.92
3577	CONECTOR VARILLA TIERRA	RD\$56.57	9.00	25.00%	RD\$68.74	RD\$381.87
3352	COUPLING EMT 3/4" ACERO E642S	RD\$18.40	40.00	25.00%	RD\$99.36	RD\$552.00
4138	CAJA DE BREAKER 24CIRC/3PH 150AMP NEMA-3 GE	RD\$7,685.00	3.00	0.00%	RD\$4,149.90	RD\$23,055.00
3391	TAPA METAL OCTAGONAL C/K 1/2" USA	RD\$24.64	30.00	25.00%	RD\$99.79	RD\$554.40
4107	TAPA PLASTICA 2X4 DOBLE CREMA/MARFIL HUBELL	RD\$20.05	30.00	25.00%	RD\$81.22	RD\$451.20
3719	TOMA CTE. LEVITON 220V 15A BLANCO (C/TAPA)	RD\$150.00	6.00	25.00%	RD\$121.50	RD\$675.00
3481	ROSETAS PORCELANA LEVITON 49875	RD\$81.76	35.00	25.00%	RD\$386.32	RD\$2,146.20
3457	BOMB. BAJO CONS ESPIRAL 15W-120V OSR 6500K (EXCENTO ITBIS)	RD\$117.60	51.00	20.00%	E	RD\$4,798.08
4338	LAMPARA APLIQUE 2-BOMB T/ CILINDRO	RD\$672.00	5.00	25.00%	RD\$453.60	RD\$2,520.00
3777	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2	RD\$10.50	2.00	25.00%	RD\$2.84	RD\$15.76
3409	INTERRUPTOR DOBLE LEVITON 5224-W BLANCO	RD\$181.25	3.00	25.00%	RD\$73.41	RD\$407.82
3660	PANEL LED 2X2 48W 6500K (C/BASE SUPERF.)	RD\$1,002.72	15.00	0.00%	RD\$2,707.34	RD\$15,040.80
3450	CAJA DE BREAKER 12-24C GE 125A TLM1212CC	RD\$3,160.67	1.00	25.00%	RD\$426.69	RD\$2,370.50
4069	TARUGO PLASTICO NARANJA 3/8	RD\$1.15	300.00	25.00%	RD\$46.44	RD\$258.00
	TORNILLO TIRAFONDO 8X2	RD\$1.45	100.00	25.00%	RD\$19.62	RD\$109.00
3613	BREAKER GRUESO DOBLE 30A GE	RD\$614.19	13.00	25.00%	RD\$1,077.90	RD\$5,988.32
4417	VARILLA DE TIERRA 5/8 X 8	RD\$399.02	3.00	25.00%	RD\$161.61	RD\$897.81
3588	TARUGO AZULES 5/16X2	RD\$0.89	50.00	25.00%	RD\$6.03	RD\$33.50
3350	CONECTOR EMT 2" ACERO	RD\$70.00	15.00	25.00%	RD\$141.75	RD\$787.50
3354	COUPLING EMT 2" ACERO E642S	RD\$70.00	15.00	25.00%	RD\$141.75	RD\$787.50
4143	CAJA BREAKER 8-16C, 125A G.E TLM612FCUD (NEMA-3)	RD\$2,480.80	1.00	25.00%	RD\$334.91	RD\$1,860.60

Observaciones

*ENTREGA INMEDIATA *A CREDITO 60 DIAS





Cotización

**PROCURADURIA GRAL. DE LA
REPUBLICA**
RNC 401007374
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura
Simó, Palacio de Justicia, Centro de los
Héroes, SANTO DOMINGO
TEL (809) 533-3522

Cotización No. 11700

Fecha de expedición 29/10/2019

Fecha de vencimiento 28/11/2019

Referencia	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
4137	CAJA DE BREAKER 24CIRC/1PH 125A GE (NEMA-3)	RD\$5,444.06	1.00	25.00%	RD\$734.95	RD\$4,083.05
	BREAKER IND. 100A 2P GE TQD22100WL (C/ENCLOUSER NEMA 3R)	RD\$8,572.48	1.00	25.00%	RD\$1,157.28	RD\$6,429.36
	ABANICO ORBITAL KDK 16"	RD\$6,350.00	12.00	25.00%	RD\$10,287.00	RD\$57,150.00
	ABANICO D/TECHO C/BOMBILLO (KDK)	RD\$5,222.46	5.00	25.00%	RD\$3,525.17	RD\$19,584.25
	CONTROL P/ABANICO ORBITAL (KDK)	RD\$1,900.00	6.00	25.00%	RD\$1,539.00	RD\$8,550.00
	LAMPARA TIPO GLOBO INTERIOR #6 ACRILICO	RD\$656.00	17.00	25.00%	RD\$1,505.52	RD\$8,364.00
	LAMPARA TIPO GLOBO EXTERIOR #6 ACRILICO	RD\$586.00	8.00	25.00%	RD\$632.88	RD\$3,516.00
	ABRAZADERA ENMT 3/8	RD\$2.80	50.00	25.00%	RD\$18.90	RD\$105.00
3346	CONECTOR EMT 1/2 ACERO	RD\$12.32	165.00	25.00%	RD\$274.43	RD\$1,524.60
3670	PIES ALAMBRE #12 AWG ROJO	RD\$6.86	4900.00	25.00%	RD\$4,542.30	RD\$25,235.00
3346	CONECTOR EMT 1/2 ACERO	RD\$12.32	100.00	25.00%	RD\$166.32	RD\$924.00
3511	REGISTRO 8X8X4 GALVANIZADO	RD\$200.57	2.00	25.00%	RD\$54.15	RD\$300.86

Observaciones

*ENTREGA INMEDIATA *A CREDITO 60 DIAS



Subtotal RD\$ 775,796.29
Descuento RD\$ 177,635.75
Subtotal RD\$ 598,160.54
ITBIS (18.00%) RD\$ 106,805.24
Total RD\$ 704,965.78

Ernis Nuñez
ELABORADO POR