



[Volver](#)

[Opciones](#)

★ **Expediente MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA S/021*1985 - PROCURADURIA-DAF-...**

Compras Menores | Presentación de ofertas
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0026 (En análisis de ofertas) [ver proceso](#)
 Total estimado 185,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Servicios
 Unidad de requisición DIVISION DE MANTENIMIENTO



MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA S/021*1985

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 Fecha de presentación de ofertas 6/5/2021 11:00 - Fecha de publicación 4/5/2021 09:30
 Apertura 6/5/2021 11:05

LÍNEA DE TIEMPO

	Presentación de oferta economica	Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
	06/05/2021	06/05/2021

LISTA DE OFERTAS (5)

[Abrir Panel](#) [Opciones](#)

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA S/021*1985_EXT	Generadores & Mecanica GEMECA, SRL	En análisis	10/5/2021 12:30	247,826.38 Pesos Dominicanos
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA PROCURADURIA	DSETA GROUP, SRL	En análisis	6/5/2021 10:51	572,300 Pesos Dominicanos
Mantenimiento de planta electrica	Empresa Eléctrica y de Servicios Múltiples de la Construcción ESEMUC, SRL	En análisis	6/5/2021 10:45	170,355 Pesos Dominicanos
Oferta para Reparación y Mantenimiento Planta Eléctrica 600 kW SEDE Central	Asfemca, SRL	En análisis	6/5/2021 10:33	156,940 Pesos Dominicanos
MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA PGR	Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL	En análisis	5/5/2021 18:46	156,681 Pesos Dominicanos

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES [Crear](#)
Sin mensajes

TAREAS [Crear](#)
Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS [Crear](#)
No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADOS
 Empresa Eléctrica y de Servicios Múltiples ESEMUC, SRL
 4/5/2021 09:39
 DSETA GROUP, SRL
 5/5/2021 06:48
 Asfemca, SRL
Comentarios Nuestra empresa está ir ofertar para este proceso.
 6/5/2021 05:32
 Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios L.
Comentarios ESTAMOS INTERESADOS PARTICIPAR EN ESTE PROCESO
 4/5/2021 11:02

EVALUACIÓN ECONÓMICA

[Opciones](#)

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

[Opciones](#)

EVALUACIÓN

[Opciones](#)

CONTRATOS

[Opciones](#)

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso
Equipo: CM / 23/4/2021 12:14 (UTC -4 horas)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta
Paso 1 - Sequential
 Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

[Ver más >](#)

Aprobar: Aprobadores ::
 Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores ::
 Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores ::
 Aprobadores

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores ::
 Aprobadores

EVENTOS DEL PROCESO

El procedimiento DO1.BDOS.1045939 se ha creado correctamente.

Antonio Francisco
23/4/2021 12:14

El procedimiento DO1.BDOS.1045939 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado.

Antonio Francisco
23/4/2021 12:15

El procedimiento DO1.REQ.1043533 se ha creado correctamente.

Antonio Francisco
23/4/2021 12:15

El procedimiento DO1.REQ.1043533 ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.

Antonio Francisco
4/5/2021 09:09

El procedimiento DO1.BDOS.1045939 ha pasado de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha.

Antonio Francisco
4/5/2021 09:09

[Ver más »](#)

CONSTANCIAS DEL PROCESO

Proceso - Apertura
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0026

Antonio Francisco - Procuraduría General de la República
 ver Constancia del DGCP
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0026

10/5/2021 10:54

Propuesta - Envío
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA PROCURADURIA GERALDO MATEO - DSETA GROUP, SRL

ver Constancia del DGCP
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA PROCURADURIA

6/5/2021 10:51
 Propuesta - Envío **Mantenimiento de planta eléctrica**
 rosa alba lebron alcantara - Empresa Eléctrica y de Servicios Múltiples de la Construcción ESEMUC, SRL
 ver Constancia del DGCP

6/5/2021 10:45
 Propuesta - Envío **Oferta para Reparación y Mantenimiento Planta Eléctrica 600 kW SEDE Central**
 Alexander Feliz - Asfemca, SRL
 ver Constancia del DGCP **Oferta para Reparación y Mantenimiento Planta Eléctrica 600 kW SEDE Central**

6/5/2021 10:33
 Propuesta - **Retirada Oferta para Reparación y Mantenimiento de Planta Eléctrica de Emergencia Sede Central**
 Alexander Feliz - Asfemca, SRL
 ver Constancia del DGCP **Oferta para Reparación y Mantenimiento**



En análisis de ofertas
REF: PROCURADURIA-DAF-
CM-2021-0026

Volver

Cancelar proceso

Suspender

Opciones

Compras Menores

Presentación de ofertas

UR: DIVISION DE
MANTENIMIENTO

Equipo: CM / 23/4/2021 12:14
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00:00:00
HORAS MINS SEG

1. Información general | 2. Configuraciones del procedimiento | 3. Artículos y Preguntas | 4. Evaluación |
5. Documentos del procedimiento | 6. Documentos habilitantes | 7. Proveedores | 8. Configuración del presupuesto

Información general

[Volver al principio](#)

Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0026

Nombre MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA S/021*1985

Descripción MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA S/021*1985

Relacionar con otro procedimiento Sí No



Comprador:
Procuraduría General de la República

Información del contrato

Objeto de contratación Servicios

Subtipo Servicios

Justificación de la modalidad de contratación Decreto Presidencial
 Resolución de la Máxima Autoridad
 Organismo de Financiación Externo

Duración estimada del contrato 30 Días

Ubicación del Contrato

Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? Sí No *

¿Por qué no es una adquisición planeada? n/a

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CM / 23/4/2021 12:14 (UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobadores ::
Aprobar Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobadores ::
Aprobar Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobadores ::
Aprobar Aprobadores

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

Aprobadores ::
Aprobar Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobadores ::
Aprobar Aprobadores

Documentos internos

No se han encontrado.

Anexar documento

Opciones

Configuración de la próxima fase


[Aumentar el contraste](#)


UTC -4 12:44:27

Procuraduría Gene...



Procesos

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ir a

 Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → **Ver proceso**
Id de página: 10004351 [Ayuda](#)
 En análisis de ofertas
 REF: PROCURADURIA-DAF-
 CM-2021-0026

Compras Menores
Presentación de ofertas
 UR: DIVISION DE
 MANTENIMIENTO
 Equipo: CM / 23/4/2021 12:14
 (UTC -4 horas) (UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus,
 San Juan

[Volver al principio](#)

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Publicación del pliego de condiciones definitivo	17 días de tiempo transcurrido (4/5/2021 09:30:30(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones	16 días de tiempo transcurrido (5/5/2021 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Técnicas / Términos de Referencia	
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15 días de tiempo transcurrido (5/5/2021 15:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	15 días de tiempo transcurrido (6/5/2021 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	15 días de tiempo transcurrido (6/5/2021 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15 días de tiempo transcurrido (6/5/2021 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15 días de tiempo transcurrido (6/5/2021 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	15 días de tiempo transcurrido (6/5/2021 11:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15 días de tiempo transcurrido (6/5/2021 11:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15 días de tiempo transcurrido (6/5/2021 11:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas	30 Días

Mipymes

 Limitar este proceso a Mipymes Sí No *

Pago de Anticipos

 ¿Pago de anticipos? Sí No *

 Solicitud de garantías? Sí No *

Visita al lugar de ejecución

 Permitir las visitas al lugar de Sí No *

 00 : 00 : 00
 HORAS MINS SEG



En análisis de ofertas
REF: PROCURADURIA-DAF-
CM-2021-0026

[Volver](#)

[Cancelar proceso](#) [Suspender](#) [Opciones](#)

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: DIVISION DE
MANTENIMIENTO
Equipo: CM / 23/4/2021 12:14
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones
avanzadas? Sí No

Artículos y Preguntas

[Volver al principio](#)

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG

[Ver resumen](#) | [Ver](#)

[Cuestionario](#)

1 Lista de artículos

[Imprimir PDF](#) [Exportar excel](#)

Evaluación

[Volver al principio](#)

Modelo de evaluación

Definir un modelo de
evaluación para este
procedimiento Sí No

Documentos del procedimiento

[Volver al principio](#)

Comentario

Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
<input type="checkbox"/> Certificacion mant. planta E. 0026.pdf	Certificacion mant. planta E. 0026.pdf	Sí	Certificado de Cuota a Comprometer	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Solicitud mant. plata E. 0026.pdf	Solicitud mant. plata E. 0026.pdf	Sí	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PLIEGO DE CONDICIONES 0026.pdf	PLIEGO DE CONDICIONES 0026.pdf	Sí	Pliego de Condiciones	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> FICHA TECNICA.pdf	FICHA TECNICA.pdf	Sí	Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones	Descargar	Detalle

[Descargar todos](#)

Documentos habilitantes

[Volver al principio](#)

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Procesos

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → **Ver proceso**

Id de página: 10004351 Ayuda ?

En análisis de ofertas
REF: PROCURADURIA-DAF-
CM-2021-0026

Volver

Cancelar proceso

Suspender

Opciones

Compras Menores**Presentación de ofertas**UR: DIVISION DE
MANTENIMIENTO

Equipo: CM / 23/4/2021 12:14
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00:00:00
HORAS MINS SEG

Antecedentes (Obras)

Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)

Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado

Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general

Certificado de vigencia de la matrícula profesional

Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad

Formulario de Entrega de Muestra, si procede

Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)

Metodología de Trabajo

Cronograma y Plan de Trabajo

Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)

Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)

Plan de Trabajo

Presupuesto

Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)

Listado de Partidas con volumetría

Cronograma de Ejecución de Obra

Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)

Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)

Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)

Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)
Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)

Adjunto de Colegiatura

Adjunto de Certificación MIC

Adjunto de Certificación Proindustria

Adjunto de Declaración Simple

Adjunto del Registro Mercantil

Adjunto de Composición Accionaria Actualizada

Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual

Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL

Adjunto de Relación de Membresía Actualizada

Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa

Adjunto de Certificación de IDECCOOP

Adjunto Nómina de Asociados Actualizada

Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales

Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes



En análisis de ofertas
REF: PROCURADURIA-DAF-
CM-2021-0026

[Volver](#)

[Cancelar proceso](#) [Suspender](#) [Opciones](#)

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: DIVISION DE
MANTENIMIENTO
Equipo: CM / 23/4/2021 12:14
(UTC -4 horas)(UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

- Empresas Asociada (Resolución PNP 05/2019)
- Declaración institución contratante (Resolución PNP 05/2019)
- Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Sí No

00:00:00
HORAS MINS SEG

Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores...

Proveedor (1476)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (4)
 BRANDED MANAGEMENT AGENCY, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131009972	Phone: 809-482-2872		Sí	-
 Cointesa International, Corp REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131227686	Phone: 809-412-4643		Sí	-
 SYNCOPE POINT, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130429502	Phone: 809-510-4973		Sí	-
 INVERSIONES BAGI, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 122001247	Phone: 829-380-4000		-	-
 INVERSIONES FIELD, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101750413	Phone: 809-227-2403		-	-

1 ...

Expr

Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP? Sí No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 185,000.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 185,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente



Aumentar el contraste



UTC -4 12:44:27

Procuraduría Gene...



Procesos | Contratos | Proveedores | Estadística | Otras herramientas | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → **Ver proceso**

Id de página: 10004351 Ayuda ?

En análisis de ofertas
REF: PROCURADURIA-DAF-
CM-2021-0026

Volver

Cancelar proceso

Suspender

Opciones

Compras Menores
Presentación de ofertas

UR: DIVISION DE
MANTENIMIENTO
Equipo: CM / 23/4/2021 12:14
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

Volver

Cancelar proceso

Suspender

Opciones

Cargar C

© 2014 Vortal | Contacto | Calle Pedro A. Llubes Esq. Manuel Rodríguez Objio, Gazcue | Español (República ▼)

HORAS MINS SEG

((809) 682-7407 / (829) 681-7407) asistenciatecnica@dgcp.gob.do De Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



1 Información general

Datos guardados

[Volver](#)
[Cancelar selección](#)
[Imprimir](#)
[Confirmar](#)
[Guardar](#)

INFORMACIÓN

Título

Título

Estado: Adjudicación en edición

Tipo de selección: Selección de adjudicatarios

Creado desde análisis de la evaluación: Sí No

Resumen

Resumen

Referencia del procedimiento: PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0026

Título del proceso: MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA S/021*1985

Descripción: MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA S/021*1985

Fase: En análisis de ofertas

Otras referencias/ids

Datos generales

Datos generales

Referencia del procedimiento: PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0026

Título del proceso: MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA S/021*1985

Unidad de requisición: DIVISION DE MANTENIMIENTO

Proceso de selección: No Aplicable

Tipo de procedimiento: Compras Menores

Información del contrato

Información del contrato

Tipo de contrato: Servicios

Lugar de ejecución: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DOMINICANA

Duración: 30 Días

El contrato puede ser prorrogado: Sí No

Total estimado: 185,000 Pesos Dominicanos

Comentarios sobre la selección

Comentarios sobre la selección

Comentario

Anexos proceso de selección

Anexos proceso de selección

Nombre

Descripción

Aun no se han realizado búsquedas

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Objetivo de gasto	Inversión
Fuentes de fondos	Fuente general
¿Integración Manual?	<input type="checkbox"/>
Código de la integración	
Valor total del presupuesto	185,000.00 DOP
Cuenta presupuestaria	Valor
2.7.2.2.01	185,000.00

Información de la Unidad de Compras

Información de la Unidad de Compras

Unidad de Compras: Procuraduría General de la República
 Dirección: Av. Jimenez Moya 58
 00000
 Correo electrónico: gcheco@procuraduria.gov.do
 Teléfono: 809-533-3522

Unidad de Compras

Unidad de Compras

 Mi entidad (sólo)
 Múltiples entidades

Aprobadores para la apertura

Jury

Autorización	Nombre	Sello de tiempo de
-	Antonio Francisco	25 días de tiempo tr
-	Antonio Francisco	25 días de tiempo tr

Clasificación

Clasificación

1 Proveedores

Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Tipo Unidad de Compras / Proveedor	Valor total de la oferta
1	1	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA PGR	Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL	Entidad	156,681 Pesos Dominicanos
2	2	Oferta para Reparación y Mantenimiento Planta Eléctrica 600 kW SEDE Central	Asfemca, SRL	Entidad	156,940 Pesos Dominicanos
4	3	Mantenimiento de planta eléctrica	Empresa Eléctrica y de Servicios Múltiples de la Construcción ESEMUC, SRL	Entidad	170,355 Pesos Dominicanos
5	4	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA PROCURADURIA	DSETA GROUP, SRL	Entidad	572,300 Pesos Dominicanos
3	5	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA S/021*1985_EXT	Generadores & Mecanica GEMECA, SRL	Entidad	247,826.38 Pesos Dominicanos

Lista de cantidades

Proveedor: Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL (MANTENIMIENTO DE PLANTA ELE

Gomez Magallanes Ingenieria

		Selección				
1	Ref	Descripción	Unidad	Cant	Anteriormente adjudicadas	
Valor total Total						
1		MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA ELECTRICA	UD	1	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
2		MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA ELECTRICA	UD	1	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Lista de Proveedores seleccionados

Lista de Proveedores seleccionados

Proveedor	Lote	Nº artículos	Valor total de la oferta	Precio total estimado	Contrato	Tipo
Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL		2	156,681 Pesos Dominicanos	156,681 Pesos Dominicanos	DO1.PCCNTR.1140001	Proc Con