

Institución:	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Modalidad Compra:	Orden de Compra-OR-2016-354		
Unidad Compra:	Procuraduría General de la República	15065110	
Nro. Contrato / Año:	354/16		
Fecha:	15/08/2016 a 15/08/2016		
Descripción:	Adquisición de A/A y materiales para SDO, S/R 016-3495		

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social:	GILGAMI GROUP, SRL	RNC-130371652
Nombre Comercial:	GILGAMI GROUP, SRL	
Domicilio Comercial:	C/ LAS GAVIOTAS 12-A, URB. MARIMAR	Tel: 809-683-5375

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado:	2016-CMC-124	Certificación Contraloría:	
Anticipo:	RD\$ 0	Retención%:	
Ampliación %:	0	Total:	RD\$ 214,100.26
Observaciones:			
Modalidad Pago:	CREDITO A/A PARA SANTO DOMINGO OESTE S/R 016-3495		

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	PIES DE MANGUERA DE 3/8	100	pie	RD	12.50	1,250.00	0.00	225.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,475.00
Observación:								
2	BACOSEL 7/8	20	ud	RD	60.59	1,211.80	0.00	218.12
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,429.92
Observación:								
3	A/A DE 36,000 BTU PISO TECHO R-410, EFIC. 13	2	ud	RD	63,347.45	126,694.90	0.00	22,805.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		149,499.98
Observación:								
4	CODO DE COBRE 3/4	15	ud	RD	43.75	656.25	0.00	118.13
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		774.38
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2016-354
Procuraduría General de la República

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	BOMBA DE DRENAJE A 220 VOLTIOS	2	ud	RD	2,120.34	4,240.68	0.00	763.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,004.00
Observación:								
6	TANQUE DE GAS REFRIGERANTE 410W	1	ud	RD	6,742.37	6,742.37	0.00	1,213.63
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,956.00
Observación:								
7	PIE DE ALAMBRE COLOR NEGRO NO. 10	400	pie	RD	36.00	14,400.00	0.00	2,592.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,992.00
Observación:								
8	PIE DE ALAMBRE DE GOMA 12/4	150	pie	RD	47.50	7,125.00	0.00	1,282.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,407.50
Observación:								
9	TAIRRA DE 12 PULGADAS	100	ud	RD	3.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00
Observación:								
10	PIES DE TUBERIA DE COBRE 3/4	135	pie	RD	66.14	8,928.90	0.00	1,607.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,536.10
Observación:								
11	PIE DE TUBERIA DE COBRE ¼	100	pie	RD	17.29	1,729.00	0.00	311.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,040.22
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2016-354
Procuraduría General de la República

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	PIES DE TUBERIA DE COBRE 3/8	135	pie	RD	28.60	3,861.00	0.00	694.98
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,555.98
Observación:								
13	PIES DE TUBO DE COBRE 1/2	100	pie	RD	43.01	4,301.00	0.00	774.18
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,075.18
Observación:								

Subtotal	RD\$ 181,440.90
Total ITBIS	32,659.36
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	214,100.26

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2016-354
Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	100	PGR	15/08/2016
2	20	PGR	15/08/2016
3	2	PGR	15/08/2016
4	15	PGR	15/08/2016
5	2	PGR	15/08/2016
6	1	PGR	15/08/2016
7	400	PGR	15/08/2016
8	150	PGR	15/08/2016
9	100	PGR	15/08/2016
10	135	PGR	15/08/2016
11	100	PGR	15/08/2016
12	135	PGR	15/08/2016
13	100	PGR	15/08/2016

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido