



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2013-368

Procuraduría General de la República

13800837

Nro. Contrato / Año: 368/13

Fecha: 13/05/2013 a 20/06/2013

Descripción: Equipos y Artículos Informáticos para Varias Dependencias De La PGR

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)

RNC-102316163

Nombre Comercial: CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)

Domicilio Comercial: CARRET. LUPERON KM.1, RES. EL EDEN I

Tel: 809-581-5288

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2013-LPU-2

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 20,186,795.54

Beneficiario: CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION S A

Modalidad Pago: CREDITO

Observaciones:

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | CAJA DE CABLE CAT 5E | 2 | ud | RD | 3,195.32 | 6,390.64 | 0.00 | 1,150.32 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 7,540.96 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | PROBADOR DE POLARIDAD | 1 | ud | RD | 1,172.90 | 1,172.90 | 0.00 | 211.12 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,384.02 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | CASE | 10 | ud | RD | 853.61 | 8,536.10 | 0.00 | 1,536.50 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 10,072.60 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 4 | DISCO DURO SATA 120 GB | 15 | ud | RD | 2,328.02 | 34,920.30 | 0.00 | 6,285.65 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 41,205.95 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2013-368

Procuraduría General de la República

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|------------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 5 | DISCO DURO IDE 120 GB | 15 | ud | RD | 1,027.50 | 15,412.50 | 0.00 | 2,774.25 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 18,186.75 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 6 | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO 12 DISCOS | 1 | ud | RD | 411,056.84 | 411,056.84 | 0.00 | 73,990.23 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 485,047.07 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 7 | COMPUTADORAS COMPLETAS | 360 | ud | RD | 42,856.03 | 15,428,170.80 | 0.00 | 2,777,070.74 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 18,205,241.54 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 8 | LAPTOP | 6 | ud | RD | 52,905.30 | 317,431.80 | 0.00 | 57,137.72 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 374,569.52 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 9 | ETIQUETADORA CABLES DE RED | 1 | ud | RD | 1,230.20 | 1,230.20 | 0.00 | 221.44 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,451.64 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 10 | TECLADOS | 50 | ud | RD | 125.53 | 6,276.50 | 0.00 | 1,129.77 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 7,406.27 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 11 | MOUSE USB | 50 | ud | RD | 73.04 | 3,652.00 | 0.00 | 657.36 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,309.36 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2013-368

Procuraduría General de la República

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 12 | RADIO ESTACION BASE | 0 | ud | RD | 157,084.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 0.00 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 13 | SWITCH UNIT CISCO 48P | 2 | ud | RD | 95,231.24 | 190,462.48 | 0.00 | 34,283.25 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 224,745.73 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 14 | GABINETE CABLEADO 9U | 12 | ud | RD | 8,803.42 | 105,641.04 | 0.00 | 19,015.39 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 124,656.43 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 15 | CAJITAS CON SU JACK | 50 | ud | RD | 76.69 | 3,834.50 | 0.00 | 690.21 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 4,524.71 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 16 | MOTHERBOARD SOCKET 1151 | 10 | ud | RD | 1,631.89 | 16,318.90 | 0.00 | 2,937.40 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 19,256.30 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 17 | MEMORIA DDR2-1GB | 25 | ud | RD | 502.12 | 12,553.00 | 0.00 | 2,259.54 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 14,812.54 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 18 | PROCESADOR I3 2.5 GHZ O COMPATIBLE (REQUERIMIENTO MINIMO) | 10 | ud | RD | 5,135.33 | 51,353.30 | 0.00 | 9,243.59 |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original 60,596.89 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2013-368

Procuraduría General de la República

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|---------------------|------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 19 | UPS 500 VA | 360 | ud | RD | 1,278.13 | 460,126.80 | 0.00 | 82,822.82 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 542,949.62 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 20 | UPS 600 VA | 25 | ud | RD | 1,278.13 | 31,953.25 | 0.00 | 5,751.59 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 37,704.84 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 21 | CONECTORES RJ-11 | 300 | ud | RD | 3.20 | 960.00 | 0.00 | 172.80 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 1,132.80 |
| Observación: | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Subtotal | RD\$ 17,107,453.85 |
| Total ITBIS | 3,079,341.69 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 20,186,795.54 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2013-368 Procuraduría General de la República

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | PGR | 13/05/2013 |
| 2 | 1 | PGR | 13/05/2013 |
| 3 | 10 | PGR | 13/05/2013 |
| 4 | 15 | PGR | 13/05/2013 |
| 5 | 15 | PGR | 13/05/2013 |
| 6 | 1 | PGR | 13/05/2013 |
| 7 | 360 | PGR | 13/05/2013 |
| 8 | 6 | PGR | 13/05/2013 |
| 9 | 1 | PGR | 13/05/2013 |
| 10 | 50 | PGR | 13/05/2013 |
| 11 | 50 | PGR | 13/05/2013 |
| 12 | 0 | PGR | 13/05/2013 |
| 13 | 2 | PGR | 13/05/2013 |
| 14 | 12 | PGR | 13/05/2013 |
| 15 | 50 | PGR | 13/05/2013 |
| 16 | 10 | PGR | 13/05/2013 |
| 17 | 25 | PGR | 13/05/2013 |
| 18 | 10 | PGR | 13/05/2013 |
| 19 | 360 | PGR | 13/05/2013 |
| 20 | 25 | PGR | 13/05/2013 |
| 21 | 300 | PGR | 13/05/2013 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido