

No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0179

Fecha de emisión: 28/12/2021

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00526**

Descripción: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS ARTIFICIALES Y ACCESORIOS DE BAÑOS EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL TERCER NIVEL DE LA PGR, SEGÚN REQ. 021-6647 DEL DEPTO. DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Cosmo Caribe, SRL**

RNC: **131742793**

Nombre comercial: **Cosmo Caribe, SRL**

Domicilio comercial: **Club de Leones, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-926-7761**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **384,591.50** ✓

Moneda: **DOP**



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0179

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	56101528	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS ARTIFICIALES PARA BAÑOS (VER PLANOS ADJUNTOS) ✓	1.00	UN	31,425.00	31,425.00		5,656.50	0.00	37,081.50
2	41103715	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE (DAMAS Y CABALLEROS) VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) ✓	1.00	UN	294,500.00	294,500.00		53,010.00	0.00	347,510.00


Subtotal RD\$	325,925.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	58,666.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	384,591.50




Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Consuelo Llerenas
 Nombre y Apellido



 Firma
 Pío D. Pío D.
 Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE (DAMAS Y CABALLEROS) VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	29/12/2021 10:00:00 a.m.
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS ARTIFICIALES PARA BAÑOS (VER PLANOS ADJUNTOS)	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	29/12/2021 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Consuelo Julia Jordan
 Nombre y Apellido


 Firma
 J. P. P. P.
 Nombre y Apellido