

Información general

Referencia del procedimiento PROCURADURIA-CCC-CP-2022-0010

Nombre Remozamientos en el Edificio Sede y Dependencias de la PGR

Descripción Remozamientos en el Edificio Sede y Dependencias de la PGR

Comprador:

Relacionar con otro procedimiento Sí No

Información del contrato

Objeto de contratación Obras

Decreto Presidencial

Justificación de la modalidad de contratación Resolución de la Máxima Autoridad

Resolución del Comité de Compras y Contrataciones

Organismo de Financiación Externo

Duración estimada del contrato 6 Meses

Ubicación del Contrato

Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? Sí No *

¿Por qué no es una adquisición planeada? N/D

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CP / 25/2/2022 15:11 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta

Aprobar rectificación de consulta

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Paso 1 - Sequential

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobadores :: Aprobadores

★ Aprobar Aprobadores :: Aprobadores

★ Aprobar Aprobadores :: Aprobadores

Abrir ofertas

Aprobar el contrato de la consulta

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

Paso 1 - Sequential

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobadores :: Aprobadores

★ Aprobar Aprobadores :: Aprobadores

★ Aprobar Aprobadores :: Aprobadores

Documentos internos

<input type="checkbox"/>	Nombre	Descripción	Tipo	Tipo de documento		
<input type="checkbox"/>	Req Item 1.pdf	Req Item 1.pdf	application/pdf	Otro	Descargar	Vista previa
<input type="checkbox"/>	Req Item 2.pdf	Req Item 2.pdf	application/pdf	Otro	Descargar	Vista previa
<input type="checkbox"/>	Req Item 3.pdf	Req Item 3.pdf	application/pdf	Otro	Descargar	Vista previa
<input type="checkbox"/>	Req Item 4.pdf	Req Item 4.pdf	application/pdf	Otro	Descargar	Vista previa
<input type="checkbox"/>	Req Item 5.pdf	Req Item 5.pdf	application/pdf	Otro	Descargar	Vista previa
<input type="checkbox"/>	Req Item 6.pdf	Req Item 6.pdf	application/pdf	Otro	Descargar	Vista previa

<input type="checkbox"/>	Req Item 10.pdf	Req Item 10.pdf	application/pdf	Otro	Descargar	Vista previa
<input type="checkbox"/>	Req Item 11.pdf	Req Item 11.pdf	application/pdf	Otro	Descargar	Vista previa
<input type="checkbox"/>	Req Item 12.pdf	Req Item 12.pdf	application/pdf	Otro	Descargar	Vista previa
<input type="checkbox"/>	Req Item 13.pdf	Req Item 13.pdf	application/pdf	Otro	Descargar	Vista previa
<input type="checkbox"/>	Req Item 14.pdf	Req Item 14.pdf	application/pdf	Otro	Descargar	Vista previa

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador? Sí No

i Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios, sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.1235612

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Publicación del aviso de convocatoria	20 días de tiempo transcurrido (7/4/2022 13:00:05(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	6 días de tiempo transcurrido (22/4/2022 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir	
Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	5 horas para terminar (28/4/2022 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas	8 días para terminar (6/5/2022 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Credenciales/Ofertas técnicas	11 días para terminar (10/5/2022 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	11 días para terminar (10/5/2022 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	15 días para terminar (13/5/2022 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	19 días para terminar (17/5/2022 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	22 días para terminar (20/5/2022 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	25 días para terminar (23/5/2022 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Acto de Adjudicación 31/5/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación 31/5/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento 7/6/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato 21/6/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato 22/6/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas 3Meses

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes Sí No *

Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos? Sí No *

Solicitud de garantías? Sí No *

Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras? Sí No

Notas

Definir lotes Sí No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? Sí No

Artículos y Preguntas

1 Sobre 1 - Credenciales

2 Sobre 2 - Propuesta Económica

2.1 Lista de artículos

Subtotal

24,072,321.14

2	72102802 - Restauración d	2.2.7.1.02	Remozamiento Cocina de la Unidad de Derechos Humanos, Plaza Francesa, Santo Domingo	1	UD	282,334.01	282,334.01
3	72102802 - Restauración d	2.2.7.1.02	Readecuación de la vivienda que albergará la Fiscalía de Niños, niñas y adolescentes de la Provincia San Juan de la Maguana	1	UD	2,254,961.99	2,254,961.99
4	72102802 - Restauración d	2.2.7.1.02	Readecuación del acceso al Departamento de Seguridad, en el Sótano del edificio Sede, Santo Domingo	1	UD	603,266.97	603,266.97
5	72102802 - Restauración d	2.2.7.1.02	Remozamiento de la Oficina de Abogados del Estado, Provincia Santiago	1	UD	2,430,299.71	2,430,299.71
6	72102802 - Restauración d	2.2.7.1.02	Readecuación del área que conformará el Salón de Reuniones, 3er nivel, Edif. Sede	1	UD	1,128,453.28	1,128,453.28
7	72102802 - Restauración d	2.2.7.1.02	Remozamiento del comedor de la Penitenciaría La Victoria	1	UD	3,658,110.53	3,658,110.53
8	72102802 - Restauración d	2.2.7.1.02	Remozamiento de la cocina del Centro de Atención Integral para Adolescentes (Ciudad del Niño), Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste	1	UD	459,663.59	459,663.59
9	72102802 - Restauración d	2.2.7.1.02	Remozamiento de las Dependencias de la Provincia San Cristóbal (Juzgado de Paz Los Cacaos, Sede Policial y Juzgado de Paz Haina, Juzgado de Paz Yaguate, Juzgado de Paz Cambita Garabito y Juzgado de Paz Nigua y Palenque)	1	UD	937,425.7	937,425.70
10	72102802 - Restauración d	2.2.7.1.02	Remozamiento de Fiscalías de Elias Piña y Jimaní	1	UD	1,156,726.17	1,156,726.17
11	72102802 - Restauración d	2.2.7.1.02	Remozamiento de Dependencias de la Provincia Comendador, San Juan y San Jose de Ocoa 1) Juzgado de Paz de Hondo Valle, Prov Comendador 2) Juzgado de Paz El Llano, Provincia Comendador 3) Juzgado de Paz Pedro Santana, Provincia Comendador 4) Juzgado de Paz Juan Santiago y Bánica, Provincia Comendador 5) Fiscalía Las Matas de Farfán, Provincia San Juan de la Maguana 6) Fiscalía de San José de Ocoa	1	UD	1,322,864.37	1,322,864.37
12	72102802 - Restauración d	2.2.7.1.02	Construcción de los nichos y osteoteca en el cementerio Los Casabes, Santo Domingo Norte	1	UD	5,785,981.97	5,785,981.97
13	72102802 - Restauración d	2.2.7.1.02	Remozamiento de la Procuraduría Regional Noreste, San Francisco de Macoris	1	UD	625,305.22	625,305.22
14	72102802 - Restauración d	2.2.7.1.02	Remozamiento del local que alberga la Procuraduría Administrativa en la Plaza Isabel Aguiar, herra	1	UD	2,948,144.73	2,948,144.73

Evaluación

Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento Sí No

Documentos del procedimiento

Comentario

Se carga pliego corregido y plano item 12.

Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
<input type="checkbox"/> ítem 1.xls	ítem 1.xls	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ítem 2.xls	ítem 2.xls	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ítem 3.xlsx	ítem 3.xlsx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ítem 4.xls	ítem 4.xls	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ítem 5.xlsx	ítem 5.xlsx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ítem 6.xls	ítem 6.xls	Sí	Otro	Descargar	Detalle

<input type="checkbox"/>	item 10.xls	item 10.xls	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	item 11.xls	item 11.xls	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	item 12.xlsx	item 12.xlsx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	item 13.xls	item 13.xls	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	item 14.xlsx	item 14.xlsx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Planos Item 1.pdf	Planos Item 1.pdf	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Planos Item 2.pdf	Planos Item 2.pdf	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Planos Item 3.pdf	Planos Item 3.pdf	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Planos Item 4.pdf	Planos Item 4.pdf	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Planos Item 5.pdf	Planos Item 5.pdf	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Planos Item 6.pdf	Planos Item 6.pdf	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Planos Item 7.pdf	Planos Item 7.pdf	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Planos Item 8.pdf	Planos Item 8.pdf	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Planos Item 9.pdf	Planos Item 9.pdf	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Planos Item 10.pdf	Planos Item 10.pdf	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Planos Item 11.pdf	Planos Item 11.pdf	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Planos Item 12.pdf	Planos Item 12.pdf	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Planos Item 13.pdf	Planos Item 13.pdf	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Planos Item 14.pdf	Planos Item 14.pdf	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CERTIFICACION DE FONDOS 0010.pdf	CERTIFICACION DE FONDOS 0010.pdf	Sí	Certificado de Apropriación Presupuestaria	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	SOLICITUD DE COMPRAS 0010.pdf	SOLICITUD DE COMPRAS 0010.pdf	Sí	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Currículo del personal profesional propuesto SNCC.D.045.docx	Currículo del personal profesional propuesto SNCC.D.045.docx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Experiencia del profesional principal SNCC.D.048.docx	Experiencia del profesional principal SNCC.D.048.docx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Formulario experiencia como contratista SNCC_D049.docx	Formulario experiencia como contratista SNCC_D049.docx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Fomulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx	Fomulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx	Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx	Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	SNCC_D044_Enfoque_y_Metodologia.docx	SNCC_D044_Enfoque_y_Metodologia.docx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	SNCC_F035_Soporte_Tecnico.docx	SNCC_F035_Soporte_Tecnico.docx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	SNCC_F036_Equipos_Oferente.docx	SNCC_F036_Equipos_Oferente.docx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	SNCC_F037_Personal_Oferente.docx	SNCC_F037_Personal_Oferente.docx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	MODELO CONTRATO.docx	MODELO CONTRATO.docx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	ACTA DE INICIO 0010.pdf	ACTA DE INICIO 0010.pdf	Sí	Acto Administrativo de Inicio de Procedimiento	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Adenda no.1.pdf	Adenda no.1.pdf	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	IHS-Los Casabes.dwg	IHS-Los Casabes.dwg	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas 0010.pdf	Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas 0010.pdf	Sí	Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones	Descargar	Detalle

Documentos habilitantes

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.






	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garantía de la Seriedad de la Oferta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antecedentes (Obras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de vigencia de la matrícula profesional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario de Entrega de Muestra, si procede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Metodología de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cronograma y Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Listado de Partidas con volumetría	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cronograma de Ejecución de Obra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Colegiatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de certificación Registro Industrial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Declaración Simple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Registro Mercantil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Adjunto Nómina de Asociados Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Registro de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Ley o Decreto de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de los Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empresas Asociada (Resolución PNP 05/2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaración institución contratante (Resolución PNP 05/2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Sí No

Proveedores

Proveedor (38884)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (0)	Interesados (23)	Respondidas (0)
 LUIS ENRIQUE FRIAS REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00116733635	Phone: 809-368-9602		-	-	-
 BERNARD SALVADOR ACOSTA PEÑA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 08000068422	Phone: 809-435-4692		-	-	-
 Constructora Wegar, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131152864	Phone: 809-597-9010		-	-	-
 CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LOPEZ REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00100832146	Phone: 809-495-5006		-	-	-
 Lopez Office Supply, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-334-3772		-	-	-

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Funcionamiento
 Origen de los recursos Fuente general

Valor total del presupuesto 24,072,321.14 DOP
Valor Certificado(s) de Apropriación 24,072,321.14 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.2.7.1.02	24,072,321.14 DOP	---	Configurar

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2022	2.2.7.1.02	1	24,072,321.14 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE FONDOS 0010.pdf



Volver

Opciones

☆ Expediente Remozamientos en el Edificio Sede y Dependencias de la PG... (id.DO1.BDOS.1216430)

Comparación de Precios | Presentación de ofertas

PROCURADURIA-CCC-CP-2022-0010 (Adjudicada) [ver proceso](#)

Total estimado 24,072,321.14 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Obras
Unidad de requisición DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Remozamientos en el Edificio Sede y Dependencias de la PGR

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de presentación de ofertas 6/5/2022 15:00 - Fecha de publicación 7/4/2022 13:00
Apertura 10/5/2022 10:00

PROVEEDORES



LÍNEA DE TIEMPO

Publicación del pliego de condiciones definitivo	Presentación de oferta económica	Suscripción del Contrato
07/04/2022	06/05/2022	21/06/2022

LISTA DE OFERTAS (18)

[Abrir Panel](#)

[Opciones](#)

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
Constructora HPP, SRL_EXT	Constructora HPP, SRL	Oferta calificada	6/5/2022 11:00	11,680,326.55 Pesos Dominicanos
PROCOCISA, SRL_EXT	Prococisa, SRL	Oferta calificada	6/5/2022 10:30	7,218,704.4 Pesos Dominicanos
Consortio de Ingeniería y Proyectos, SRL_EXT	Consortio de Ingeniería y Proyectos, Coninprosa, SRL	Oferta calificada	6/5/2022 08:35	21,872,142.18 Pesos Dominicanos
Constructora Garmat, SRL_EXT	Constructora Garmat, SRL	Oferta calificada	6/5/2022 08:00	3,888,636.12 Pesos Dominicanos
TEQTOPLAN Arquitectura y Planificación_EXT	Teqtoplan Arquitectura y Planificación, SRL	Oferta calificada	6/5/2022 09:00	4,691,854.83 Pesos Dominicanos

[Ver más »](#)

EVALUACIÓN ECONÓMICA

[Opciones](#)

Referencia	Nombre	Crear fecha	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
Análisis de precios	Análisis de precios	17/6/2022 08:36		Análisis de precios aprobada	20,270,159.14 Pesos Dominicanos

[Ver más »](#)

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

[Crear](#)

[Opciones](#)

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta	
DO1.AWD.1191904	17/6/2022 09:16	27/6/2022 13:10	27/6/2022 13:40	Adjudicación confirmada e informe final enviado	20,270,159.14 Pesos Dominicanos

EVALUACIÓN

[Opciones](#)

CONTRATOS

[Opciones](#)

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
DO1.PCCNTR.1360805	Procitrom, SRL	27/6/2022 13:40		En edición	6,270,749.97 Pesos Dominicanos
DO1.PCCNTR.1360806	Luamci Company, SRL	27/6/2022 13:40		En edición	527,799.75 Pesos Dominicanos

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

- [RE: Aclaracion Lotes](#)
Marcos Fabian Garcia Encarnacion 12/4/2022 14:49
- [Aclaracion Lotes](#)
MSG y Asociados, SRL 12/4/2022 12:16

[Ver más »](#)

MENSAJES

[Crear](#)

- [Solicitud de Reconsideracion](#)
Cosmo Caribe, SRL 29/6/2022 01:18
- [Acta de Adjudicación](#)
Procuraduría General ... 27/6/2022 14:51
- [Notificación de adjudicación](#)
Click Solutions Ente ... 24/6/2022 09:21
- [RE: RE: SOLICITUD DE REVISIÓN](#)
Inmobiliaria Sixto ... 26/5/2022 11:37
- [Circulares de habilitación y no habilitación a sobres B](#)
Procuraduría General ... 27/5/2022 13:15

[Ver más »](#)

TAREAS

[Crear](#)

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

[Crear](#)

- [DO1.AMD.674103](#)
Razón:Se carga Pliego corregido y plano de item 12 en DWG. 28/4/2022 11:46
- [DO1.AMD.667504](#)
Razón:Se cargan documentos corregidos. 12/4/2022 15:25

[Ver más »](#)

PROVEEDORES INTERESADOS

- [Luamci Company, SRL](#)
8/4/2022 10:36
- [Camil Constructora y Servicios Múltiplos](#)
Comentarios Interesada en presentar 22/4/2022 11:01

DO1.PCCNTR.1 360807	Equipos de Ingeniería y Terminación, SRL	27/6/2022 13:40	En edición	1,007,277.10 Pesos Dominicanos
DO1.PCCNTR.1 360808	Consortio de Ingeniería y Proyectos, Coninprosa, SRL	27/6/2022 13:40	En edición	4,381,181.08 Pesos Dominicanos
DO1.PCCNTR.1 360809	Constructora HPP, SRL	27/6/2022 13:40	En edición	5,431,756.26 Pesos Dominicanos
DO1.PCCNTR.1 360810	Click Solutions Enterprise, SRL	27/6/2022 13:40	En edición	2,051,394.9 Pesos Dominicanos

1/4/2022 13:37
Yenniss Josefina Valdez Castillo de De Comentarios tengo interes en participo los lotes
8/4/2022 02:36
Ingeniería Y Construcciones Civiles, In
25/4/2022 12:35
[Ver más »](#)

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CP / 25/2/2022 15:11 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Abrir ofertas

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

EVENTOS DEL PROCESO

El expediente de compras DO1.BDOS.1216430 fue creado con éxito
Antonio Francisco
25/2/2022 15:11

El expediente de compras DO1.BDOS.1216430 pasó de estar En edición a estar Aprobado
Marcos Fabian Garcia
Encarnacion
4/4/2022 09:18

La consulta DO1.REQ.1235612 fue creada con éxito
Marcos Fabian Garcia
Encarnacion
4/4/2022 09:18

La consulta DO1.REQ.1235612 pasó de estar En edición a estar En aprobación
Marcos Fabian Garcia
Encarnacion
5/4/2022 11:58

El expediente de compras DO1.BDOS.1216430 pasó de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha
Marcos Fabian Garcia
Encarnacion
5/4/2022 11:58

[Ver más »](#)

CONSTANCIAS DEL PROCESO

Mensaje - Leído DO1.AWD.1191904
Angel Robert Gaud Gonzalez - Procuraduría General de la República
[ver Constancia del DGCP DO1.AWD.1191904](#)
29/6/2022 15:14
Mensaje - Leído DO1.MSG.369194

Yennifer ROBERTO GARCIA GONZALEZ -
Procuraduría General de la
República
[ver Constancia del DGCP](#)
[DO1.MSG.369194](#)
29/6/2022 15:10
Mensaje - Leído [DO1.MSG.369194](#)
construpa 2009 - Procuraduría
General de la República
[ver Constancia del DGCP](#)
[DO1.MSG.369194](#)
28/6/2022 21:14
Mensaje - Leído [DO1.AWD.1191904](#)
construpa 2009 - Procuraduría
General de la República
[ver Constancia del DGCP](#)
[DO1.AWD.1191904](#)
28/6/2022 21:09
Mensaje - Leído [DO1.MSG.369194](#)
Yenniss Josefina Valdez Castillo de
De La Rosa - Procuraduría General
de la República
[ver Constancia del DGCP](#)
[DO1.MSG.369194](#)
28/6/2022 20:49

[Ver más »](#)


[Volver](#)
[Ir a informe selección](#)
EVALUACIÓN ECONÓMICA
Analisis de precios - Análisis de precios
● Proveedores seleccionados

Comparación de Precios - PROCURADURIA-CCC-CP-2022-0010 - Remozamientos en el Edificio Sede y Dependencias de la PGR

Remozamientos en el Edificio Sede y Dependencias de la PGR

Unidad de requisición: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Comentarios:
Fecha de publicación del proceso: 7/4/2022 13:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas: 6/5/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Total a seleccionar

20,270,159.14 Pesos Dominicanos

 Permitir exportación via vortal connect
[Ver detalle](#)

0 ofertas no incluidas 16 ofertas analizadas

Ofertas incluidas en el análisis

Proveedor	Evaluación del proveedor	Título de la oferta	Análisis por artículo			Análisis oferta total			Cantidad de artículos	Artículos no cotizados
			Artículos a seleccionar	Total a seleccionar	% del precio a seleccionar respecto al precio estimado	Valor total de la oferta	% del precio a seleccionar respecto al precio total estimado			
Keila Julendhy Elizabeth Rosario Pérez	Sin documento	Keila Rosario_EXT	0	0	0.00 %	4,785,636.53	19.88 %	14	0	
Teqtoplan Arquitectura y Planificación, SRL	Sin documento	TEQTOPLAN Arquitectura y Planificación_EXT	1	1,607,277.18	66.13 %	4,691,854.83	19.49 %	14	0	
Constructora Garmat, SRL	Sin documento	Constructora Garmat, SRL_EXT	0	0	0.00 %	3,888,636.12	16.15 %	14	0	
Consorcio de Ingeniería y Proyectos, Coninprosa, SRL	Sin documento	Consorcio de Ingeniería y Proyectos, SRL_EXT	3	4,381,181.09	83.51 %	21,872,142.18	90.86 %	14	0	
Prococisa, SRL	Sin documento	PROCOCISA, SRL_EXT	0	0	0.00 %	7,218,704.4	29.99 %	14	0	
Constructora HPP, SRL	Sin documento	Constructora HPP, SRL_EXT	1	5,431,756.26	93.88 %	11,680,326.55	48.52 %	14	0	
Constructora Pacheco & Asociados, SRL	Sin documento	REMOZAMIENTO SEDE Y DEPENDENCIA PGR	0	0	0.00 %	2,494,692.43	10.36 %	14	0	
Luamci Company, SRL	Sin documento	PROCURADURIA-CCC-CP-2022-0010 - LUAMCI COMPANY, SRL	1	527,799.75	87.49 %	7,006,102.92	29.10 %	14	0	
Click Solutions Enterprise, SRL	Sin documento	PROCURADURIA-CCC-CP-2022-0010	1	2,051,394.9	69.58 %	7,059,938.61	29.33 %	14	0	
Yenniss Josefina Valdez Castillo de De La Rosa	Sin documento	Oferta yenniss Valdez Remozamiento Oficina Abogados del Estado	0	0	0.00 %	2,000,000	8.31 %	14	0	
Constructora Irigonzaga, SRL	Sin documento	OFERTA DE IRIGONZAGA	0	0	0.00 %	9,584,158.66	39.81 %	14	0	
Cosmo Caribe, SRL	Sin documento	Oferta Cosmo Caribe - PGR ITEMS 1-2-3-4-5-7-9-10-11-12	0	0	0.00 %	15,134,151.63	62.87 %	14	0	

Instrucciones Civiles, INCO, SRL									
Inmobiliaria Sixto 23, SRL	Sin documento	Items 14 y 12	0	0	0.00 %	2,851,813.17	11.85 %	14	0
Procitrom, SRL	Sin documento	Remozamientos en el Edificio Sede y Dependencias de la PGR	7	6,270,749.97	88.84 %	12,183,386.14	50.61 %	14	0
Constructora Viasan & Asociados, SRL	Sin documento	OFERTA CONSORCIO PROCURADURIA	0	0	0.00 %	1	0.00 %	14	0

		% del precio a seleccionar respecto al precio total estimado (mejor oferta por artículo)
Total a seleccionar	20,270,159.14	84.21 %
Precio total estimado	24,072,321.14	

[Volver](#)

[Ir a informe selección](#)