



REPÚBLICA DOMINICANA

Procuraduría General de la República

**INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN
DE LAS PROPUESTAS JURÍDICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS**

**PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS
PROCURADURÍA-CCC-CP-2022-0010**

“Remozamientos ubicados en Sede Central y Dependencias”.

Santo Domingo
01 de junio del 2022

INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS JURÍDICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

A continuación, se presenta el informe consolidado de las evaluaciones jurídicas, técnicas y económicas del proceso PROCURADURÍA-CCC-CP-2022-0010

1. ENTREGA Y APERTURA DE LAS OFERTAS (LEY 340-06 Y REGLAMENTO 543-12)

- **Fecha de entrega de las ofertas técnicas “Sobres A” y económicas “Sobre B”**
Recepción de ofertas: ~~miércoles 7 de abril 2022~~ a las 1:00 pm hasta el ~~miércoles 5 de mayo, 2022~~ a las 3:00 pm.
- **Ofertas presentadas (Apertura del sobre A), de 22 de marzo de 2022.**
 - 1) Alish Group (oferta presentada a través del Portal Transaccional)
 - 2) Click Solutions Enterprise (oferta presentada a través del Portal Transaccional)
 - 3) Coninprosa (oferta presentada en forma física)
 - 4) Constructora Garmat (oferta presentada en forma física)
 - 5) Constructora Irgonza (oferta presentada a través del Portal Transaccional)
 - 6) Constructora Pacheco (oferta presentada a través del Portal Transaccional)
 - 7) Constructora Viasan (oferta presentada a través del Portal Transaccional)
 - 8) Cosmo Caribe (oferta presentada a través del Portal Transaccional)
 - 9) HPP Constructora (oferta presentada en forma física)
 - 10) INCO (oferta presentada a través del Portal Transaccional)
 - 11) Ingeniería Keyla Rosario (oferta presentada en forma física)
 - 12) Inmobiliaria Sixto 23 (oferta presentada a través del Portal Transaccional)
 - 13) Luamci Company (oferta presentada a través del Portal Transaccional)
 - 14) Mar y Luna Ingenieros (oferta presentada a través del Portal Transaccional)
 - 15) Procitrom (oferta presentada a través del Portal Transaccional)
 - 16) Prococisa (oferta presentada en forma física)
 - 17) TEQTOPLAN (oferta presentada en forma física)
 - 18) Yenniss Josefina Valdez Castillo (oferta presentada a través del Portal Transaccional)

2. RESUMEN DE EVALUACIÓN LEGAL Y TÉCNICA SOBRE OFERTAS SOBRE A.

No	PROVEEDORES	EVALUACIÓN LEGAL	EVALUACIÓN TÉCNICA	RESULTADOS DE EVALUACIONES
1	Alish Group	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
2	Click Solutions	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



3	Coninprosa	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Constructora Garmat	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Constructora Irgonza	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Constructora Pacheco	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	Constructora Viasan - GA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Cosmo Caribe	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	HPP Constructora	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	INCO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	Ingeniería Keyla Rosario	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	Inmobiliaria Sixto 23	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	Luamci Company	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	Mar y Luna Ingenieros	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
15	Procitrom	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	Prococisa	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	TEQTOPLAN	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	Yenniss Josefina Valdez Castillo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

3. EMPRESAS CALIFICADAS PARA LA APERTURA DEL SOBRE B (OFERTA ECONÓMICA), del 17 de febrero de 2022.

No	PROVEEDORES
1	Click Solutions
2	Coninprosa
3	Constructora Garmat
4	Constructora Irgonza
5	Constructora Pacheco
6	Constructora Viasan - GA
7	Cosmo Caribe
8	HPP Constructora
9	INCO
10	Ingeniera Keyla Rosario
11	Inmobiliaria Sixto 23
12	Luamci Company
13	Procitrom
14	Prococisa
15	TEQTOPLAN
16	Yenniss Josefina Valdez Castillo

4. RESUMEN DE EVALUACIONES SOBRE B.

1) Click Solutions Enterprises, SRL

Items	Click Solutions	Observaciones
(12) Construcción de los nichos y osteoteca en el cementerio Los Casabes, Santo Domingo Norte	5,008,543.71	Item 12 no cumple (El monto del presupuesto no es el mismo monto del formulario. No colocó monto en la partida 33.01 y varios de sus análisis no tiene el desglose, sino el mismo precio unitario, como las partidas 4.01, 10.01, 10.02, 12.01, 20.01, 31.01, entre otros.
(14) Remozamiento del local que alberga la Procuraduría Administrativa en la Plaza Isabel Aguiar, herrera	2,051,394.90	
Oferta Total (RD\$) – ITBIS incluido	7,059,938.61	
Fianza de seriedad de la oferta	\$80,000.00	
Entidad aseguradora	Angloamericana de Seguros	

2) Consorcio de Ingeniería y Proyectos, SRL (CONINPROSA)

Items/oferente	Coninprosa	Observaciones
(1) Remozamiento del Despacho de la Procuraduría Regional Norte, Palacio de Justicia Santiago	393,214.08	Cumple
(2) Remozamiento Cocina de la Unidad de Derechos	260,435.59	Cumple

Humanos, Plaza Francesa, Santo Domingo		
(3) Readecuación de la vivienda que albergará la Fiscalía de Niños, niñas y adolescentes de la Provincia San Juan de la Maguana	2,135,756.19	Cumple
(4) Readecuación del acceso al Departamento de Seguridad, en el Sótano del edificio Sede, Santo Domingo	575,561.60	Cumple
(5) Remozamiento de la Oficina de Abogados del Estado, Provincia Santiago	1,822,364.42	Cumple
(6) Readecuación del área que conformará el Salón de Reuniones, 3er nivel, Edif. Sede	961,753.43	Cumple
(7) Remozamiento del comedor de la Penitenciaría La Victoria	2,978,123.95	Cumple
(8) Remozamiento de la cocina del Centro de Atención Integral para Adolescentes (Ciudad del Niño), Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste	441,303.71	Cumple
(9) Remozamiento de las Dependencias de la Provincia San Cristóbal (Juzgado de Paz Los Cacaos, Sede Policial y Juzgado de Paz Haina, Juzgado de Paz Yaguatero, Juzgado de Paz Cambita Garabito y Juzgado de Paz Nigua y Palenque)	894,266.52	Cumple
(10) Remozamiento de Fiscalías de Elías Piña y Jimaní	1,165,535.39	Cumple
(11) Remozamiento de Dependencias de la Provincia Comendador, San Juan y San José de Ocoa 1) Juzgado de Paz de Hondo Valle, Prov Comendador 2) Juzgado de Paz El Llano, Provincia Comendador 3) Juzgado de Paz Pedro Santana, Provincia Comendador 4) Juzgado de Paz Juan Santiago y Bánica, Provincia Comendador 5) Fiscalía Las Matas de Farfán,	1,342,831.54	Cumple

Provincia San Juan de la Maguana 6) Fiscalía de San José de Ocoa		
(12) Construcción de los nichos y osteoteca en el cementerio Los Casabes, Santo Domingo Norte	5,749,247.86	Cumple
(13) Remozamiento de la Procuraduría Regional Noreste, San Francisco de Macoris	643,119.21	Cumple
(14) Remozamiento del local que alberga la Procuraduría Administrativa en la Plaza Isabel Aguiar, herrera	2,508,628.68	Cumple
Oferta Total (RD\$) – ITBIS incluido	21,872,142.17	
Fianza de seriedad de la oferta	\$240,723.21	
Entidad aseguradora	La Monumental de Seguros	

3) Constructora Garmat

Items/oferente	Constructora Garmat	Observaciones
(6) Readequación del área que conformará el Salón de Reuniones, 3er nivel, Edif. Sede	1,084,397.38	Cumple
(8) Remozamiento de la cocina del Centro de Atención Integral para Adolescentes (Ciudad del Niño), Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste	447,312.50	Cumple
(13) Remozamiento de la Procuraduría Regional Noreste, San Francisco de Macoris	537,060.75	No cumple (falta análisis en las partidas 3.01, 5.02, 5.03)
(14) Remozamiento del local que alberga la Procuraduría Administrativa en la Plaza Isabel Aguiar, herrera	1,819,865.49	No cumple (Falta análisis en las partidas 5.01, 5.02, 8.07)

Oferta Total (RD\$) – ITBIS incluido	3,888,636.12	
Fianza de seriedad de la oferta	70,000.00	
Entidad aseguradora	Dominicana Compañía de Seguros	

4) Constructora Irgonza, SRL

Items/oferente	Constructora Irgonza, SRL	Observaciones
(3) Readecuación de la vivienda que albergará la Fiscalía de Niños, niñas y adolescentes de la Provincia San Juan de la Maguana	1,952,618.87	Cumple
(5) Remozamiento de la Oficina de Abogados del Estado, Provincia Santiago	2,031,523.02	Cumple
(7) Remozamiento del comedor de la Penitenciaría La Victoria	3,110,981.35	Cumple
(14) Remozamiento del local que alberga la Procuraduría Administrativa en la Plaza Isabel Aguiar, herrera	2,489,035.41	Cumple
Oferta Total (RD\$) – ITBIS incluido	9,584,158.65	
Fianza de seriedad de la oferta	118,000.00	
Entidad aseguradora	Dominicana Compañía de Seguros	

5) Constructora Pacheco

Items/oferente	Constructora Pacheco	Observaciones
(14) Remozamiento del local que alberga la Procuraduría Administrativa en la Plaza Isabel Aguiar, herrera	2,494,692.43	Cumple
Oferta Total (RD\$) – ITBIS incluido	2,494,692.43	
Fianza de seriedad de la oferta	30,000.00	
Entidad aseguradora	Seguros Patria	

6) Constructora Viasan - GA

Items/oferente	Constructora Viasan GA	Observaciones
(6) Readecuación del área que conformará el Salón de Reuniones, 3er nivel, Edif. Sede	1,938,840.85	Cumple
(12) Construcción de los nichos y osteoteca en el cementerio Los Casabes, Santo Domingo Norte	6,084,579.12	Cumple
(14) Remozamiento del local que alberga la Procuraduría Administrativa en la Plaza Isabel Aguiar, herrera	2,474,073.38	Cumple
Oferta Total (RD\$) – ITBIS incluido	10,497,493.35	
Fianza de seriedad de la oferta	105,000.00	
Entidad aseguradora	Seguros Pepín	

7) Cosmo Caribe

Items/oferente	Cosmo Caribe	Observaciones
(1) Remozamiento del Despacho de la Procuraduría Regional Norte, Palacio de Justicia Santiago	354,880.02	No cumple (faltan algunos análisis de costos, entre ellos está el 1.03, que es una partida importante para la ejecución
(2) Remozamiento Cocina de la Unidad de Derechos Humanos, Plaza Francesa, Santo Domingo	211,348.94	No cumple (faltan algunos análisis de costos, entre ellos está el 1.01 y 1.03 que son partidas importantes para la ejecución. En el análisis de la cerámica de alta calidad y del porcelanato el precio de baldosa ofertado no está dentro del rango de calidad deseado
(3) Readecuación de la vivienda que albergará la Fiscalía de Niños, niñas y adolescentes de la Provincia San Juan de la Maguana	2,076,294.17	Cumple
(4) Readecuación del acceso al Departamento de Seguridad, en el Sótano del edificio Sede, Santo Domingo	566,321.63	Cumple
(5) Remozamiento de la Oficina de Abogados del Estado, Provincia Santiago	1,387,519.21	No cumple (faltan algunos análisis de costos, entre ellos está el 5.04 y 8.01 que son partidas importantes para la ejecución
(7) Remozamiento del comedor de la Penitenciaría La Victoria	2,561,091.04	No cumple (faltan algunos análisis de costos, entre ellos están 4.04 y 10.01, que son partidas importantes para la ejecución
(9) Remozamiento de las Dependencias de la Provincia San Cristóbal (Juzgado de Paz	651,245.94	No cumple (faltan algunos análisis de costos, entre ellos están

Los Cacaos, Sede Policial y Juzgado de Paz Haina, Juzgado de Paz Yaguatero, Juzgado de Paz Cambita Garabito y Juzgado de Paz Nigua y Palenque)		2.01 y 4.01 (instalaciones sanitarias y eléctricas) que son partidas importantes para la ejecución
(10) Remozamiento de Fiscalías de Elias Piña y Jimaní	994,106.11	No cumple (faltan análisis de costos, instalaciones sanitarias y eléctricas que son partidas importantes para la ejecución)
(11) Remozamiento de Dependencias de la Provincia Comendador, San Juan y San Jose de Ocoa 1) Juzgado de Paz de Hondo Valle, Prov Comendador 2) Juzgado de Paz El Llano, Provincia Comendador 3) Juzgado de Paz Pedro Santana, Provincia Comendador 4) Juzgado de Paz Juan Santiago y Bánica, Provincia Comendador 5) Fiscalía Las Matas de Farfán, Provincia San Juan de la Maguana 6) Fiscalía de San José de Ocoa	843,668.67	No cumple (faltan análisis de costos, instalaciones sanitarias y eléctricas que son partidas importantes para la ejecución)
(12) Construcción de los nichos y osteoteca en el cementerio Los Casabes, Santo Domingo Norte	5,487,671.90	Cumple
Oferta Total (RD\$) – ITBIS incluido	15,134,147.63	
Fianza de seriedad de la oferta	160,000.00	
Entidad aseguradora	Seguros Pepín	

8) Constructora HPP

Items/oferente	Constructora HPP	Observaciones
(7) Remozamiento del comedor de la Penitenciaría La Victoria	3,455,136.70	Cumple
(12) Construcción de los nichos y osteoteca en el cementerio Los Casabes, Santo Domingo Norte	5,431,756.26	Cumple
(14) Remozamiento del local que alberga la Procuraduría Administrativa en la Plaza Isabel Aguiar, herrera	2,793,433.59	Cumple
Oferta Total (RD\$) – ITBIS incluido	11,680,326.55	
Fianza de seriedad de la oferta	123,700.00	
Entidad aseguradora	Atrio Seguros	

9) INCO

Items/oferente	INCO	Observaciones
(1) Remozamiento del Despacho de la Procuraduría Regional Norte, Palacio de Justicia Santiago	444,093.84	Cumple
(3) Readecuación de la vivienda que albergará la Fiscalía de Niños, niñas y adolescentes de la Provincia San Juan de la Maguana	2,567,975.83	Cumple

(5) Remozamiento de la Oficina de Abogados del Estado, Provincia Santiago	2,210,011.06	Cumple
(13) Remozamiento de la Procuraduría Regional Noreste, San Francisco de Macoris	580,792.20	Cumple
(14) Remozamiento del local que alberga la Procuraduría Administrativa en la Plaza Isabel Aguiar, herrera	2,771,576.62	Cumple
Oferta Total (RD\$) – ITBIS incluido	8,574,449.55	
Fianza de seriedad de la oferta	88,000.00	
Entidad aseguradora	Dominicana Compañía de Seguros	

10) Ingeniera Keila Rosario

Items/oferente	INCO	Observaciones
(4) Readecuación del acceso al Departamento de Seguridad, en el Sótano del edificio Sede, Santo Domingo	597,671.59	Cumple
(6) Readecuación del área que conformará el Salón de Reuniones, 3er nivel, Edif. Sede	1,033,006.90	Cumple
(8) Remozamiento de la cocina del Centro de Atención Integral para Adolescentes (Ciudad del Niño), Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste	455,860.63	Cumple
(14) Remozamiento del local que alberga la Procuraduría Administrativa en la Plaza Isabel Aguiar, herrera	2,699,097.41	Cumple
Oferta Total (RD\$) –	4,785,636.53	

ITBIS incluido		
Fianza de seriedad de la oferta	51,395.29	
Entidad aseguradora	Atrio Seguros	

11) Inmobiliaria Sixto 23

Items/oferente	INCO	Observaciones
(12) Construcción de los nichos y osteoteca en el cementerio Los Casabes, Santo Domingo Norte	5,332,231.69	No cumple (falta análisis en las partidas 9.02, 17.02, 26.02. El precio de la partida 20.05 no coincide en presupuesto con el análisis)
(14) Remozamiento del local que alberga la Procuraduría Administrativa en la Plaza Isabel Aguiar, herrera	2,851,813.17	Cumple
Oferta Total (RD\$) – ITBIS incluido	8,184,044.86	
Fianza de seriedad de la oferta	500,000.00	
Entidad aseguradora	Dominicana Compañía de Seguros	

12) Luamci Company

Items/oferente	Luamci Company	Observaciones

(1) Remozamiento del Despacho de la Procuraduría Regional Norte, Palacio de Justicia Santiago	390,164.02	Cumple
(2) Remozamiento Cocina de la Unidad de Derechos Humanos, Plaza Francesa, Santo Domingo	248,370.93	Cumple
(4) Readecuación del acceso al Departamento de Seguridad, en el Sótano del edificio Sede, Santo Domingo	527,799.74	Cumple
(5) Remozamiento de la Oficina de Abogados del Estado, Provincia Santiago	1,944,171.61	Cumple
(6) Readecuación del área que conformará el Salón de Reuniones, 3er nivel, Edif. Sede	974,569.95	Cumple
(8) Remozamiento de la cocina del Centro de Atención Integral para Adolescentes (Ciudad del Niño), Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste	445,879.32	Cumple
(14) Remozamiento del local que alberga la Procuraduría Administrativa en la Plaza Isabel Aguiar, herrera	2,475,147.35	Cumple
Oferta Total (RD\$) – ITBIS incluido	7,006,102.92	
Fianza de seriedad de la oferta	75,000.00	
Entidad aseguradora	Dominicana Compañía de Seguros	

13) Proctirom

Items/oferente	Proctirom	Observaciones
(1) Remozamiento del Despacho de la Procuraduría	365,445.13	Cumple

Regional Norte, Palacio de Justicia Santiago		
(2) Remozamiento Cocina de la Unidad de Derechos Humanos, Plaza Francesa, Santo Domingo	239,183.72	Cumple
(3) Readecuación de la vivienda que albergará la Fiscalía de Niños, niñas y adolescentes de la Provincia San Juan de la Maguana	1,928,065.17	Cumple
(4) Readecuación del acceso al Departamento de Seguridad, en el Sótano del edificio Sede, Santo Domingo	555,097.06	Cumple
(5) Remozamiento de la Oficina de Abogados del Estado, Provincia Santiago	1,720,194.38	Cumple
(6) Readecuación del área que conformará el Salón de Reuniones, 3er nivel, Edif. Sede	962,504.39	Cumple
(8) Remozamiento de la cocina del Centro de Atención Integral para Adolescentes (Ciudad del Niño), Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste	482,166.50	Cumple
(9) Remozamiento de las Dependencias de la Provincia San Cristóbal (Juzgado de Paz Los Cacaos, Sede Policial y Juzgado de Paz Haina, Juzgado de Paz Yaguatero, Juzgado de Paz Cambita Garabito y Juzgado de Paz Nigua y Palenque)	893,597.58	Cumple
(10) Remozamiento de Fiscalías de Elias Piña y Jimaní	1,127,417.05	Cumple
(11) Remozamiento de Dependencias de la Provincia Comendador, San Juan y San Jose de Ocoa 1) Juzgado de Paz de Hondo Valle, Prov Comendador 2) Juzgado de Paz El Llano, Provincia Comendador 3) Juzgado de Paz Pedro Santana, Provincia Comendador 4) Juzgado de Paz Juan Santiago y Bánica, Provincia Comendador 5)	1,176,760.61	Cumple

Fiscalía Las Matas de Farfán, Provincia San Juan de la Maguana 6) Fiscalía de San José de Ocoa		
(13) Remozamiento de la Procuraduría Regional Noreste, San Francisco de Macoris	540,280.71	Cumple
(14) Remozamiento del local que alberga la Procuraduría Administrativa en la Plaza Isabel Aguiar, herrera	2,192,673.82	Cumple
Oferta Total (RD\$) – ITBIS incluido	12,183,386.12	
Fianza de seriedad de la oferta	270,000.00	
Entidad aseguradora	Seguros Pepín	

14) Prococisa

Items/oferente	Proctirom	Observaciones
(6) Readecuación del área que conformará el Salón de Reuniones, 3er nivel, Edif. Sede	1,036,223.19	Cumple
(7) Remozamiento del comedor de la Penitenciaría La Victoria	3,315,635.09	Cumple
(14) Remozamiento del local que alberga la Procuraduría Administrativa en la Plaza Isabel Aguiar, herrera	2,866,846.11	Cumple
Oferta Total (RD\$) – ITBIS incluido	7,218,704.39	
Fianza de seriedad de la oferta	90,000.00	

Entidad aseguradora	Dominicana de Seguros	
---------------------	-----------------------	--

15) TEQTOPLAN

Items/oferente	Teqtoplan	Observaciones
(1) Remozamiento del Despacho de la Procuraduría Regional Norte, Palacio de Justicia Santiago	393,379.55	Cumple
(3) Readecuación de la vivienda que albergará la Fiscalía de Niños, niñas y adolescentes de la Provincia San Juan de la Maguana	2,118,356.48	Cumple
(5) Remozamiento de la Oficina de Abogados del Estado, Provincia Santiago	1,607,277.18	Cumple
(13) Remozamiento del local que alberga la Procuraduría Administrativa en la Plaza Isabel Aguiar, herrera	572,841.92	Cumple
Oferta Total (RD\$) – ITBIS incluido	4,691,855.13	
Fianza de seriedad de la oferta	250,000.00	
Entidad aseguradora	Dominicana Compañía de Seguros	

16) Yenniss Josefina Valdez Castillo

Items/oferente	Procitrom	Observaciones

(5) Remozamiento de la Oficina de Abogados del Estado, Provincia Santiago	1,989,339.94	No cumple (no tiene el itbis transparentado en el formulario y el monto del formulario no es el mismo del Presupuesto)
Oferta Total (RD\$) – ITBIS incluido	1,989,339.94	
Fianza de seriedad de la oferta	53,000.00	
Entidad aseguradora	Seguros Patria	

5. ADJUDICACIÓN PROPUESTA:

Se recomienda la siguiente adjudicación:

PROCITROM, SRL

Items	Descripción	Cantidad	Precio unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	Remozamiento del Despacho de la Procuraduría Regional Norte, Palacio de Justicia Santiago	1	360,504.83	4,940.30	365,445.13
2	Remozamiento Cocina de la Unidad de Derechos Humanos, Plaza Francesa, Santo Domingo	1	235,919.65	3,264.07	239,183.72
3	Readecuación de la vivienda que albergará la Fiscalía de Niños, niñas y	1	1,902,049.30	26,015.87	1,928,065.17

	adolescentes de la Provincia San Juan de la Maguana				
9	Remozamiento de las Dependencias de la Provincia San Cristóbal (Juzgado de Paz Los Cacaos, Sede Policial y Juzgado de Paz Haina, Juzgado de Paz Yaguata, Juzgado de Paz Cambita Garabito y Juzgado de Paz Nigua y Palenque)	I	881,402.92	12,194.66	893,597.58
10	Remozamiento de Fiscalías de Elias Piña y Jimaní	I	1,112,345.75	15,071.30	1,127,417.05
11	Remozamiento de Dependencias de la Provincia Comendador, San Juan y San Jose de Ocoa 1) Juzgado de Paz de Hondo Valle, Prov Comendador 2) Juzgado de Paz El Llano, Provincia Comendador 3) Juzgado de Paz Pedro Santana, Provincia Comendador 4)	I	1,160,976.94	15,783.67	1,176,760.61

	Juzgado de Paz Juan Santiago y Bánica, Provincia Comendador 5) Fiscalía Las Matas de Farfán, Provincia San Juan de la Maguana 6) Fiscalía de San José de Ocoa				
13	Remozamiento de la Procuraduría Regional Noreste, San Francisco de Macoris	1	532,963.14	7,317.57	540,280.71
TOTAL ADJUDICADO					RD\$6,270,749.97

Total, monto adjudicado RD\$ RD\$6,270,749.97 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100), ITBIS incluido. Por cumplir con todas las condiciones establecidas en el Pliego de condiciones y presentar la mejor propuesta económica (menor precio).

LUAMCI COMPANY, SRL

Items	Descripción	Cantidad	Precio unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
4	Readecuación del acceso al Departamento de Seguridad, en el Sótano del edificio Sede, Santo Domingo	1	520,597.02	7,202.73	527,799.74
TOTAL ADJUDICADO					RD\$527,799.74

Total, monto adjudicado RD\$ RD\$527,799.74 (QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 74/100), ITBIS incluido. Por cumplir con todas las condiciones

establecidas en el Pliego de condiciones y presentar la mejor propuesta económica (menor precio).

TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL

Items	Descripción	Cantidad	Precio unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
5	Remozamiento de la Oficina de Abogados del Estado, Provincia Santiago	1	1,585,549.06	21,728.12	1,607,277.18
TOTAL ADJUDICADO					RD\$1,607,277.18

Total, monto adjudicado RD\$1,607,277.18 (UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 18/100), ITBIS incluido. Por cumplir con todas las condiciones establecidas en el Pliego de condiciones y presentar la mejor propuesta económica (menor precio).

CONSORCIO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CONINPROSA, SRL

Items	Descripción	Cantidad	Precio unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
6	Readecuación del área que conformará el Salón de Reuniones, 3er nivel, Edif. Sede	1	948,628.67	13,124.76	961,753.43
7	Remozamiento del comedor de la Penitenciaría La Victoria	1	2,937,482.38	40,641.57	2,978,123.95
8	Remozamiento de la cocina del Centro de Atención Integral para Adolescentes (Ciudad del Niño), Hato Nuevo, Santo	1	435,281.37	6,022.34	441,303.71

Domingo Oeste				
TOTAL ADJUDICADO				RD\$4,381,181.09

Total, monto adjudicado RD\$4,381,181.09 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON 09/100), ITBIS incluido. Por cumplir con todas las condiciones establecidas en el Pliego de condiciones y presentar la mejor propuesta económica (menor precio).

CONSTRUCTORA HPP, SRL

Items	Descripción	Cantidad	Precio unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
12	Construcción de los nichos y osteoteca en el cementerio Los Casabes, Santo Domingo Norte	1	5,357,630.70	74,125.56	5,431,756.26
TOTAL ADJUDICADO					RD\$5,431,756.26

Total, monto adjudicado RD\$5,431,756.26 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 26/100), ITBIS incluido. Por cumplir con todas las condiciones establecidas en el Pliego de condiciones y presentar la mejor propuesta económica (menor precio).

CLICK SOLUTIONS ENTERPRISE, SRL

Items	Descripción	Cantidad	Precio unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
14	Remozamiento del local que alberga la Procuraduría Administrativa en la Plaza Isabel Aguiar, herrera	1	2,023,400.13	27,994.77	2,051,394.90
TOTAL ADJUDICADO					RD\$2,051,394.90

- Total, monto adjudicado RD\$2,051,394.90 (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 90/100), ITBIS incluido.** Por cumplir


con todas las condiciones establecidas en el Pliego de condiciones y presentar la mejor propuesta económica (menor precio).

6. COMISIÓN EVALUADORA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS PROCURADURÍA-CCC-CP-2022-0010.




Julio Gonzalez

Ingeniero Departamento de Ingeniería y
Arquitectura



Sergio Rodriguez

Ingeniero Departamento de Ingeniería y
Arquitectura



Carmen Campusano

Ingeniera Departamento de Ingeniería y
Arquitectura



Denny Pineda Díaz

Abogada III de la Dirección Jurídica