


[Aumentar el contraste](#)


UTC -4 16:16:09

Procuraduría Gene...



Procesos

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Ir a

[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Unidad de Compras](#) → **Proceso**
Id de página: 10005040 [Ayuda](#)

☆ Expediente MATERIALES ELECTRICOS Y DE REDES PARA VARIAS DEPEND... (id.DO1.BDOS.1496805)

Compras Menores | Presentación de ofertas

PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0104 (Adjudicada)

Total estimado 784,481 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes

Unidad de requisición DEPTO. DE SEGURIDAD.

MATERIALES ELECTRICOS Y DE REDES PARA VARIAS DEPENDENCIAS S/R 023-210/2912/1623/2681/2682

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas 17/10/2023 09:30 - Fecha de publicación 13/10/2023 09:31

Apertura 17/10/2023 10:00

PROVEEDORES



LÍNEA DE TIEMPO

Evento	Fecha
Presentación de oferta económica	17/10/2023
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/10/2023

LISTA DE OFERTAS (4)

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
COMPRAS MATERIALES ELEC	Fesa, SRL	Oferta descalificada	17/10/2023 09:24	115,542.46 Pesos Dominicanos
PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0104	Electroconstruont, SRL	Oferta calificada	17/10/2023 08:29	179,832 Pesos Dominicanos
PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0104	Elcom (Electrical Company), SRL	Oferta descalificada	16/10/2023 23:58	470,260.93 Pesos Dominicanos
PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0104	Mundo Industrial, SRL	Oferta calificada	16/10/2023 08:56	393,968.96 Pesos Dominicanos

MENSAJES

Sin mensajes

TAREAS

Sin tareas

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Referencia	Nombre	Crear fecha	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
MATERIALES ELECTRICOS Y DE REDES PARA VARIAS DEPENDENCIAS S/R 023-2912/1623/2681		3/11/2023 11:49		Análisis de precios aprobada	60,679.14 Pesos Dominicanos

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADOS

[Fesa, SRL](#)
Comentarios SI
 13/10/2023 10:03
[Elcom \(Electrical Company\), SRL](#)
 13/10/2023 12:31
[Electroconstruont, SRL](#)
 3/11/2023 12:44
[MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL](#)
 13/10/2023 10:54
[Casa Armes, SRL](#)
 13/10/2023 10:05

[Ver más >](#)

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
DO1.AWD.1465716	3/11/2023 11:13	8/11/2023 09:45/11/2023 10:53	Adjudicación confirmada con informe final enviado	60,679.14 Pesos Dominicanos

EVALUACIÓN

CONTRATOS

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
-----------------	-----------	-----------------------	---------------------	--------	----------------------

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CM / 29/6/2023 09:16 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

DO1.PCCNTR.1693 126	Mundo Industrial, S RL	8/11/2023 10:53	En edición	60,679.14 Pesos Dominic anos
---	---------------------------	-----------------	------------	---------------------------------

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta**Paso 1 - Sequential**

★ Aprobar: Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta**Paso 1 - Sequential**

★ Aprobar: Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta**Paso 1 - Sequential**

★ Aprobar: Aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar modificación de contrato**Paso 1 - Sequential**

★ Aprobar: Aprobadores ::
Aprobadores

EVENTOS DEL PROCESO

El procedimiento

DO1.BDOS.1496805 se ha creado correctamente.

[Hector Alberto Tejeda Adames](#)
29/6/2023 09:16

El procedimiento

DO1.BDOS.1496805 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado.

[Hector Alberto Tejeda Adames](#)
29/6/2023 09:18

El procedimiento

DO1.REQ.1492602 se ha creado correctamente.

[Hector Alberto Tejeda Adames](#)
29/6/2023 09:18

El procedimiento

DO1.REQ.1492602 ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.

[Johansel Enrique Domínguez López](#)
9/10/2023 08:43

El procedimiento

DO1.BDOS.1496805 ha pasado de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha.

[Johansel Enrique Domínguez López](#)
9/10/2023 08:43

[Ver más »](#)

CONSTANCIAS DEL PROCESO

Mensaje - Leído **DO1.AWD.1465716**

[Alex Hideki Perez Maldonado](#) -
Procuraduría General de la
República

[ver Constancia del DGCP](#)

DO1.AWD.1465716

8/11/2023 14:56

Mensaje - Leído **DO1.AWD.1465716**

[Randy Matos](#) - Procuraduría General
de la República

[ver Constancia del DGCP](#)

DO1.AWD.1465716

8/11/2023 11:16

Mensaje - Leído **DO1.AWD.1465716**

[Javier Abreu](#) - Procuraduría General
de la República

[ver Constancia del DGCP](#)

DO1.AWD.1465716

8/11/2023 11:15

Mensaje - Recibido

DO1.AWD.1465716

[Johansel Enrique Domínguez López](#)
- Procuraduría General de la
República

[ver Constancia del DGCP](#)

[DO1.AWD.1465716](#)
8/11/2023 10:54
Mensaje - Recibido
DO1.AWD.1465716
Johansel Enrique Domínguez López
- Procuraduría General de la
República
[ver Constancia del DGCP](#)
DO1.AWD.1465716
8/11/2023 10:54

[Ver más »](#)