


[Aumentar el contraste](#)


UTC -4 8:25:12

Procuraduría Gene...


[Procesos](#)
[Contratos](#)
[Proveedores](#)
[Estadística](#)
[Otras herramientas](#)
[Menú](#)
[Ir a](#)

[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Unidad de Compras](#) → **Proceso**
Id de página: 10005040 [Ayuda](#)



## ☆ Expediente ADQUISICIÓN DE LAMINADO HOLOGRÁFICO,SELLOS, ARTICU... (id.DO1.BDOS.1558405)

### Compras Menores | Presentación de ofertas

**PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0159** (Adjudicada) 

 Total estimado 537,800 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes  
 Unidad de requisición VARIAS DEPENDENCIAS

 ADQUISICIÓN DE LAMINADO HOLOGRÁFICO,SELLOS, ARTICULOS Y UNIFORMES PERSONALIZADOS, SEGÚN  
 REQ.023-4628,023-65,023-3286,023-4139,023-3977,023-5020,023-5021

 (Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  
 Fecha de presentación de ofertas 25/10/2023 16:00 - Fecha de publicación 23/10/2023 16:00  
 Apertura 25/10/2023 16:05

### PROVEEDORES



### LÍNEA DE TIEMPO

	Presentación de oferta economica	Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
	25/10/2023	07/11/2023

### LISTA DE OFERTAS (3)



OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
<a href="#">ADQUISICIÓN DE LAMINADO HOLOGRÁFICO,SELLOS, ARTICULOS Y UNIFORMES PERSONALIZADOS, SEGÚN REQ.023-4628_EXT</a>	Logomarca, SA	Oferta calificada	24/10/2023 16:00	14,360.6 Pesos Dominicanos
<a href="#">ADQUISICIÓN DE LAMINADO HOLOGRÁFICO,SELLOS, ARTICULOS Y UNIFORMES PERSONALIZADOS, SEGÚN REQ.023-4628_EXT</a>	Dento Media, SRL	Oferta calificada	24/10/2023 15:00	428,428.5 Pesos Dominicanos
<a href="#">ADQUISICIÓN DE LAMINADO HOLOGRÁFICO,SELLOS, ARTICULOS Y UNIFORMES PERSONALIZADOS, SEGÚN REQ.023-4628_EXT</a>	Identificaciones JMB, SRL	Oferta calificada	25/10/2023 02:50	116,527.95 Pesos Dominicanos

MENSAJES

Sin mensajes

TAREAS

Sin tareas

### EVALUACIÓN ECONÓMICA

Referencia	Nombre	Crear fecha	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
<a href="#">ADQUISICIÓN DE LAMINADO HOLOGRÁFICO,SELLOS, ARTICULOS Y UNIFORMES PERSONALIZADOS,</a>	ADQUISICIÓN DE LAMINADO HOLOGRÁFICO,SELLOS, ARTICULOS Y UNIFORMES PERSONALIZADOS,	31/10/2023 12:06		Análisis de precios aprobada	544,956.45 Pesos Dominicanos

MODIFICACIONES / ADENDAS

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADOS

Sin proveedores interesados

### INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN



Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
<a href="#">DO1.AWD.1464707</a>	2/11/2023 08:49	2/11/2023 09:24/11/2023 10:12	Adjudicación confirmada con informe final enviado	544,956.45 Pesos Dominicanos

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CM / 19/10/2023 09:02 (UTC-4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

**Aprobar consulta**
**Paso 1 - Sequential**

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

**Aprobar rectificación de consulta**
**Paso 1 - Sequential**

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

### EVALUACIÓN

Referencia	Nombre	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado
------------	--------	----------------------	---------------------	--------

ID técnico [DO1.BDOS.1558405](#) ID técnico DO1.BDOS.1558405 31/10/2023 11:42

Aprobado

**CONTRATOS**

Opciones

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
<a href="#">DO1.PCCNTR.1691314</a>	Identificaciones JMB, SRL	2/11/2023 10:12		En edición	116,527.95 Pesos Dominicanos
<a href="#">DO1.PCCNTR.1691315</a>	Dento Media, SRL	2/11/2023 10:12		En edición	428,428.5 Pesos Dominicanos

**Aprobar adjudicación de la consulta**

**Paso 1 - Sequential**

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

**Aprobar el contrato de la consulta**

**Paso 1 - Sequential**

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

**Aprobar modificación de contrato**

**Paso 1 - Sequential**

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

EVENTOS DEL PROCESO

**El procedimiento DO1.BDOS.1558405 se ha creado correctamente.**  
[Francys Adalberto Pacheco Soto](#)  
 19/10/2023 09:02

**El procedimiento DO1.BDOS.1558405 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado.**  
[Francys Adalberto Pacheco Soto](#)  
 19/10/2023 09:04

**El procedimiento DO1.REQ.1554508 se ha creado correctamente.**  
[Francys Adalberto Pacheco Soto](#)  
 19/10/2023 09:04

**El procedimiento DO1.REQ.1554508 ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.**  
[Daybelis Tahiri Abreu Durán](#)  
 23/10/2023 12:41

**El procedimiento DO1.BDOS.1558405 ha pasado de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha.**  
[Daybelis Tahiri Abreu Durán](#)  
 23/10/2023 12:41

[Ver más »](#)

CONSTANCIAS DEL PROCESO

- Mensaje - Recibido **DO1.AWD.1464707**  
[Francys Adalberto Pacheco Soto](#) - Procuraduría General de la República  
[ver Constancia del DGCP DO1.AWD.1464707](#)  
 2/11/2023 10:13
- Informe final - Envío **PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0159**  
[Francys Adalberto Pacheco Soto](#) - Procuraduría General de la República  
[ver Constancia del DGCP PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0159](#)  
 2/11/2023 10:13
- Mensaje - Envío **DO1.AWD.1464707**  
[Francys Adalberto Pacheco Soto](#) - Procuraduría General de la República  
[ver Constancia del DGCP DO1.AWD.1464707](#)  
 2/11/2023 10:12
- Lista de proveedores - Publicación **PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0159**  
[Francys Adalberto Pacheco Soto](#) - Procuraduría General de la República  
[ver Constancia del DGCP PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0159](#)  
 31/10/2023 12:02
- Proceso - Apertura **PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0159**  
[Francys Adalberto Pacheco Soto](#) -

[Ver más »](#)